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Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA (projekt) NR ......... 
 
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy: 
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445, 
w imieniu, którego działa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
mającą swoją siedzibę w ....................... (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w ........................ Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego ………………….………….zł. 
NIP …………………… Regon …….…………..… 
w imieniu, której działa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ” 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak 
sprawy: MZD.271.14.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, 
o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986) o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania 

pn.: „Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie” (dalej Inwestycja), 
przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze złożoną ofertą, zapisami w niniejszej 
umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia, z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 1202 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) 
oraz z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami, stanowiącymi załączniki 
do niniejszej Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod kątem możliwości wykonania zamówienia według wymagań 
Zamawiającego określonego niniejszą Umową. 

4. We wszystkich sprawach związanych niniejszą Umową Wykonawca zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w 
kontaktach z Wykonawcą robót budowlanych, podwykonawcami i podmiotami trzecimi. 

5. W przypadku, gdy w czasie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca będzie musiał podjąć działania nie wymienione 
w SIWZ, a niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca wykona te działania niezwłocznie w taki 
sposób, jakby były objęte zakresem zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny zapewniający należytą i 
terminową realizację przedmiotu niniejszej Umowy. 

2) Zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem realizacji Inwestycji i zakresem składających się na niego zadań 
i nie wnosi uwag co do tych elementów pod kątem możliwości należytej i terminowej realizacji zamówienia w cenie 
ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą Umową. 

3) Przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z 
uwzględnieniem zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, a składając ofertę uwzględnił 
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie. 
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7. Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, zwanego dalej 
Wykonawcą robót budowlanych, przekaże Wykonawcy jedną kopię przedmiotowej umowy wraz z załącznikami,  oraz z 
danymi kontaktowymi do Wykonawcy robót budowlanych i poinformuje o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. 

 

§ 2 
 

1. Nadzór Inwestorski wykonywał będzie Zespół Nadzoru Inwestorskiego w składzie: 
1) ……………………………………… - Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia tj.: …………………… 
2) ……………………………………… - Inspektor Nadzoru branży drogowej , posiadający odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia tj.: …………………… 
3) ……………………………………… - Inspektor Nadzoru branży sanitarnej, posiadający odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia tj.: …………………… 
4) ……………………………………… - Inspektor Nadzoru branży elektrycznej, posiadający odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia tj.: ……………………. 
2. Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej będzie również osobą pełniącą funkcję przedstawiciela Wykonawcy 

na stanowisku Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w zakresie koordynowania prac związanych z nadzorem 
robót budowlanych oraz kontaktów z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, 
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do Oferty, złożonej w 
przetargu na zamówienie objęte niniejszą Umową, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który 
może na taką zmianę nie wyrazić zgody, jeżeli osoba, co do której zmiana ma nastąpić, nie będzie posiadała kwalifikacji 
i doświadczenia zawodowego, jak osoba wskazana w ofercie. 

5. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do żądania zmiany przez Wykonawcę dowolnej z osób Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego, która w jego opinii nie wykonuje należycie swoich obowiązków  lub narusza zasady współżycia 
społecznego. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 
proponowana osoba musi posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jak osoby wskazanej w 
złożonej przez Wykonawcę  ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby wskazanej 
przez Zamawiającego w terminie wskazanym w żądaniu. 

6. Powiadomienia ze strony Wykonawcy wymaga również czasowa niezdolność każdej osoby z personelu (urlop, choroba, 
wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas niedostępności osoby oraz wskazanie osoby 
wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo niedostępnej. 

7. Zmiana członka Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może powodować żadnych 
przerw w bieżących kontaktach stron ani żadnych opóźnień i innych trudności w realizowaniu niniejszej Umowy. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób z Zespołu Nadzoru Inwestorskiego o co 
najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, jak wskazane w ofercie, Zamawiający może podjąć 
decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeśli zagrożone jest jej wykonanie. 

 
§ 3 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do końca realizacji Inwestycji (ok. 
19 miesięcy).  

2. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy świadczone będą również przez cały okres obowiązywania gwarancji 
jakości i rękojmi nadzorowane roboty budowlane, liczony od dnia końcowego odbioru tych robót.  

3. Planowany termin realizacji inwestycji: od grudnia 2018 roku do 01 lipca 2020 roku. 

 

§ 4 

1. Do podstawowych obowiązków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności: 

1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy 
technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym. 

2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego. 

3) Identyfikacja oraz nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości. 
4) Codzienne kontrolowanie przebiegu robót budowlanych. 
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5) Prowadzenie spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego i innymi 
jednostkami związanymi z realizacją inwestycji. 

6) Przekazanie Wykonawcy Robót ewentualnych wytycznych do opracowania harmonogramu robót, dokonywanie 
analiz i opiniowania przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 

7) Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy.  
8) Usuwanie z terenu  budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją inwestycji. 
9) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP oraz planu BIOZ. 
10) Umożliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od Projektanta wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. 
11) Wydawanie Kierownikowi Budowy/robót poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych; przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 
dopuszczenia do stosowania wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

12) Uczestniczenie w trakcie realizacji inwestycji w Radach Budowy. W Radach Budowy oprócz Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego uczestniczyć będą: Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robót oraz 
przedstawiciele Zamawiającego. 

13) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie 
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

14) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót. 

15) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót. 

16) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw przewidzianych przez 
Wykonawcę robót do wbudowania posiadających pozytywną opinię Projektanta oraz zatwierdzanie 
autentyczności, kompletności, prawidłowości certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 
zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie 
dopuszczonych do stosowania.  

17) Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów. 
18) Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonywania na bieżąco wszelkich wymaganych przy realizacji Inwestycji 

badań. 
19) Polecenie Wykonawcy Robót przeprowadzenia badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości. 
20) Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 
21) Zlecanie Wykonawcy Robót wykonania prac koniecznych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób 

lub zabezpieczających przed awarią oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego. 
22) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 
23) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń technicznych. 
24) Udział w czynnościach odbiorowych zakończonych elementów i etapów. 
25) Stwierdzenie i poświadczenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego oraz dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę niezbędnych do dokonania odbiorów 
częściowych i wspólnie z Zamawiającym ustalenie terminu odbioru częściowego lub końcowego. Sprawdzenie i 
zatwierdzenie poprawności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie 
wykonanymi robotami budowlanymi.  

26) Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru 
końcowego. Sporządzanie protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót. 

27) Powiadamianie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę 
Robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

28) Kontrolowanie rozliczeń budowy pod względem wartości zakończonych i odebranych robót oraz pod względem 
finansowym. 

29) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, niezbędnych do 
dokonania odbiorów częściowych i końcowego. 

30) Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót, ustalania i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt 
wyliczeń i przedstawianie ich Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty. 

31) Wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót 
nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub usunie je nieprawidłowo.   

32) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy na 
wykonanie inwestycji. 

33) Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy Robót na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających, 
zamiennych i innych. 

34) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych i 
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innych. Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz 
uzupełniających i innych wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz 
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji. 

35) Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową albo ze zgłoszeniem/pozwoleniem na 
budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.  

36) Rozliczenie Inwestycji w przypadku wypowiedzenia umowy na jej realizację. 
37) Przeprowadzania na wezwanie Zamawiającego przeglądów technicznych w okresie trwania gwarancji jakości 

udzielonej przez Wykonawcę robót na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia 
oraz sporządzania podczas tych przeglądów protokołów.  

38) Wyznaczenie Wykonawcy robót terminu na usunięcie usterek lub wad w trakcie trwania gwarancji jakości oraz 
dopilnowanie wykonania przez Wykonawcę robót poprawek wadliwie wykonanych robót. 

39) Sporządzanie sprawozdań i raportów: 
a. Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Raport 
miesięczny powinien zawierać: 

 Analizę działań przeprowadzonych przez Wykonawcę 
 w raportowanym okresie i 
 narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań. 

 Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót  i o jego zgodności z pierwszym przyjętym 
Harmonogramem robót. 

 Opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę robót budowlanych w raportowanym okresie. 
 Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres 

raportowany, a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, 
 Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach 

i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych 
problemach. 

 Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności). 
b. Raport Końcowy z wykonania Inwestycji- złożony do 30 dnia od zakończenia niniejszej umowy i będzie 

zawierał w szczególności: 
 Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Inwestycji korespondujące 

z opisem przedmiotu zamówienia. 
 Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji robót) wszystkich Raportów. 
 Analizę finansową wykonania Inwestycji, z dołączeniem listy wszystkich odbiorów częściowych 

z uwzględnieniem poniesionych kosztów. 
 Wykaz oraz stan płatności to znaczy: 

 oświadczeń Wykonawcy robót, 
 odbiorów częściowych przyjętych przez Zamawiającego, 

 Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 
 Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów. 
 Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla 

Inwestycji, stanu finansowania Inwestycji, listę wykonanych Raportów.  Raport Końcowy z 
wykonania Inwestycji będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem odbioru. 

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca 
powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, z najwyższą starannością, zgodnie 
z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. Wykonawca powinien wstrzymać się od 
wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących niniejszej Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, 
jak również angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec 
Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych 
pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń stron. Jeśli jakakolwiek czynność Wykonawcy, która ma być wykonana w 
ramach niniejszej Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemnie Zamawiającego przed wykonaniem 
takiej czynności. Zaniechanie powiadomienia, o którym mowa powyżej oznaczać  będzie rażące naruszenie postanowień 
niniejszej Umowy uzasadniające odstąpienie od niniejszej Umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu Zamawiającego z tego zobowiązania i przejęciu go 
przez Wykonawcę. 

 



UMOWA NR (PROJEKT) 
PEŁNIENIE PEŁNOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. :  „MODERNIZACJA OBIEKTU I 

BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  W LESZNIE” 
 

 

MZD.271.14.2018 5 Opracował: 
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji KP 

 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że zlecone obowiązki będzie wykonywać z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami 
niniejszej umowy. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 12 godzin) o zaistniałych na 
nadzorowanych robotach budowlanych nieprawidłowościach. 
 

§ 7 

1. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (sprawy 
robocze) oraz pisemnie (sprawy umowne). Korespondencja w ramach niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim oraz będzie zawierać nazwę i numer  niniejszej Umowy. 

2. Każde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć 
formę pisemną. W przypadku, gdy SIWZ nie określa terminu wykonania poszczególnych czynności należy przyjąć, że 
winno zostać wykonane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia potrzeby wykonania 
danej czynności. 

3. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno być 
potwierdzone w formie pisemnej. 

4. W całym okresie obowiązywania niniejszej umowy Strony są zobowiązane zapewnić kontakt z osobami wskazanymi w 
niniejszej Umowie. 

5. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 
1) Agata Pawlikowska- Z-ca Kierownika Zarządu Dróg i Inwestycji, e-mail: apawlikowska@leszno.pl, tel. 65 5298133 

6. Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy do 
Przedstawiciela Wykonawcy lub do innej osoby odpowiedzialnej za zagadnienie objęte korespondencją, z jednoczesnym 
przekazaniem korespondencji Przedstawicielowi Wykonawcy do wiadomości. 

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie a art. 632 
Kodeksu cywilnego, określone na podstawie złożonej oferty na kwotę: ………….. (słownie: ……………) w tym podatek 
VAT w ustawowej wysokości. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m.in. z wynagrodzeniem Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawcy, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Wykonawcy, sprzętem Wykonawcy, środkami transportu i inne oraz 
wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk 
Wykonawcy. 

3. Zmiana technologii robót lub wprowadzenie robót zamiennych objętych Inwestycją nie powoduje zmiany wynagrodzenia, 
o którym mowa w ust.1 powyżej. 

4. Rozliczanie za wykonanie zamówienia będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych  
i faktury końcowej, w równych wysokościach, nie częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres realizacji robót budowlanych 
objętych Inwestycją, licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane objęte Inwestycją do miesiąca ich 
zakończenia, przy czym ostatnia faktura może być wystawiona po zakończeniu terminowej i należytej realizacji niniejszej 
Umowy. 

5. Podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę i dokonania płatności przez Zamawiającego stanowi: 
a. dla faktur częściowych - raport miesięczny Wykonawcy zatwierdzony przez  Zamawiającego, 
b. dla faktury końcowej – raport końcowy Wykonawcy zatwierdzony przez  Zamawiającego. 
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
d. Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy 
e. Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 
f. Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające 

dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
6. Wynagrodzenie za wykonanie usługi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

przelewem na podstawie częściowych faktur VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto 
Wykonawcy. Płatność za fakturę zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa 
Banku:………………….. Nr rachunku: …………………………………………… 
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7. W przypadku wstrzymania robot budowlanych zostaną wstrzymane płatności za nadzór inwestorski. 
8. W przypadku wcześniejszego zakończenia i rozliczenia robót budowlanych Wykonawca ma prawo do wystawienia 

faktury końcowej na całą kwotę pozostałą do zapłaty.  
9. W przypadku zakończenia robót budowlanych w późniejszym terminie niż przewidziany w  §3 ust. 3 umowy Zamawiający 

przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu usług określonych w niniejszej umowie, 
jednak nie większą niż  50 % wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego, wypłacaną w ratach nie większych niż 
ustalone w ust. 4 niniejszego paragrafu, na podstawie odrębnej umowy. 

10. Wykonawca wystawi faktury VAT, na poniższe dane: 
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 
NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

11. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie 
niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 

12. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Zespołu Nadzoru Inwestorskiego związane z pełnieniem nadzoru, zarówno 
w czasie trwania robót budowlanych (Inwestycji - tj. 19 miesięcy), jak i w okresie gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane, w tym w szczególności, koszty robocizny, dojazdów, ubezpieczenia, łączności (telefon, fax), i inne związane 
z pełnieniem nadzoru. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 
14. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy albo na inny dzień który dla Zamawiającego 

jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem 
roboczym. 

15. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.  
16. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę 

trzecią. 
17. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z niniejszą umową Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 
18. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego   : NIP 697-22-59-898 
19. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy   : NIP ……………… 
20. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy  : NIP ……………… 
21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 
płatności i nie uprawnia Wykonawcę do żądania odsetek. 

22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 
dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

23. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej 
rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o 
dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 
 

 
§ 9 

Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu niniejszej Umowy osobami trzecimi (Podwykonawcy), za 

które ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Powierzenie wykonania części przedmiotu niniejszej Umowy 
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca, a także zgłoszony przez niego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo. Obowiązek 
przedłożenia projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo mających za przedmiot usługi o wartości niżej niż 
30 000 zł brutto. 

3. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami 
SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
b) terminy realizacji, 
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c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 
umowy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcy wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcy Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy.  

7.  Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres 
wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

9.  Zamawiający  w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraża zgodę na jej zawarcie lub 
zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający zgłasza sprzeciw, w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3c) niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.3 i 4 powyżej. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 9 powyżej, 
będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi i jej zmiany, 
zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust.  9 powyżej. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi  i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, będzie 
jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez podmiot do tej zapłaty zobowiązany. 
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność 
główna), bez odsetek. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  w terminie 7 
dni od doręczenia wezwania. Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Koordynatora 
Zespołu Nadzoru Inwestorskiego co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcy uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty z umowy podwykonawczej, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiający uzna 
za niewiarygodne. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa powyżej, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w razie braku takiej 
możliwości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 10 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
 o udzielenie zamówienia 

 
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ..................... będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w 
charakterze Podwykonawcy w zakresie: ............................................................................................................................... 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej Umowy.  
4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach opisanych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 9 
ust. 5 niniejszej Umowy oraz ust. 6  niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w 
stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 
Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów 
dotyczących, w szczególności: 

 zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 
 sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 
 zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 
  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
 

§ 11 

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

 
§ 12 

 
1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach niniejszej Umowy, będzie miał prawo żądać od 

Wykonawcy następujących kar umownych: 
a)   za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju 

spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę lub obecność była 
wymagana niniejszą Umową bez konieczności uprzedniego informowania – w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

b)   za niezłożenie w terminie któregokolwiek z wymaganych niniejszą Umową raportów – w wysokości 500,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 

c)   za spowodowanie przerwy w realizacji Inwestycji i/lub niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 0,5 % wartości umowy  za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy, 

d)   jeżeli czynności zastrzeżone dla jednej osoby z zespołu Wykonawcy będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wartości umowy, 

e)   jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 5% wartości umowy, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

g)   w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany 

h)   w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 
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i)   za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, z 
usług którego Wykonawca korzysta przy realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 

j)   za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 20 % wartości umowy, 

k) Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w §20 ust. 6 niniejszej Umowy- w wysokości 1% wartości 
umowy. 

2.  Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust.1, Zamawiający, po 
powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości umowy. 

4.    Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.    Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie. 
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, a 

Wykonawca  niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 
7.    W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Wykonawcy z dowolnej 

płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8.     Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
9.  Za wartość umowy, o której mowa powyżej oraz w § 13 uważa się wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy. 
 

 
§ 13 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z 

zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy : 
a) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z czynności  wskazanych w § 4 niniejszej Umowy o 

więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót i pomimo wezwania  
Zamawiającego nie podjął tych czynności. 

b) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wyda polecenie o wstrzymaniu prac lub robót na okres 
dłuższy niż 7 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii. 

c) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek 
ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez 
Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 

d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową 
inne osoby niż wskazane w ofercie. 

e) Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie zapewni zastępstwa poszczególnych członków Zespołu Nadzoru 
Inwestorskiego.  

f) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  podmiot inny niż wskazany w ofercie 
i w niniejszej Umowie. 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

h)  Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o 
których mowa w § 9 niniejszej Umowy. 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość. 
j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy. 
k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji 

niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania 
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

l) W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.  

2.   Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych 
licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego wykonania zobowiązań 
umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 
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4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod 
rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie 
wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed 
dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.  

6.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej 
umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 
dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

7.  Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca będzie 
zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie wykonywania niniejszej Umowy w 
zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Następnie 
Strony przystąpią do inwentaryzacji  wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji, wykonanej do dnia odstąpienia. Po 
zakończeniu inwentaryzacji, co Strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy część wynagrodzenia należnego mu na mocy niniejszej Umowy za zakres prac wykonany do dnia 
odstąpienia. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół 
inwentaryzacji. 

 
§14 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o 
udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. 
Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 
SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

1) wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych na roboty dla Inwestycji, 
2) podpisanie aneksu z Wykonawcą Robót skracającego lub przedłużającego termin wykonania Inwestycji, 
3) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 
4) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, 
5) wstrzymanie robót, objętych Inwestycją przez Zamawiającego, 
6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Inwestycji, 
7) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia 
siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

2. Zmiany osobowe: 
1) zmiana Zespół Nadzoru Inwestorskiego oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy. 

3. Pozostałe zmiany: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacją ustawy 

o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 
2) Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, 

b) zmiana  Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
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a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców 
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 
zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 3, 

2) wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być wyrażony na piśmie, 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na  termin realizacji 
przedmiotowej Umowy 

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  

i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek 
błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu 
wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

 

§ 15 
Klauzule waloryzacyjne 

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą 
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, 
iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 
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zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego. 

 

§ 16 
1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Wykonawcy (będącego osobą fizyczną) oraz 

dane osobowe osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę. Szczegółowa klauzula informacyjna opublikowana jest 
w Rozdziale 19 ust. 10 SIWZ. 

2. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), 
każda ze Stron oświadcza, że pozyskała od osób, których dane osobowe przywołała w niniejszej umowie, niezbędne 
zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych danych drugiej ze Stron w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy. Przekazanie tych danych jest równoznaczne ze złożeniem przez Stronę przekazującą oświadczenia, że jest 
uprawniona do: przetwarzania danych tych osób, przekazania danych drugiej Stronie umowy i upoważnienia drugiej 
Strony umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazującej w zakresie niezbędnym do wykonania 
niniejszej umowy. Strona otrzymująca dane  będzie przetwarzała otrzymane dane tylko w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy. 

 
 

§ 17 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie 
może być niższa niż …….,00 zł. 

2.   Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia 
wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej umowy. 

3.   Jeżeli trakcie obowiązywania niniejszej Umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia 
składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, Zamawiający bez konieczności uprzedniego kierowania 
dodatkowych wezwań do Wykonawcy może wstrzymać wykonywanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania poniesie wyłącznie Wykonawca. 

 
 

§ 18 

Klauzula poufności 
 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, programowe, 
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie 
zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim 
współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą 
traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio 
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych w nim 

informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji właściwej 
władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje poufną lub 
stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m.in. ograniczenie do 
nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, 
przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie 
nośników papierowych. 
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5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 
dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, zebrał, 
opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich 
kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, 
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie 
określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia 
naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

 
§ 19 

 
1. Strony umowy zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresu i przyjmują do wiadomości 

i stosowania, że korespondencję wysłaną na adres wskazany na wstępie umowy albo wskazany w zawiadomieniu 
uważa się za dostarczoną z dniem jej odbioru albo z upływem 7 dni od daty pierwszego awizo. 

2. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów są:  
1) ze strony Zamawiającego:  

Imię i nazwisko: …………….  
telefon: ………………. 
e-mail: ……………   

2) ze strony Wykonawcy:  
Imię i nazwisko: ………………..  
telefon: ………………….  
e-mail: ……………   

 
 

§ 20 
 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie: ……………. 
w wysokości: ……………….. zł, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto. 

2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych 
odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami 
staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz 
do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, liczonego od podpisania 
ostatniego protokołu odbioru zleconych robót w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin 
ważności poręczenia lub gwarancji, najpóźniej w terminie podpisania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 
4 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad 
istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę 
z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. k) niniejszej umowy, która przy 
braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego 
z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub 
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności 
zabezpieczenia przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do 
usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego 
obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 
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§ 21 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. 
U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 157 ze zm.). 

 
 

§ 22 
 

1. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, 

aby spory były rozwiązane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wiedzy. 
 

§ 23 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia 
jej przez obie strony umowy. 

 
§ 24 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiającego. 

 
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

Środki na realizację umowy:  
dział 801 rozdział 80101 § 6050, MZD/W2/11/1024 


