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Ogłoszenie nr 540166921-N-2020 z dnia 03-09-2020 r.

Leszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 572453-N-2020 

Data: 2020-08-07 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul.

Kazimierza Karasia  15, 64-100  Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-

mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl 

Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1.

Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy

złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3. Wadium wnoszone w

formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku
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PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie

przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa

ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego

zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu

rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym

wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach,

należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w Urzędzie Miasta Leszna, ul.

Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na

parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM „Przetarg nieograniczony- znak

sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Nie otwierać przed dniem

8 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia,

dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać

następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających

gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być

zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności

gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie,

zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie

gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: � odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, � nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy � zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw

lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp,

co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)

gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie

spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
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Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby

Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności

gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być wniesione

przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ.

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu

składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania

ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób

nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota

wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli wadium

zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego Rozdziału SIWZ

(w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w

tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem

ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.

11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.

25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt

3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako



3.09.2020

4/36

najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP

27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie

wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat

wadium 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto

tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z

dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM Przetarg nieograniczony- znak sprawy:

IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie” Kopię polecenia przelewu lub

wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Ze względu na ryzyko

związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie

przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez

Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie w

Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, WYŁĄCZNIE w Biurze

Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, opisanej w następujący sposób: WADIUM

„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.9.2020.MŁ „Przebudowa ulicy Fabrycznej w

Lesznie” Nie otwierać przed dniem 18 września 2020 r. godz. 10:30” wraz z kserokopią
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poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę

wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z

obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela

(instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę

gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) bezwarunkowe,

nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszoneprzez Zamawiającego w terminie

związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj.: • jeżeli

Wykonawca, którego oferta została wybrana: � odmówi podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, � nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy � zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. • jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.

25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6) gwarancja/poręczenie winno być

nieodwołalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają

rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu

właściwego dla siedziby Zamawiającego; 9) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres

ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 6. Wadium musi być

wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1

niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania

środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed

upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny

termin składania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w

sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej,

kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w
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dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 10. Jeżeli

wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -5) niniejszego

Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp) i kwota

wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona

na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia o

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego Rozdziału SIWZ. 12. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy

w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.

11 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.

25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt

3) ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 18.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP

27/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku) wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych także wtedy, kiedy
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Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia ale z ich treści nie

wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-09-18, godzina: 10:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie.

Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul. Fabrycznej

z ul. Zacisze w km 0+000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km 0+918,55.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń

oświetlenia zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciągów komunikacyjnych 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot

zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie

robót budowlanych na odcinku od km 0+509,18 do km 0+918,55 Na realizację etapu 1

przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy

subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia współfinansowany jest

również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap 2 – obejmuje

wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000 do km 0+509,18 Na realizację etapu 2

przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu
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Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne

rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z

siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty

rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i

końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 –

od km 0+509,18 do km 0+918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w

zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: � przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka

ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, � przebudowę skrzyżowania ul.

Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, � budowę ścieżek

pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, � budowę chodników o

nawierzchni z kostki betonowej, � budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki

kamiennej, � budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę azyli dla

pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, � budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i

publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, � rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni

manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej, � zagospodarowanie terenów zieleni

(humusowanie, obsianie trawą), � budowę kanału technicznego, � budowę sieci oświetlenia

ulicznego, � budowę doświetlenia przejść dla pieszych, � budowę monitoringu miejskiego, �

budowę sieci kanalizacji deszczowej, � przebudowę sieci elektrycznych, � przebudowę sieci

teletechnicznych, � przebudowę sieci gazowych, � budowę i montaż elementów małej

architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) � wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie

pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), � transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”, �

wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę

sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2

do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji

ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul.

Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-

315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1

o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od

studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni

SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu

deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-

W13+16,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia w



3.09.2020

9/36

kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali

wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w

technologii bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z

niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm,

odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-

w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego

przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego

DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować

studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z

prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych

na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą

(kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe

żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy

zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i

przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w

pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się

konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej

infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych

przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy

zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną

zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności

Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0+000 do km 0+509,18, który

swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: �

przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej, � przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze

na skrzyżowanie skanalizowane, � przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta

Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane, � budowę ścieżek pieszo – rowerowych o

nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, � budowę chodników o nawierzchni z kostki

betonowej, � budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę wysp

dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z

kostki betonowej, � budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni

z kostki betonowej, � zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą) �

budowę kanału technicznego, � budowę sieci oświetlenia ulicznego, � budowę doświetlenia

przejść dla pieszych, � budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych, �
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budowę sieci kanalizacji deszczowej, � przebudowę sieci elektrycznych, � przebudowę sieci

teletechnicznych, � przebudowę sieci gazowych, � budowę i montaż elementów małej

architektury (ławki, kosze, wiaty itp.), � wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie

pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci

kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej

do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji

ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem

od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN

315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego, −

budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do

studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39,

zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, −

przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła

W29, − w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym

DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu

napowietrzającoodpowietrzającego, − budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o

średnicy DN 200 mm, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z

niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16- w26 o średnicy DN 110 mm,

odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w

nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, − przebudowę

istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci

kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy

wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów

betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z

dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym

stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z

tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn

600 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić

mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać

pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania stałego,

prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może

mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci
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wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z

zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki

uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. 5.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: �

projekcie budowlanym pełno-branżowym, � projektach wykonawczych � projekcie stałej

organizacji ruchu, � szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych (STWiORB), � przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami

SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej

www.bip.leszno.pl 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany

pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy

wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i

wymagania określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych,

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich

normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8.

Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do

obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i

urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie

budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz

STWiORB. 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez

Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację Zamawiającego i

Inspektora Nadzoru danej branży. 11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym

pełnobranżowym, projektach wykonawczych, STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana

została handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu

wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element

wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek

równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom

towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w

dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się

zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym
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dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej

takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych,

STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować

urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że

oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w załączonych do

SIWZ dokumentach. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym

proponowaną ceną ryczałtową obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót

oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla

poszczególnych branż, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika Budowy należeć będzie koordynowanie prac

wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy z Inspektorami Nadzoru poszczególnych

branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 4) opracowanie projektu organizacji ruchu

na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami

ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGI:

� Projekty organizacji ruchu na czas realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać

dojazd pojazdów ciężarowych do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność

gospodarcza i produkcja przemysłowa. � Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac

związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na

Etapie 1. 5) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu

na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i Magazynowej samochodów normatywnych, w

szczególności zestawów ciężarowych o masie do 44 ton. Za prowadzenie robót w sposób

naruszający to zobowiązanie o dostępności komunikacyjnej została przewidziana kara umowna,

o której mowa w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do

zakończenia robót i odbioru końcowego; 7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w

sposób umożliwiający korzystanie z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały

nadzór i obsługę geodezyjną, zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów,

badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją

geodezyjną; 9) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów

porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe
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nienadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej

budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i

jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego

wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność

Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich

zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu,

materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane

przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to

będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę

betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej.

Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Zasady

dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w

projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12) właściwe zabezpieczenie i

oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

(deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno

dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca

jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu

przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU.

Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik

nr 7a i 7b do SIWZ; 13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej,

wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy

udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel

Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W

uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również

innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z

Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw.

naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i

przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia

podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem

ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji
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zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania

robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które

wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;

16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;

17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu

pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące

utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni

pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na

odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich

wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV

wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów

parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami

technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria

niezależne w stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności

przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim

wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi

MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV

musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie

wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji

TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez

Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek

branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji

prac wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu

wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin

pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów

korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot

zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej

oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego

zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach

pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem

faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
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istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia

niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy

udziale Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do

dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub

opóźnienie terminu wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i

zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji

robót; 28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań,

sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie

przydatności wody do spożycia; 29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia

kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o

terminie wykonywania badania; 30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim

poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku

negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania

pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona

wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np.

wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu

poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być

studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających

ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej

infrastruktury; 32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób

szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania

stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny

koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za

które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji

elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu

odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją

przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe

węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36)

informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed

zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca

z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie

będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji

powykonawczej; 38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i
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dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK:

poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan.

przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy

protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK; 40) wyniesienie

wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na

powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru

robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni

roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia

ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich

kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji.

Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do

właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na

wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów

każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci; 44) ewentualne inne koszty, które

według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba

ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga udzielenia przez

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i

urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,

stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i

rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą

Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy,

modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający

zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym

niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i

terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić

nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W

przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw

niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań

osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw,

z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na

obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju

robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku

wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności
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Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający

nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1

wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na

działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości

zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul.

Magazynową na rondo. Warunki dla drogi tymczasowej: � konstrukcja drogi tymczasowej: na

podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym

utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy

przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich

składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach

miasta Leszna. � szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, � prace związane z budową

tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy

zlokalizowane przy ul. Magazynowej, � Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi

tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, � w terminie uzgodnionym

z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1

zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu

i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia

rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi

kosztami Wykonawcy, � w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli

nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub

zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia

szkody w pełnej wysokości; � Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp

oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości. 13. Do

obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od

Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru

terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek

Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia

wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ; 7)
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Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów

potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa

w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót

budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez

Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz

zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu

w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed

wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej

branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania

wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania

zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia

wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez

odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących

przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z

realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca

przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą

wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania; 14) Do budowy

nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych

urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;

16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie

życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie

Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd

rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający

jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez

Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych

w terminie określonym przez Zamawiającego; 19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie

terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew,
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nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy; 21)

Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy, 22) Niezależnie od pozwolenia na

wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby

możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W

związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być

zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako

tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować z wytypowanym

Przedstawicielem Miejskiego Zakładu Zieleni i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. W

przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ

upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas

wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy

przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło

podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za

spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu

przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru

robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. 16.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się

przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien

skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału

Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej

staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie

poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym przez Miasto

Leszno: � roboty przygotowawcze, � roboty rozbiórkowe i ziemne, � roboty branży drogowej,

� roboty branży sanitarnej, � roboty branży elektrycznej, � roboty branży teletechnicznej, �

roboty branży gazowej, � roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,

� roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez

MPWiK: � roboty przygotowawcze, � roboty rozbiórkowe i ziemne, � roboty branży

sanitarnej, Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie

się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 19. Wykonawca w terminie

do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w

ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie

stanowić będzie załącznik do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli

zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji

wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę,

zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace -

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust.

20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników

świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez

Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania

wyjaśniającego w tej sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać

ze strony www.bip.leszno.pl 23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego

zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z

zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1)

Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełnobranżowy, 4) Projekty wykonawcze, 5)

STWiORB, 6) Przedmiary robót. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Fabrycznej w

Lesznie. Przebudowa ulicy Fabrycznej obejmuje swym zakresem odcinek od skrzyżowania ul.

Fabrycznej z ul. Zacisze w km 0+000 do skrzyżowania o ruchu okrężnym Rondo Podwale w km

0+918,55. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

dróg 45233140-2 Roboty drogowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45316100-6 Instalowanie urządzeń
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oświetlenia zewnętrznego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i

ciągów komunikacyjnych 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2. Przedmiot

zamówienia został podzielony na dwa (2) etapy realizacyjne: 1) Etap 1 – obejmuje wykonanie

robót budowlanych na odcinku od km 0+509,18 do km 0+918,55 Na realizację etapu 1

przebudowy ulicy Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w roku 2019 dofinansowanie z rezerwy

subwencji ogólnej w wysokości 1 991 233,00 zł. Etap 1 zamówienia współfinansowany jest

również przez Leszczyńską Fabrykę Pomp w wysokości 1.000.000,00 zł. 2) Etap 2 – obejmuje

wykonanie robót budowlanych na odcinku od km 0+000 do km 0+509,18 Na realizację etapu 2

przebudowy ul. Fabrycznej Miasto Leszno uzyskało w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu

Dróg Samorządowych w wysokości 3 080 371,06 zł. 3. Inwestycja z podziałem na poszczególne

rodzaje prac (branże) będzie prowadzona przez następujące podmioty: 1) Miasto Leszno z

siedzibą przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 w Lesznie 2) Miejskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Lesznie Roboty

rozliczane przez Miasto Leszno i MPWiK będą podlegały odrębnym odbiorom częściowym i

końcowym. 4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: 1) Etap 1 –

od km 0+509,18 do km 0+918,55, który swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w

zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: � przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej oraz odcinka

ulicy Magazynowej o nawierzchni mineralno-asflaltowej, � przebudowę skrzyżowania ul.

Fabrycznej z ul. Magazynową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo, � budowę ścieżek

pieszo – rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, � budowę chodników o

nawierzchni z kostki betonowej, � budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki

kamiennej, � budowę wysp dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę azyli dla

pieszych o nawierzchni z kostki betonowej, � budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i

publicznych o nawierzchni z kostki betonowej, � rozbudowę istniejącego parkingu oraz jezdni

manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej, � zagospodarowanie terenów zieleni

(humusowanie, obsianie trawą), � budowę kanału technicznego, � budowę sieci oświetlenia

ulicznego, � budowę doświetlenia przejść dla pieszych, � budowę monitoringu miejskiego, �

budowę sieci kanalizacji deszczowej, � przebudowę sieci elektrycznych, � przebudowę sieci

teletechnicznych, � przebudowę sieci gazowych, � budowę i montaż elementów małej

architektury (ławki, kosze, wiaty itp.) � wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie

pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.), � transfer rzeźby przestrzennej „Przestworza”, �

wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej. b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę
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sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 600 mm od studni SA1 do studni SA2 oraz od studni SA2

do węzła pA1 (miejsce przepięcia odpływu ścieków z LFP), − budowę sieci kanalizacji

ogólnospławnej DN 400 mm od studni SA2 do SA8 (przepięcie ścieków w rejonie ul.

Magazynowej), − budowę odcinka kanału od studni SB9 do studni SB12 o średnicy rur DN 200-

315 mm, − tymczasowy odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej od studni SB9 do studni SB9.1

o średnicy 315 mm, − przebudowę przyłącza kanalizacyjnego DN 200 do granicy posesji od

studni SB11 do pB3, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 250 mm od studni

SD1 do studni SD3 do projektowanego kanału (należy przepiąć istniejący przykanalik wpustu

deszczowego), − przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 na odcinku od węzła W1-

W13+16,2 m, − w węźle W4 zamontować trójnik o średnicy DN 500/100 mm dla odejścia w

kierunku komory z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, − przebudowę magistrali

wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W2 do węzła W4 zaprojektowano w

technologii bezwykopowej, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z

niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek W5-W5.1 o średnicy DN 160 mm,

odcinek W10-W10.7 o średnicy DN 160 mm, odcinek w1-w14 o średnicy DN 110, odcinek w14-

w15 o średnicy DN 110, odcinek w6-W11 o średnicy DN 110, − przepięcie istniejącego

przyłącza wodociągowego DN 50 mm w węźle w3 oraz istniejącego przyłącza wodociągowego

DN 40 mm w węźle 11. Uwaga 1: Na sieci kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować

studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (15 szt.) z

prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych

na uszczelki elastomerowe, z dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą

(kineta wraz z kręgiem dennym stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe

żeliwne, powlekane warstwą z tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy

zmontować studnię żelbetową Dn 1500 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i

przepinać tak, aby umożliwić mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w

pobliżu sieci wod-kan wykonać pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się

konieczność utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej

infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych

przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci wodociągowe przewidziane do likwidacji należy

zamulić pianobetonowaniem wraz z zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną

zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności

Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK. Uwaga 5: Ozdobne hydranty przeciwpożarowe

nadziemne w ilości 4 szt. dostarczy MPWiK. 2) Etap 2 – od km 0+000 do km 0+509,18, który
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swym zakresem obejmuje w szczególności: a) w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno: �

przebudowę jezdni ulicy Fabrycznej, � przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Zacisze

na skrzyżowanie skanalizowane, � przebudowę skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Augusta

Wilkońskiego na skrzyżowanie skanalizowane, � budowę ścieżek pieszo – rowerowych o

nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, � budowę chodników o nawierzchni z kostki

betonowej, � budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę wysp

dzielących o nawierzchni z kostki kamiennej, � budowę azyli dla pieszych o nawierzchni z

kostki betonowej, � budowę / przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych o nawierzchni

z kostki betonowej, � zagospodarowanie terenów zieleni (humusowanie, obsianie trawą) �

budowę kanału technicznego, � budowę sieci oświetlenia ulicznego, � budowę doświetlenia

przejść dla pieszych, � budowę sygnalizacji powstrzymaniowej na przejściach dla pieszych, �

budowę sieci kanalizacji deszczowej, � przebudowę sieci elektrycznych, � przebudowę sieci

teletechnicznych, � przebudowę sieci gazowych, � budowę i montaż elementów małej

architektury (ławki, kosze, wiaty itp.), � wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie

pionowe, poziome, urządzenia BRD itp.). b) w zakresie zlecanym przez MPWiK: − budowę sieci

kanalizacji ogólnospławnej o średnicy rur DN 315-400 mm od studni SB9 do studni SB1 i dalej

do węzła ZB1 (miejsce włączenia przebudowywanej sieci do istniejącej kanalizacji

ogólnospławnej) oraz budowę przyłącza od studni SB8 o średnicy DN 250 mm oraz odcinkiem

od węzła pB1 do studni SB2, − budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN

315 mm od studni SC0 w rejonie ul. Zacisze do studni SC6 w kierunku ul. Wilkońskiego, −

budowę odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy DN 250 mm od węzła TE1 do

studni SE3. przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do granicy posesji nr 35 i 39,

zlokalizowanych przy ul. Śniadeckich (od studni SE2 do pE1 oraz studni SE3 do pE2, −

przebudowę magistrali wodociągowej DN 500 mm na odcinku od węzła W14-27,8 m do węzła

W29, − w węźle W18 zamontować trójnik żeliwny spustowy kołnierzowy z odpływem dolnym

DN 500/150 mm dla odejścia w kierunku komory odwodnieniowej, − w węźle W19 zamontować

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN500/100 w celu zabudowy zespołu

napowietrzającoodpowietrzającego, − budowę sieci wodociągowej od węzła W28-W28.1 o

średnicy DN 200 mm, − przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z

niezbędnymi przepięciami przyłączy wodociągowych odcinek w16- w26 o średnicy DN 110 mm,

odcinek w21-w21.11 o średnicy DN 110 mm. Odcinek sieci rozdzielczej zlokalizowane w

nawierzchni drogowej zaprojektowano do realizacji w technologii bezwykopowej, − przebudowę

istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy DN 40 w węźle w25. Uwaga 1: Na sieci
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kanalizacji ogólnospławnej należy zastosować studnie rewizyjne betonowe o średnicy

wewnętrznej w zakresie Dn1000-1200 mm (16 szt.) z prefabrykowanych elementów

betonowych, wykonanych z betonu klasyC40/50 W8, łączonych na uszczelki elastomerowe, z

dennicą monolityczną wraz z odpowiednio ukształtowaną kinetą (kineta wraz z kręgiem dennym

stanowi jeden element). Studnia wyposażona w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą z

tworzywa sztucznego (zamontowane fabrycznie). Należy zmontować studnie tworzywowe Dn

600 mm (2 szt.). Uwaga 2: Przyłącza przebudowywać i przepinać tak, aby umożliwić

mieszkańcom ciągłe odprowadzenie ścieków. Wszelkie prace w pobliżu sieci wod-kan wykonać

pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Uwaga 3: Zastrzega się konieczność utrzymania stałego,

prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury. Realizacja inwestycji nie może

mieć wpływu na zakłócenie usług świadczonych przez MPWiK. Uwaga 4: Istniejące sieci

wodociągowe przewidziane do likwidacji należy zamulić pianobetonowaniem wraz z

zaślepieniem końcówek rur. Elementy, które zostaną zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki

uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK.

Uwaga 5: Ozdobne hydranty przeciwpożarowe nadziemne w ilości 3 szt. dostarczy MPWiK. 5.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej: �

projekcie budowlanym pełno-branżowym, � projektach wykonawczych � projekcie stałej

organizacji ruchu, � szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych (STWiORB), � przedmiarach robót. Wymienione dokumenty są załącznikami

SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej

www.bip.leszno.pl 6. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany

pełno-branżowy, projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiORB i wizję lokalną. 7. Przy

wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i

wymagania określone w projekcie budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych,

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i polskich

normach z uwzględnieniem określonych w niniejszej SIWZ warunków do w/w dokumentów. 8.

Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do

obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.). 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i

urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w projekcie

budowlanym pełno-branżowym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz

STWiORB. 10.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez



3.09.2020

25/36

Zamawiającego w w/w dokumentach obowiązany jest wykazać wraz z ofertą, że oferowane

przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację

Zamawiającego. W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca

zobowiązany jest wyraźnie wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania

równoważne oraz złożyć wraz z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego

równoważnego materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w

sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał,

urządzenie lub element wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów,

urządzeń i elementów wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji

projektowej (Załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań

równoważnych niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji

projektowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp

tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym pełnobranżowym, projektach wykonawczych,

STWiORB lub w przedmiarach robót wskazana została handlowa lub znak towarowy materiału,

urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał,

urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane

atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy

przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów

zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub

równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie

gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne,

funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projekcie budowlanym pełno-

branżowym, projektach wykonawczych, STWiORB, przedmiarach robót lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w

dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały

spełniają wymagania określone w załączonych do SIWZ dokumentach. 12. Zakres robót oraz

odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ryczałtową obejmuje

także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie

Kierownika Budowy i Kierowników Robót dla poszczególnych branż, posiadających niezbędne

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowiązków Kierownika
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Budowy należeć będzie koordynowanie prac wszystkich branż oraz sporządzanie we współpracy

z Inspektorami Nadzoru poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy; 3)

wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126); 4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i

zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz

oznakowanie robót zgodnie z tym projektem; UWAGI: � Projekty organizacji ruchu na czas

realizacji robót powinny w sposób szczególny uwzględniać dojazd pojazdów ciężarowych do

nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i produkcja przemysłowa. �

Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia prac związanych z przebudową jezdni na Etapie 2 przed

oddaniem do ruchu przebudowanej jezdni na Etapie 1. 5) prowadzenie robót w taki sposób, aby

nie ograniczyć możliwości dojazdu i wjazdu na nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej i

Magazynowej samochodów normatywnych, w szczególności zestawów ciężarowych o masie do

44 ton. Za prowadzenie robót w sposób naruszający to zobowiązanie o dostępności

komunikacyjnej została przewidziana kara umowna, o której mowa w projekcie umowy

stanowiącym Załącznik Nr 7a do SIWZ; 6) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca

robót w okresie realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;

7) zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z

przyległych nieruchomości przez ich właścicieli; 8) stały nadzór i obsługę geodezyjną,

zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz

wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; 9) nie dopuszcza

się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materiałów porozbiórkowych

nienadających się do ponownego wykorzystania; 10) materiały porozbiórkowe nienadające się

do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy

zagospodarować we własnym zakresie. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jej koszt

uwzględnić w cenie ofertowej; 11) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego

wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawężniki itp. stanowią własność

Zamawiającego i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich

zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należy wywóz, po uprzednim oczyszczeniu,

materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane

przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Urzędu Miasta Leszna, przy czym miejsce to
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będzie się mieścić w granicach administracyjnych miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę

betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w cenie ofertowej.

Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego. Zasady

dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały określone w

projekcie budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej 12) właściwe zabezpieczenie i

oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej

(deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto (osobno

dla każdej z umów zgodnie ze złożoną ofertą dla poszczególnych zakresów robót). Wykonawca

jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu

przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU.

Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projektach umów, stanowiących Załącznik

nr 7a i 7b do SIWZ; 13) organizację min. 1 raz na dwa tygodnie, a także w każdej nagłej,

wymagającej tego sytuacji, posiedzeń koordynacyjnych - tzw. rad budowy. W radach budowy

udział biorą przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciel

Zamawiającego, Kierownik Budowy i Kierownicy Robót, Inspektorzy Nadzoru. W

uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza uczestniczenie w radach budowy również

innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad budowy należy uzgodnić z

Zamawiającym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw.

naradach technicznych na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego; 14) opracowanie i

przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego harmonogramu robót (rzeczowo - finansowego) w terminie 10 dni od dnia

podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany na bieżąco, z uwzględnieniem

ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować zagrożenie zmiany terminu realizacji

zamówienia; 15) na każdej naradzie Wykonawca ma złożyć sprawozdanie z zaawansowania

robót (w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót) oraz przedstawić sprawy, które

wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia;

16) szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP;

17) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu

pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót; 18) bieżące

utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 19) wykonanie karczowania pni

pozostałych po wycince drzew – wycinka drzew zostanie wykonana przez inną jednostkę na
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odrębne zlecenie Zamawiającego; 20) dla zakresu Miasta Leszna: wykonywanie wszelkich

wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych wraz z inspekcją TV

wykonanych kanalizacji włącznie, potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów

parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami

technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria

niezależne w stosunku do Wykonawcy; 21) dla zakresu MPWiK: wykonania w obecności

przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim

wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi

MPWiK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV

musi określać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się

nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie

wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji

TV.). MPWiK wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez

Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej; 22) zgłoszenie do wszystkich jednostek

branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji

prac wykonawczych; 23) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu

wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin

pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów

korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot

zamówienia; 24) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej

oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego

zadania; 25) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach

pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem

faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń

istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia

niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy

udziale Zamawiającego; 26) niezwłocznego informowania MPWiK i Miasta Leszna wpisem do

dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub

opóźnienie terminu wykonania umowy; 27) podania do publicznej wiadomości terminów i

zakresów ograniczeń w organizacji ruchu oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji

robót; 28) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań,

sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie

przydatności wody do spożycia; 29) wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i poniesienia
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kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim powiadomieniu zarządcy drogi o

terminie wykonywania badania; 30) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim

poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi MPWiK; w przypadku

negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania

pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona

wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np.

wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu

poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być

studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK); 31) przepompowywania napływających

ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej

infrastruktury; 32) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób

szczelności a także kształtek do tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania

stałego, prawidłowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury; 33) naprawy na własny

koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za

które Wykonawca odpowiada; 34) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji

elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu

odbioru MPWiK; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją

przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe

węzły; 35) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu; 36)

informowania MPWiK o planowanej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż 7 dni przed

zmianą. MPWiK zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca

z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie

będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 37) wykonania dokumentacji

powykonawczej; 38) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i

dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury; 39) dla zakresu MPWiK:

poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci wod.-kan.

przewidzianych do likwidacji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy

protokolarnie w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do MPWiK; 40) wyniesienie

wszystkich urządzeń do nowej rzędnej niwelety drogi, chodnika, ścieżki rowerowej. Z uwagi na

powyższe Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru

robót drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni

roboczych od dnia zakończenia robót. Wykonawca ponosi koszty wyniesienia oraz usunięcia

ewentualnych uszkodzeń infrastruktury; 41) dla zakresu Miasta Leszna: poniesienia wszystkich
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kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwidacji.

Zdemontowane elementy należy protokolarnie, w obecności Inspektora Nadzoru przekazać do

właścicieli sieci (jeżeli takie mają wymagania), 42) wykonanie próby wodnej szczelności na

wykonanych odcinkach kanalizacji deszczowej i zbiornikach retencyjnych; 43) pokrycia kosztów

każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinków sieci; 44) ewentualne inne koszty, które

według wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyższą, profesjonalną starannością) trzeba

ponieść w związku z realizacją zamówienia; 45) Zamawiający wymaga udzielenia przez

Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i

urządzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projekcie umowy,

stanowiącym Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości i

rękojmia nie może uniemożliwiać Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą

Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy,

modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montażu urządzeń itp. Zamawiający

zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym

niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i

terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić

nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W

przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw

niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań

osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw,

z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na

obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju

robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku

wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający

nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 46) Na czas realizacji Etapu 1

wykonanie tymczasowej drogi łączącej ul. Fabryczną z ul. Magazynową, zlokalizowanej na

działkach nr: 27/11, 27/10, 27/9, 27/8 i 28/2, ark. m. 11 zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Tymczasowa droga dojazdowa służyć będzie do obsługi komunikacyjnej nieruchomości

zlokalizowanych przy ul. Magazynowej w czasie przebudowy skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul.

Magazynową na rondo. Warunki dla drogi tymczasowej: � konstrukcja drogi tymczasowej: na

podbudowie z kamienia łamanego i nawierzchni z destruktu asfaltowego z powierzchniowym

utwardzeniem nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kamiennym. Materiały do budowy



3.09.2020

31/36

przedmiotowej drogi: kamień łamany oraz destrukt asfaltowy, zostaną zapewnione przez

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie załadować i przewieźć materiały z miejsca ich

składowania na plac budowy. Miejsce składowania materiałów zlokalizowane jest w granicach

miasta Leszna. � szerokość drogi musi wynosić minimum 6 m, � prace związane z budową

tymczasowej należy prowadzić w sposób niezakłócający prowadzenie działalności przez firmy

zlokalizowane przy ul. Magazynowej, � Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania drogi

tymczasowej w stanie umożliwiającym jej prawidłowe użytkowanie, � w terminie uzgodnionym

z Zamawiającym lecz nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia realizacji Etapu 1

zamówienia, Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu

i porządku; W przypadku nie wykonania tych czynności Zamawiający ma prawo do zlecenia

rozbiórki drogi tymczasowej i uporządkowania terenu innemu podmiotowi i obciążenia tymi

kosztami Wykonawcy, � w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia właścicieli

nieruchomości, na których zlokalizowana będzie droga tymczasowa, lub uszkodzenia lub

zniszczenia mienia osób trzecich przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do naprawienia

szkody w pełnej wysokości; � Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków bhp

oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie porządku i czystości. 13. Do

obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od

Zamawiającego; 2) Usuwanie, w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru

terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie poleceń i wskazówek

Inspektorów Nadzoru nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego

tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia

wyznaczonego na rozpoczęcie robót. 6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ; 7)

Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów

potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o których mowa

w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ; 8) Przygotowanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót

budowlanych do właściwego inspektora nadzoru budowlanego (do podpisu przez

Zamawiającego) wraz z oświadczeniem Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz

zgłoszenia do właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty należy przekazać Zamawiającemu

w terminie 3 dni roboczych przed planowanym przekazaniem terenu budowy; 9) Przed
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wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru odpowiedniej

branży świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełniania

wymogów określonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w celu uzyskania

zgody na jego stosowanie; 10) Umożliwienie Inspektorom Nadzoru sprawdzenia każdej roboty

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia

wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru; 11) Uzyskanie

pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dostarczenie skutecznego (potwierdzonego przez

odpowiedni organ) zawiadomienia o zakończeniu budowy (w zależności od obowiązujących

przepisów); 12) Usuwanie z terenu prowadzonych robót osób i sprzętu niezwiązanych z

realizacją zadania; 13) Przed przystąpieniem do wykonywania prac bitumicznych Wykonawca

przedłoży Inspektorowi Nadzoru branży drogowej do akceptacji receptury, na bazie których będą

wytwarzane mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do wbudowania; 14) Do budowy

nowej nawierzchni będzie można przystąpić po dokonaniu odbiorów wybudowanych nowych

urządzeń infrastruktury podziemnej; 15) Dokonania poprawek bądź ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży;

16) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie

życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie

Zamawiającego; 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (planuje się jeden przegląd

rocznie). Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający

jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z

wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez

Zamawiającego terminie; 18) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych

w terminie określonym przez Zamawiającego; 19) Na polecenie Zamawiającego udostępnienie

terenu budowy innym Wykonawcom w celu wykonania przez nich robót (np. wycinki drzew,

nasadzeń drzew i krzewów); 20) Bieżące utrzymanie czystości na terenie budowy; 21)

Dokonywanie na bieżąco zapisów w dzienniku budowy, 22) Niezależnie od pozwolenia na

wycinkę drzew Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych w taki sposób aby

możliwe było zachowanie jak największej ilości drzew zlokalizowanych na terenie inwestycji. W

związku z powyższym realizacja niektórych robót ziemnych wykopem otwartym może być

zastąpiona technologią przewiertu lub przepychu. W/w technologie będą traktowane jako

tożsame. W tym zakresie Wykonawca będzie ściśle współpracować z wytypowanym

Przedstawicielem Miejskiego Zakładu Zieleni i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. W

przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ
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upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas

wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy

przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie stanowiło

podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych za

spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy do czasu

przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. Szczegółowe warunki rozliczania i odbioru

robót zostały opisane w projektach umowy, stanowiących Załącznik nr 7a i 7b do SIWZ. 16.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy zaliczki. 17. Zaleca się

przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac. W tym celu Wykonawca winien

skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia terminu wizji lokalnej. Brak udziału

Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dołożenia najwyższej

staranności przy sporządzaniu oferty, w tym określeniu cen ofertowych za wykonanie

poszczególnych robót. Koszty wizji lokalnej miejsca robót poniesie Wykonawca. 18. Zgodnie z

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: W zakresie zlecanym przez Miasto

Leszno: � roboty przygotowawcze, � roboty rozbiórkowe i ziemne, � roboty branży drogowej,

� roboty branży sanitarnej, � roboty branży elektrycznej, � roboty branży teletechnicznej, �

roboty branży gazowej, � roboty związane z budową i montażem elementów małej architektury,

� roboty związane z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu. W zakresie zlecanym przez

MPWiK: � roboty przygotowawcze, � roboty rozbiórkowe i ziemne, � roboty branży

sanitarnej, Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca lub Podwykonawca będzie

się posługiwał przy wykonywaniu czynności wskazanych powyżej, były zatrudnione na

podstawie umowy o pracę w całym okresie obowiązywania umowy. 19. Wykonawca w terminie

do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w

ust. 18 powyżej czynności na rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. Niniejsze oświadczenie

stanowić będzie załącznik do umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli

zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji

wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, w terminie
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wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, kopii umów o pracę,

zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. prace -

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 21.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 19 i ust.

20 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników

świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez

Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania

wyjaśniającego w tej sprawie. 22. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać

ze strony www.bip.leszno.pl 23. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego

zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z

zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1)

Umowa, 2) SIWZ, 3) Projekt budowalny pełnobranżowy, 4) Projekty wykonawcze, 5)

STWiORB, 6) Przedmiary robót. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: 1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z Ofertą powinny być

złożone: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3

do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub

zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – do oferty powinien

dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA!

Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty dokumentów i oświadczeń na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o

których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w

zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie Zamawiającego, przez

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje
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pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W przypadku, gdy ofertę podpisuje

jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć pełnomocnictwo udzielone przez

pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu. 5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy

Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp stanowi Załącznik nr

4 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz ofertowy

sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. b)w przypadku

zaoferowania w ofercie rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie

wskazać w złożonej ofercie, w jakim zakresie oferuje rozwiązania równoważne oraz złożyć wraz

z ofertą wszelkie środki dowodowe dla każdego zaoferowanego równoważnego materiału,

urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, z których w sposób niebudzący żadnej

wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany materiał, urządzenie lub element

wyposażenia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych,

funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiałów, urządzeń i elementów

wyposażenia określonych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 8 do

SIWZ). UWAGA! W przypadku nie złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa

powyżej w lit. b), oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku zaoferowania w ofercie rozwiązań

równoważnych niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji

projektowej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp

tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wraz z Ofertą powinny być złożone: a) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i

ust. 2 SIWZ (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) dowód wniesienia wadium, c) w przypadku, gdy

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
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podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w

Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż nie należy załączać do Oferty

dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i

oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą składane dopiero, na wezwanie

Zamawiającego, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 3. Jeżeli

Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 4. W

przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy załączyć

pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty w postępowaniu.

5.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23)

ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 


