



## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”**

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) W Rozdziale 3 ust 27 SIWZ:

**BYŁO:**

*„27. MPWiK dopuszcza przed odbiorem końcowym możliwość dokonania odbiorów częściowych tj. po każdym zakończonym etapie robót. Zasady przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sposób ich rozliczenia opisane zostały w projekcie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.”*

**JEST:**

*„27. MPWiK dopuszcza przed odbiorem końcowym możliwość dokonania trzech odbiorów częściowych, przy czym łączna wartość odbiorów częściowych nie może przekraczać 80% wartości kontraktu wg umowy pomiędzy MPWiK a Wykonawcą. Zasady odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz sposób ich rozliczenia opisane zostały w projekcie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Zawansowanie robót musi być większe od wartości robót podlegających odbiorowi. Zaawansowanie robót będzie potwierdzać inspektor nadzoru.”*

**Zmodyfikowana SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3942/mzd-271-09-2018>.**

2) W Rozdziale 3 ust 6 SIWZ:

**BYŁO:**

*„6. Przedmiot zamówienia należy realizować w podziale na 4 etapy:*

*I etap – przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+000,00 do km 0+388,49;*

*II etap – przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+388,49 do km 0+520,50*

*III etap - przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+520,50 do km 0+651,58*

*IV etap - przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+651,58 do km 0+721,63 oraz realizację robót na odcinku drogi jednokierunkowej wzdłuż sklepu Netto.”*

**JEST:**

„ 6. Przedmiot zamówienia należy realizować w podziale na 4 etapy:

*I etap – przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+000,00 do km 0+388,49;*

*II etap – przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+388,49 do km 0+520,50*

*III etap - przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+520,50 do km 0+651,58*

*IV etap - przewiduje wykonanie robót na odcinku od km 0+651,58 do km 0+721,63 oraz realizację robót na odcinku drogi jednokierunkowej wzdłuż sklepu Netto.*

**UWAGA:**

*Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnej realizacji I etapu oraz etapu II. Zgoda na ewentualne połączenie realizacji innych etapów możliwa będzie tylko i wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu robót i projektów tymczasowej organizacji ruchu uwzględniających obsługę komunikacyjną ulic: Starozamkowej, Lipowej na odcinku od 17 Stycznia do Obrońców Lwowa, Raclawickiej i Dożynkowej.*

*Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi tylko w tych etapach, na których prowadzone będą aktualnie roboty.”*

**Zmodyfikowana SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3942/mzd-271-09-2018>.**

3) W projekcie umowy MPWiK (Załącznik nr 8 do SIWZ):

a) § 3 ust. 3

**BYŁO:**

*„3.Dopuszcza się dokonanie odbiorów częściowych dla potrzeb zapłaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru końcowego. Odbiory częściowe dokonywane będą po zakończeniu każdego z etapów, o których mowa w rozdziale 3 SIWZ.”*

**JEST:**

*„3.Dopuszcza się dokonanie trzech odbiorów częściowych dla potrzeb zapłaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru końcowego na zasadach określonych w rozdziale 3 SIWZ.”*

b) § 3 ust. 4

**BYŁO:**

*„4.Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Spółkę i wyznaczonych przez nią przedstawicieli w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły częściowego odbioru robót oraz w przypadku odbioru ostatniego etapu (odbioru końcowego) protokół wykonania umowy.”*

**JEST:**

*„4.Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Spółkę i wyznaczonych przez nią przedstawicieli w obecności Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły częściowego odbioru robót oraz w przypadku odbioru ostatniej części (odbioru końcowego) protokół wykonania umowy.*

c) § 3 ust. 5

**BYŁO:**

*„5. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy etap, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony kosztorysu powykonawczego dla części robót podlegających odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych do dnia odbioru.*

**JEST:**

*„5. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy odbiór, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony kosztorysu powykonawczego dla części robót podlegających odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych do dnia odbioru.”*

d) § 5 ust. 13

**BYŁO:**

*„13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. l)-n) umowy.”*

**JEST:**

*„13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez Spółkę kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. l)-n) umowy.”*

e) § 6 ust. 1

**BYŁO:**

*„1. Po każdym wykonanym etapie, robót sporządzony będzie odrębny protokół odbioru robót budowlanych potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór częściowy dokonywany jest dla celów płatności i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania całości robót, których ostateczna weryfikacja następuje w trakcie odbioru końcowego.”*

**JEST:**

*„1. Po każdym wykonanym odbiorze robót sporządzony będzie odrębny protokół odbioru robót budowlanych potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór częściowy dokonywany jest dla celów płatności i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania całości robót, których ostateczna weryfikacja następuje w trakcie odbioru końcowego.”*

f) § 6 ust. 2

**BYŁO:**

„2.Protokół odbioru ostatniego etapu jest jednocześnie protokołem odbioru końcowego.”

**JEST:**

„2.Protokół odbioru ostatniej części jest jednocześnie protokołem odbioru końcowego.”

g) § 6 ust. 4

**BYŁO:**

„4.Po zakończeniu prac budowlanych danego etapu i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Spółce na piśmie gotowość do dokonania odbioru prac budowlanych danego etapu. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5. Spółka w razie niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5 nie przystąpi do czynności odbiorowych.

**JEST:**

„4.Po zakończeniu prac budowlanych danej części, o której mowa w rozdziale 3 SIWZ i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Spółce na piśmie gotowość do dokonania odbioru prac budowlanych. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5. Spółka w razie niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5 nie przystąpi do czynności odbiorowych.”

h) § 8 ust. 1 lit. e

**BYŁO:**

„e)za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §4 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

**JEST:**

„e)za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §4 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,”

i) § 8 ust. 1 lit. n

**BYŁO:**

„n)za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podczas kontroli, o których mowa w § 5 ust. 11 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000,00 zł.”

**JEST:**

„n)za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Spółkę podczas kontroli, o których mowa w § 5 ust. 11 niniejszej Umowy – w wysokości 1.000,00 zł.”

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ zostanie udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/3942/mzd-271-09-2018>.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

*Z poważaniem*

Z up. Prezydenta Miasta  
Kierownik Miejskiego Zarządu  
Drog i Inwestycji

*Dominiak Kaźmierczak*