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STWiOR – E 00.00.00 

CPV 45310000-3 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

 

1. WSTEP 

 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót. Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace 
objęte podanymi poniżej numerami CPV : 
 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0  - instalacje siłowe i gniazd 
CPV 45313700-5    - rozdzielnice 
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1  - instalacje niskoprądowe 
CPV 45317000-2    - pomiary elektryczne 
CPV-45314300    - układanie kabli 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami: 
 
E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnętrzne 
 
1.4. Definicje podstawowe 

Użyte w STWiOR definicje należy rozumieć zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 
 
Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i 
Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy -  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów -  zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu kołowego, pieszego. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 
droga, kolej, rurociąg itp. 

Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dziennik budowy, oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i 
STWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
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zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 
 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań 

sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
1.5.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub wydobywania, 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność 

do 
obót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania 
rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZET 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocena 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i 
wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
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Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt 
Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych elementów 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w STWiOR, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badan 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 
dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i 
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak strona kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno– prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 



STWiOR Modernizacja podłogi sportowej w Sali sportowej szkoły podstawowej nr 9 w Lesznie 
 

str. 8 

 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa 

i 
STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musza być  
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych częśc robót. Odbioru częściowego 
robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniajac pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub 
zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
dziennik budowy 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR i ew. 
PZJ, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru 
ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad 

opisanych w pkt. 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnosci jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i 

dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków 

 i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami 
Do cen jednostkowych nie należy wliczac podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
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STWiOR 

E-00.00.01 

CPV 45310000-3 

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE 

 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
które zostana wykonane w wyniku prowadzonych robót przy Modernizacji podłogi sportowej w Sali 
sportowej szkoły podstawowej nr 9 w Lesznie. Prace opisane są podanymi poniżej grupami robót. 
 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje siłowe i gniazd 
CPV 45313700-5 - rozdzielnice 
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprądowe 
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych STWiOR 

Ogólny zakres prac określono w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku dworca kolejowego, szalet oraz wiaty 
rowerowej. 
Zakres prac obejmuje : 
a) zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót, 
b) wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
c) transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
e) roboty montażowe, 
f) wykonanie niezbednych pomiarów i prób, 
g) prace porzadkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
h) próby i czynnosci odbiorowe, 
i).prace demontazowe 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

 rozdzielnice elektryczne, 

 instalacje sterownicze, 

 instalacja siłowa, 

 instalacja odgromowa 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
 
1.5. Wymagania dotyczace robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogólne wymagania 
dotyczace robót podano w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, 
powinny byc zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. 

Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są : 
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2.1. Przewody spełniajace wymagania PN-76/E-90301: 

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe i płaskie, 
do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniac wymagania normy PN-87/E-90056. 
1. Przewody kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4 x1,5 mm2 U=750V 
2. Przewody kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2 U=750V 

3. Przewody sterownicze ekranowane służące do transmisji protokołu Modbus. 
 

2.2. Rury ochronne spełniajace wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 

50086-2-2, PN-EN 50086-2-3: rury ochronne gładkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane ,rury 
winidurowe np. RL, RLHF, 
 
2.3. Tablice elektryczne (rozdzielnice): 

Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiajaca szybki i pewny 
montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa, lub inna równoważna. Zawartosc tablicy – 
zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic należy stosować urządzenia 
rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice 
elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. W 
rozdzielnicy zostawić minimum 30% rezerwy miejsca. Należy pilnować miejsca elementów styczniki 
etc. które podczas pracy wydzielają ciepło, aby je rozdzielić – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

2.4. Puszki ( instalacyjne, odgałeźne): 

podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w  
pomieszczeniach suchych, 
podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w 
pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnia) w wykonaniu bryzgoszczelnym. 
podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego. 
natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC. 

 
2.5.Ochrona przeciwprzepieciowa TNS : 
Wielopolowy (modułowy) ogranicznik przepiec hybrydowych montowany na szynie 35mm , o stopniu 
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny równowazny. 
Wymagania techniczne: 
- klasa T1+T2, 
- zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA, 
- całkowity prad udarowy 100kA, 
- czas zadziałania _100ns, 
- napięciowy poziom ochrony _1,5 kV 
i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową. 
 
- wszystkie urządzenia zastosowane muszą posiadać certyfikat CNBOP oraz wszelkie niezbędne 
dopuszczenia 
Po zakończeniu prac należy oprogramować centrale oraz uruchomić system. 
 

3. SPRZET 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonyważ przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 
wbudowywanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długosci i 
ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływajacych niekorzystnie na ich właściwości. 

 



STWiOR Modernizacja podłogi sportowej w Sali sportowej szkoły podstawowej nr 9 w Lesznie 
 

str. 13 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Trasowanie . 
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i 
dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa 
przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 
Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 
 
5.2. Bruzdy . 
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu z 
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż jednego 
przewodu jej szerokość winna być taka, by odstepy między przewodami wynosiły nie mniej niz 5mm. 
Przewody należy układać jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 
 
5.3. Montaz kanałów instalacyjnych. 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża lub ściany za pomocą kołków rozporowych. 
 
5.4. Układanie rur osłonowych . 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – 
najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promień łuku w mm    190  190  250  250  350  450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie +rury nie może być wieksze niz 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łaczenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych, przy 
najmniejszej długości połączenia kielichowego : 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promien łuku w mm    35  34  40  45  50  60 
Zabrania sie układania rur wraz z wciągnietymi w nie przewodami. 
 
5.5. Montaz rozdzielnicy . 
Rozdzielnica winna być wykonana jako podtynkowa. Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie, 
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do 
mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń.  
Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy: 
a) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
b) założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 
osłon- rozdzielnica przynalezna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i 
dotyczy 
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki, 
c) założyć oznakowanie przewodów i osprzetu. 
 
5.5.1. Próby montazowe rozdzielnic. 

Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób jakości 
wyrobu, przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u 
wytwórcy oraz DTRke lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy 
techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, 
wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia, wykonać próbę zadziałania wyłacznika różnicowo-
prądowego. 
 
5 .6. Montaz osprzętu, właczników, gniazd wtykowych. 

 

5.6.1. Instalacje należy wykonać w układzie TN-S. Montaż instalacji oświetleniowej nalezy prowadzić 

zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003.  
Montaż osprzętu wykonać zgodnie z instrukcją producenta wentylatorów i jednostki odzysku ciepła. 
Przewody do zasilania o przekrojach zgodnych z dokumentacja projektową. Instalacje nad sufitem 
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powieszonym prowadzić w miarę możliwości podtynkowo a w miejscach gdzie nie jest to możliwe w 
rurkach winidurowych. Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe, 
miedziane o przekrojach zgodnych z dokumentacja i o napieciu U=750V. 
Przy wykonywaniu robót nalezy: 
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 

1-fazowych, 
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłaczniki w sposób nie kolidujacy z 

wyposażanym pomieszczem, 
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie, 
 
5.6.2. Montaż puszek. 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków rozporowych. 
Puszki należy osadzać na takiej głębokosci, aby ich górna (zewnetrzna) krawedz była zrównana z 
ostatecznym licem ściany (po wykończeniu ściany). Przed zainstalowaniem, należy w puszcze wyciąć 

wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosowac puszki bryzgoszczelne, 
podtynkowe. 
 
5.6.3. Układanie i mocowanie przewodów. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2. 
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połaczeń. 
Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyznie 
przewodu powinny być łagodne. Zabrania sie układania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złaczach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych (pkt. 
5.5). Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą 

klamerek rozmieszczonych w odstepach około 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły 
przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe 
prowadzic obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów nalezy zwinac w luzny krążek i włożyć 

do puszki , a puszki zakryc pokrywami , lub inaczej zabezpieczyc przez zatynkowaniem. 
 
5.6.4. Łaczenie przewodów. 

Łaczenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach 
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować 

połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie moga być narażone na naciagi oraz dodatkowe 
naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 

uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić 

prawidłowe przyłączenie. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny byc zabezpieczone 
zaprasowanymi koncówkami. 
 
5.6.5. Badania i próby. 

Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy 
badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 
- 1M ohma dla instalacji 230V 
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej , a także 
pomiar obwodów niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowej. 
 
5.6.7. Podejscie i przyłaczenie do odbiorników. 

Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach lub w stropach. Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod wzgledem mechanicznym i 
elektrycznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Połaczenia sztywne 
wykonac w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi. Należy je wykonac do odbiorników stałych.  
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Przewody wychodzace z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji 
np. poprzez załozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody 
elektryczne doprowadzone do odbiorników powinny być chronione. 
 

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jakości jest stwierdzenie osiagnięcia założonej jakości wykonanych robót. Kontrola jakości 
materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiałów i wykonanych robót z 
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu 
Wykonawca ma obowiazek wykonania pełnego zakresu badań. Materiały posiadające atest 
producenta, stwierdzający ich pełną zgodnosc z warunkami podanymi w ST, mogą być dopuszczone 
przez Zamawiajacego bez użycia dodatkowych badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi 
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. 
Kontroli jakości WZL podlega wykonanie: 

sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 

sprawdzenie trasy linii elektrycznych, 

umocowanie przewodów, 

jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 

sprawdzenie ciagłosci zył i powłok instalacyjnych oraz zgodnosci faz, 

wynik badania rezystencji, próby napieciowej. 
Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega : 

sprawdzenie jakości użytych materiałów,

sprawdzenie poprawnosci połaczen obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 
urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej, 

sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
Kontroli jakosc w zakresie instalacji oswietlenia oraz instalacji siłowej podlega : 

sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 

sprawdzenie trasy kablowych, 

umocowanie przewodów, 

jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 

wynik badania rezystancji izolacji , próby napieciowej. 
Kontroli jakosci instalacji sygnalizacji i p.poz. podlega: 

jakosc zastosowanych urzadzen oraz zgodnosc wykonanych robót z dokumentacja, 

jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen. 
Kontroli jakosc w zakresie instalacji wyrównawczej podlega : 

sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 

sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodów ochronnych, 

umocowanie przewodów ochronnych, 

rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakosc wykonanych połaczen i 
przyłaczen, 

prawidłowosc zabezpieczen antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich przyłaczen i 
połaczeń, 

oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

wynik badania rezystancji uziomów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostka obmiaru jest : 

mb – dla linii i przewodów, 

szt. – dla połaczen i osprzetu oswietleniowego, 

kpl. – dla pomiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogólne”. Odbiór instalacji elektrycznej 
nalezy prowadzic zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic odbiór w zakresie : 
zgodnosci wykonanych robót z dokumentacja, rodzaju i jakosci uzytych materiałów,prawidłowosci 
montazu i mocowania urzadzen na instalacji. 
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robót ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiór 
koncowy poszczególnych elementów wewnetrznej instalacji elektrycznej. 
Odbiory czesciowe robót ulegajacych zakryciu obejmuja : 

sprawdzenie ułozenia kabla przed jego zatynkowaniem, 

sprawdzenie ułozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów, 

sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które beda niewidoczne lub trudne do 
sprawdzenia po zakonczeniu robót montazowych. 
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja : 

osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy oswietleniowe, 

ułozone listwy, rury, korytka przed wciagnieciem przewodów, 

osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

instalacja przed załaczeniem pod napiecie. 
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc: 

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 

protokoły badan i pomiarów, 

protokoły odbiorów czesciowych, 

dokumenty poswiadczajace uzycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 

oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robót i gotowosci instalacji do eksploatacji. 
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji 
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej , sprawdza 
funkcjonalnosc urzadzen oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 
Podstawą płatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w 
ofercie przetargowej. 
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania składajace sie na wykonanie wycenianej 

roboty. 
Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezbednych czynników produkcji, 
- wewnetrzny transport materiałów i urzadzen oraz narzedzi, 
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu 
rusztowan, 
- montaz linii, 
- montaz lamp, 
- montaz aparatów , 
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania), 
- montaz łaczników i gniazd, 
- prace porzadkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarów i sprawdzen, 
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 
Cena uwzglednia równiez : 

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 

ilosci materiałów potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robót, 

postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzetu, 

przerwy wywołane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego. 
Płatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 
wzorze umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

10.1 Normy 

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
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PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca 
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i 
łaczeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Odłaczanie izolacyjne i łaczenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zaleznosci od wpływów zewnetrznych. Ochrona 
przeciwpozarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 

elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace 
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiajace i połaczenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. 
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-1: Wymagania 

szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-2: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych gietkich 
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-3: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe 

ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczenstwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
 
10.2 Inne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montazowych.  
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny 
pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczenstwa 
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodnosci, 
wymagan , jakie powinny spełniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011) 
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. 

 


