UMOWA NR (PROJEKT)
PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ,,MODERNIZACJA OBIEKTU I
BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LESZNIE”

Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......oceveeenincniennen. w Lesznie pomigdzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziata:

a
majacg swoja siedzibg W ......cccceceeeenee. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla .......cooeveiviininiennnns W oo neeeeenees Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sagdowego, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego ..ol zt.

NIP oo Regon ......coooeiviiinint.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.14.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego warto$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty,
o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986) o nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego dla zadania
pn.: ,,Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie” (dalej Inwestycja),
przez Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze ztozong oferta, zapisami w niniejszej
umowie, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla przedmiotowego zamdwienia, z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.)
oraz z zachowaniem nalezytej staranno$ci wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajacego.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznal si¢ z przekazanymi mu przez Zamawiajacego dokumentami, stanowigcymi zataczniki
do niniejszej Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwo$ci wykonania zaméwienia wedtug wymagan
Zamawiajacego okreslonego niniejsza Umowa.

4. We wszystkich sprawach zwigzanych niniejsza Umowa Wykonawca zawsze bedzie chronit interesy Zamawiajacego w
kontaktach z Wykonawca rob6t budowlanych, podwykonawcami i podmiotami trzecimi.

5. W przypadku, gdy w czasie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca bedzie musiat podjaé¢ dziatania nie wymienione
w SIWZ, a niezbe¢dne dla prawidtowej realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca wykona te dziatania niezwlocznie w taki
sposob, jakby byty objete zakresem zamdwienia.

6. Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) Posiada niezbedng wiedzg¢, doSwiadczenie i personel oraz potencjal organizacyjny zapewniajacy nalezytg i
terminowa realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy.

2) Do realizacji niniejszego zamdwienia zapewni uprawnionego geologa posiadajacego kwalifikacje geologiczne
kategorii VII do ustalania warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego i
posadawiania obiektow budowlanych z wytaczeniem obiektow zaktadéw gérniczych i budownictwa wodnego.

3) Zapoznat si¢ z przedmiotem zaméwienia, miejscem realizacji Inwestycji i zakresem sktadajacych si¢ na niego zadan
i nie wnosi uwag co do tych elementéw pod katem mozliwosci nalezytej i terminowej realizacji zaméwienia w cenie
ofertowej wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych niniejsza Umowa.
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4) Przedmiot zaméwienia zostal mu przedstawiony przez Zamawiajacego w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy z
uwzglednieniem zakresu za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, a sktadajac oferte uwzglednit
wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na jej ztozenie.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze niezwlocznie po podpisaniu umowy z Wykonawca robét budowlanych, zwanego dalej
Wykonawca rob6t budowlanych, przekaze Wykonawcy jedna kopi¢ przedmiotowej umowy wraz z zatagcznikami, oraz z
danymi kontaktowymi do Wykonawcy robét budowlanych i poinformuje o przewidywanym terminie rozpoczecia robot.

§2
. Nadzér Inwestorski wykonywat bedzie Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego w sktadzie:

1) - Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia j.: ................cooe.e.

) - Inspektor Nadzoru branzy drogowej , posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
iuprawnienia tj.: ........ooevoiiiiiiinn.

3 - Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej, posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia tj.: .......oooveiiiiiennn.

) - Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej, posiadajacy odpowiednie kwalifikacje

Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie rowniez osobg petnigcg funkcje przedstawiciela Wykonawcy

na stanowisku Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w zakresie koordynowania prac zwigzanych z nadzorem

robdt budowlanych oraz kontaktéw z Zamawiajacym.

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji zaméwienia osoby wskazane przez Wykonawce w zlozonej ofercie,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w stosunku do Oferty, ztozonej w

przetargu na zamowienie obj¢te niniejsza Umowa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry

moze na takg zmiang nie wyrazi¢ zgody, jezeli osoba, co do ktérej zmiana ma nastapi¢, nie bedzie posiadata kwalifikacji

i do$wiadczenia zawodowego, jak osoba wskazana w ofercie.

. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany przez Wykonawce dowolnej z os6b Zespotu

Nadzoru Inwestorskiego, ktéra w jego opinii nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw lub narusza zasady wspétzycia

spotecznego. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktdrejkolwiek z os6b Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,

proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej takie kwalifikacje i do§wiadczenie zawodowe jak osoby wskazanej w

ztozonej przez Wykonawce ofercie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmiany osoby wskazanej

przez Zamawiajacego w terminie wskazanym w zgdaniu.

Powiadomienia ze strony Wykonawcy wymaga roéwniez czasowa niezdolno$¢ kazdej osoby z personelu (urlop, choroba,

wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie bedzie zawiera¢ czas niedostgpnos$ci osoby oraz wskazanie osoby

wyznaczonej na zastgpstwo osoby czasowo niedostgpne;.

. Zmiana cztonka Zespotu Nadzoru Inwestorskiego oraz czasowa niedostgpnos¢ takiej osoby nie moze powodowaé zadnych
przerw w biezacych kontaktach stron ani zadnych opéznien i innych trudnosci w realizowaniu niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa oséb z Zespotu Nadzoru Inwestorskiego o co

najmniej takich samych kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym, jak wskazane w ofercie, Zamawiajacy moze podja¢

decyzje o odstgpieniu od Umowy, jesli zagrozone jest jej wykonanie.

§3

. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy roboét do konca realizacji Inwestycji (ok.
19 miesiecy).

Ustugi bedace przedmiotem niniejszej umowy §wiadczone beda réwniez przez caly okres obowigzywania gwarancji
jakosci 1 rekojmi nadzorowane roboty budowlane, liczony od dnia koncowego odbioru tych robot.

. Planowany termin realizacji inwestycji: od grudnia 2018 roku do 01 lipca 2020 roku.

§4
. Do podstawowych obowigzkéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato w szczegdlnosci:

1) Reprezentowanie Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja projektowa, STWiORB, pozwoleniem na budowg oraz przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowg zawartg pomi¢dzy Wykonawca Rob6t a Zamawiajacym.

2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
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7)

9
10)

11

12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)

Budowlanego.

Identyfikacja oraz nadzoér nad usuwaniem przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci.

Codzienne kontrolowanie przebiegu rob6t budowlanych.

Prowadzenie spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego i innymi
jednostkami zwigzanymi z realizacja inwestycji.

Przekazanie Wykonawcy Rob6t ewentualnych wytycznych do opracowania harmonogramu robét, dokonywanie
analiz i opiniowania przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu oraz jego aktualizacji w celu ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

Uczestniczenie w przekazaniu Wykonawcy Robét terenu budowy.

Usuwanie z terenu budowy oséb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg inwestycji.

Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce Rob6t zasad BHP oraz planu BIOZ.

Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie w uzyskiwaniu od Projektanta wyjasnien watpliwosci
dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan.

Wydawanie Kierownikowi Budowy/robdt polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) dotyczacych:
usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen; wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub
elementéw zakrytych; przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania wyrobé6w budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Uczestniczenie w trakcie realizacji inwestycji w Radach Budowy. W Radach Budowy oprécz Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego uczestniczy¢ beda: Kierownik Budowy wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy Robét oraz
przedstawiciele Zamawiajacego.

Sprawdzanie jakoSci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, w szczegdélno$ci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnoS$ci za nie, we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robét, ocena
jakos$ci materialéw i postepem robot.

Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materialéw i wszystkich elementéw i urzadzen
przewidzianych do realizacji robét.

Zatwierdzanie materialdéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez
Wykonawce rob6t do wbudowania posiadajacych pozytywna opini¢ Projektanta oraz zatwierdzanie
autentyczno$ci, kompletnosdci, prawidtowosci certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnoSci, gwarancji, praw wlasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie
dopuszczonych do stosowania.

Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wykonywania na biezaco wszelkich wymaganych przy realizacji Inwestycji
badan.

Polecenie Wykonawcy Robé6t przeprowadzenia badan materialéw budzacych watpliwosci co do jakosci.

Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét.
Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonania prac koniecznych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa os6b
lub zabezpieczajacych przed awarig oraz niezwtoczne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego.

Sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urzadzen technicznych.

Udziat w czynno$ciach odbiorowych zakonczonych elementéw i etapow.

Stwierdzenie 1 pos$wiadczenie zakofczenia robdt, sprawdzenie kompletno$ci i prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego oraz dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce niezbgdnych do dokonania odbioréw
czgéciowych i wspdlnie z Zamawiajacym ustalenie terminu odbioru cze§ciowego lub koncowego. Sprawdzenie i
zatwierdzenie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci z faktycznie
wykonanymi robotami budowlanymi.

Przygotowywanie 1 przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbioréw czesciowych oraz odbioru
koncowego. Sporzadzanie protokotéw czesciowych i protokotu konicowego odbioru robot.

Powiadamianie Wykonawcy Robét o wykrytych wadach oraz poswiadczenie usunigcia wad przez Wykonawce
Robét, a takze ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

Kontrolowanie rozliczen budowy pod wzglgdem wartosci zakonczonych i odebranych robét oraz pod wzgledem
finansowym.

Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych przeditozonych przez Wykonawce, niezbednych do
dokonania odbioréw czg¢sciowych i koncowego.

Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy Robét, ustalania i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt
wyliczef i przedstawianie ich Zamawiajagcemu w celu podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty.
Whioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuni¢cia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robét
nie usunie ich w uzgodnionym terminie lub usunie je nieprawidtowo.

Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Robét terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy na
wykonanie inwestycji.
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33) Sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy Robét na wykonanie rob6t dodatkowych, uzupetniajacych,
zamiennych i innych.

34) Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, uzupelniajacych, zamiennych i
innych. Przygotowywanie i przedkladanie Zamawiajacemu protokoléw koniecznosci robét dodatkowych oraz
uzupelniajacych i innych wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji.

35) Wstrzymanie dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalna niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa albo ze zgtoszeniem/pozwoleniem na
budowe, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.

36) Rozliczenie Inwestycji w przypadku wypowiedzenia umowy na jej realizacje.

37) Przeprowadzania na wezwanie Zamawiajacego przegladéw technicznych w okresie trwania gwarancji jakoS$ci
udzielonej przez Wykonawce robét na wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia
oraz sporzadzania podczas tych przegladéw protokotow.

38) Wyznaczenie Wykonawcy rob6t terminu na usuni¢cie usterek lub wad w trakcie trwania gwarancji jakos$ci oraz
dopilnowanie wykonania przez Wykonawce robét poprawek wadliwie wykonanych robét.

39) Sporzadzanie sprawozdan i raportow:

a. Raporty miesigczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesigc kalendarzowy, bgda sktadane
w terminie do 10 dnia miesigca nast¢pujacego po kazdym miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raport
miesi¢czny powinien zawierac:

* Analize¢ dziatah przeprowadzonych przez Wykonawce
— wraportowanym okresie i
— narastajaco od rozpoczgcia realizacji zadan.
* Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robdt i o jego zgodnosci z pierwszym przyjetym
Harmonogramem robét.
* Opis rob6t i dostaw zrealizowany przez Wykonawce robét budowlanych w raportowanym okresie.
* Analize¢ (w tym informacj¢ procentowg) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztéw za okres
raportowany, a takze za okresy skumulowane do biezacej daty,
* Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepuja), informacje o technicznych problemach
i dziataniach podjetych w celu przeciwdziatania im, wczesne ostrzeganie o mozliwych
problemach.
* Wszelkie niezbedne zataczniki (np. notatki ze spotkah wraz z listami obecnoSci).

b. Raport Koncowy z wykonania Inwestycji- ztozony do 30 dnia od zakonczenia niniejszej umowy i bedzie

zawieral w szczeg6lnosci:
* Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Inwestycji korespondujace
z opisem przedmiotu zaméwienia.
* Pelny opis prac oraz zebranie wynikdéw (dotyczacych realizacji robdt) wszystkich Raportéw.
* Analize finansowa wykonania Inwestycji, z dotaczeniem listy wszystkich odbioréw czg¢$ciowych
z uwzglednieniem poniesionych kosztéw.
* Wykaz oraz stan ptatnosci to znaczy:
— o$wiadczenh Wykonawcy robét,
— odbioréw czesciowych przyjetych przez Zamawiajacego,
* Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.
* Krytyczng analiz¢ wszystkich wazniejszych probleméw.
* Raport bedzie posiadal doktadng informacj¢ na temat stanu realizacji uslugi nadzoru dla
Inwestycji, stanu finansowania Inwestycji, list¢ wykonanych Raportéw. Raport Koncowy z
wykonania Inwestycji bedzie przez Zamawiajacego przyjety Protokotem odbioru.

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca
powinien zawsze dziata¢ lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiajacego, z najwyzsza starannos$cia, zgodnie
z przepisami oraz zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie. Wykonawca powinien wstrzymac si¢ od
wszelkich publicznych o§wiadczen dotyczacych niniejszej Umowy bez uzyskania wczedniejszej zgody Zamawiajacego,
jak réwniez angazowania si¢ w jakakolwiek dzialalno§¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowiazaniami wobec
Zamawiajacego wynikajacymi z niniejszej Umowy.

3. Wykonawca nie moze zaciaga¢ zadnych zobowiazan finansowych w imieniu Zamawiajacego z zastrzezeniem odmiennych
pisemnych pod rygorem niewaznos$ci ustalen stron. Jesli jakakolwiek czynno$¢ Wykonawcy, ktéra ma by¢ wykonana w
ramach niniejszej Umowy moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania finansowego po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego przed wykonaniem
takiej czynnosci. Zaniechanie powiadomienia, o ktérym mowa powyzej oznacza¢ bedzie razace naruszenie postanowien
niniejszej Umowy uzasadniajace odstapienie od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz koniecznos$¢ ztozenia o§wiadczenia o zwolnieniu Zamawiajacego z tego zobowigzania i przejeciu go
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przez Wykonawce.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze zlecone obowigzki bedzie wykonywaé z nalezyta starannoscig zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, etyka zawodowa oraz postanowieniami
niniejszej umowy.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwlocznie (najpdézniej w terminie 12 godzin) o zaistniatych na
nadzorowanych robotach budowlanych nieprawidtowosciach.

§7

1. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy beda kontaktowaé si¢ za posrednictwem poczty elektronicznej (sprawy
robocze) oraz pisemnie (sprawy umowne). Korespondencja w ramach niniejszej Umowy, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca bedzie prowadzona w jezyku polskim oraz bedzie zawiera¢ nazwe i numer niniejszej Umowy.

2. Kazde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie Zamawiajacego lub Wykonawcy winno mie¢
forme¢ pisemna. W przypadku, gdy SIWZ nie okre$la terminu wykonania poszczeg6lnych czynnosci nalezy przyjac, ze
winno zosta¢ wykonane bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zaistnienia potrzeby wykonania
danej czynnoSci.

3. Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania i powinno by¢
potwierdzone w formie pisemne;.

4. W calym okresie obowigzywania niniejszej umowy Strony sa zobowigzane zapewni¢ kontakt z osobami wskazanymi w
niniejszej Umowie.

5. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Zamawiajacego s3a:

1) Agata Pawlikowska- Z-ca Kierownika Zarzadu Drég i Inwestycji,

e-mail: apawlikowska@leszno.pl, tel. 65 5298133

6. Zamawiajacy bedzie kierowal korespondencje w sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy do
Przedstawiciela Wykonawcy lub do innej osoby odpowiedzialnej za zagadnienie objete korespondencja, z jednoczesnym
przekazaniem korespondencji Przedstawicielowi Wykonawcy do wiadomosci.

§8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie a art. 632
Kodeksu cywilnego, okreslone na podstawie zlozonej oferty na kwotg: ..cueveeneeen. (stownie: ............... ) w tym podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie, winno obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja
przedmiotu zaméwienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m.in. z wynagrodzeniem Zespotu Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawcy, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Wykonawcy, sprzetem Wykonawcy, srodkami transportu i inne oraz
wszystkie oplaty administracyjne niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdéwienia, jak i uwzglednia¢ zysk
Wykonawcy.

3. Zmiana technologii rob6t lub wprowadzenie robdt zamiennych objetych Inwestycjg nie powoduje zmiany wynagrodzenia,
o ktérym mowa w ust.1 powyze;j.

4. Rozliczanie za wykonanie zamdwienia bedzie si¢ odbywalo na podstawie faktur czg¢sciowych
i faktury koncowej, w réwnych wysokoSciach, nie czg¢éciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji rob6t budowlanych
objetych Inwestycja, liczac od miesigca, w ktdrym rozpoczng si¢ roboty budowlane objete Inwestycja do miesigca ich
zakonczenia, przy czym ostatnia faktura moze by¢ wystawiona po zakonczeniu terminowej i nalezytej realizacji niniejsze;j
Umowy.

5. Podstawe do wystawienia faktur przez Wykonawce i dokonania ptatno$ci przez Zamawiajacego stanowi:

a.
b.
c.

d.

dla faktur cze$ciowych - raport miesieczny Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajacego,

dla faktury koncowej — raport koncowy Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegloSci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczef finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy

. O$wiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.
Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.

1.

Wynagrodzenie za wykonanie ustugi, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
przelewem na podstawie cz¢§ciowych faktur VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto
Wykonawcy. Platno$¢ za faktur¢ zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa
Banku:............o Nrrachunku: .......ooooiiiiiiiii

W przypadku wstrzymania robot budowlanych zostana wstrzymane ptatnosci za nadzér inwestorski.
W przypadku wcze$niejszego zakofczenia i rozliczenia rob6t budowlanych Wykonawca ma prawo do wystawienia
faktury koncowej na cata kwote pozostata do zaplaty.
W przypadku zakonczenia rob6t budowlanych w pézniejszym terminie niz przewidziany w §3 ust. 3 umowy Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwienia polegajacego na powtdrzeniu uslug okreslonych w niniejszej umowie,
jednak nie wigksza niz 50 % warto$ci wynagrodzenia zaméwienia podstawowego, wyptacang w ratach nie wigkszych niz
ustalone w ust. 4 niniejszego paragrafu, na podstawie odrgbnej umowy.
Wykonawca wystawi faktury VAT, na ponizsze dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
WYKONAWCA ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewla$ciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doplat i odszkodowan.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Zespotu Nadzoru Inwestorskiego zwigzane z petnieniem nadzoru, zardwno
w czasie trwania rob6t budowlanych (Inwestycji - tj. 19 miesigcy), jak i w okresie gwarancji i r¢kojmi na roboty
budowlane, w tym w szczegdlnosci, koszty robocizny, dojazdéw, ubezpieczenia, tacznosci (telefon, fax), i inne zwigzane
z petnieniem nadzoru.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy albo na inny dzien ktéry dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z niniejszg umowg Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy jej zaplaty do czasu dor¢czenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP o
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP o
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czgsciowg lub koficowa dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawce do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg.
Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§9

Podwykonawcy

Wykonawca jest uprawniony do postuzenia si¢ przy wykonaniu niniejszej Umowy osobami trzecimi (Podwykonawcy), za
ktére ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka. Powierzenie wykonania cz¢éci przedmiotu niniejszej Umowy
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w zadnym zakresie z osobistej odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
niniejszej Umowy.

Wykonawca, a takze zgtoszony przez niego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi objete zakresem niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dodatkowo dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo. Obowigzek
przedlozenia projektu umowy nie dotyczy uméw o podwykonawstwo majacych za przedmiot ustugi o warto$ci nizej niz
30 000 zt brutto.

Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami
SIWZ, a z projektéw tych musi wynikaé w szczeg6lnosci, iz:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: ustug, ktére $cisle odpowiadaja

czgséci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ustugi,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie

dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcy wy[ [ grod[1Ti[JPodwyko[TWw(y;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcy Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce¢ lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cz¢$ci zamdwienia

Podwykonawcy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraza zgode na jej zawarcie lub
zglasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiajacy zglasza sprzeciw, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3¢) niniejszego paragrafu,

¢) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.3 i 4 powyzej.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu poSwiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi i jej zmiany,

zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9 powyze;j.

13.  Niezgloszenie przez Zamawiajacego w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

11.

12.

14.

15.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez podmiot do tej zaptaty zobowigzany.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznoSci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie (nalezno$¢
gtéwna), bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 7
dni od dorgczenia wezwania. Niezgtoszenie uwag w zakreslonym terminie bedzie uwazane za brak zastrzezen Koordynatora
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagaja si¢ tej zaplaty.

16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcy uwag, co do zasadnos$ci bezposredniej zaptaty z umowy podwykonawcze;j,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajacy uzna
za niewiarygodne.
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17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa powyze;j,
Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w razie braku takiej
mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunké6w prawnych.

2. Zgodnie z oferta, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. ....cc.cceceveenen. bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w
charakterze POAWYKONAWCY W ZAKIESIE! ......eeviriiiiriiniietiniiite sttt ettt ettt ettt ettt et ebeesbesstesbe et e sbeenbebeebenbeens

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach opisanych
w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 9
ust. 5 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy [11obow;

— [polobu ilh wykor[ Y[t Tillpr[y wykolyw[Tiu [Tmowillil]

— [Ikr[Tu i okr[ Ty udlitu Podwyko[Twly priy wykolyw[liu [ITmowil i}

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty,
ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§11

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy poniesie szkode, to
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w petnej wysokosci.

§12

1. Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawniefh w ramach niniejszej Umowy, bedzie mial prawo zada¢ od

Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy lub innego rodzaju
spotkaniach, jesli Zamawiajacy zadal takiej obecnosci i poinformowal o tym Wykonawce lub obecno$¢ byta
wymagana niniejsza Umowa bez konieczno$ci uprzedniego informowania — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

b) za niezlozenie w terminie ktéregokolwiek z wymaganych niniejszg Umowa raportéw — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien op6znienia,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Inwestycji i/lub niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5 % warto$ci umowy za kazdy rozpoczety dzieh przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnoSci zastrzezone dla jednej osoby z zespolu Wykonawcy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5% warto$ci umowy,

e) jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgloszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci umowy,

Hw przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,
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g) w przypadku nieprzediozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zaplaty lub brak zaplaty w terminie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, z
ustug ktérego Wykonawca korzysta przy realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

j)  za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 20 % warto$ci umowy,

k) Jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w §20 ust. 6 niniejszej Umowy- w wysokos$ci 1% wartosci
umowy.

Jezeli kary umowne wyniosg wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1, Zamawiajacy, po

powiadomieniu Wykonawcy, moze odstagpi¢ od umowy badz zadaé stosownego obnizenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysoko$ci 20 % warto$ci umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuléw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a

Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

W sytuacji okre§lonej w ust. 6 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej

ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za warto$¢ umowy, o ktérej mowa powyzej oraz w § 13 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1

niniejszej umowy.

(o]

§ 13

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktérejkolwiek z czynnoéci wskazanych w § 4 niniejszej Umowy o
wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okre§lonych w harmonogramie robdt i pomimo wezwania
Zamawiajacego nie podjat tych czynnosci.

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wyda polecenie o wstrzymaniu prac lub rob6t na okres
dluzszy niz 7 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

¢) Wykonawca nie wykonuje zamdéwienia zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek
ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania czynnosci objetych niniejsza Umowa
inne osoby niz wskazane w ofercie.

e) Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie zapewni zastgpstwa poszczegdlnych cztonkéw Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego.

f)  czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
i w niniejszej Umowie.

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;j.

h)  Wykonawca wykonuje zamdwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umoéw, o
ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy.

i)  Wykonawca zostatl postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadios¢.

1) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy.

k) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

I) W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbidr cze$ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych

liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.
. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania zobowigzan

umownych lub zaniechania naruszei w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
. Odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.
. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu i bedzie
wywieralo skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed
dniem odstgpienia, w szczeg6lno$ci w zakresie uprawnien z gwarancji jakoSci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zast¢pczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nastgpuje w terminie 30
dni od dnia powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy wykonanej do dnia odstapienia.

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca bedzie
zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakofczenie wykonywania niniejszej Umowy w
zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajagcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstapienia. Nastepnie
Strony przystapig do inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji, wykonanej do dnia odstgpienia. Po
zakonczeniu inwentaryzacji, co Strony potwierdza sporzadzeniem protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy czg$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy niniejszej Umowy za zakres prac wykonany do dnia
odstgpienia. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury jest podpisany przez Zamawiajacego protokot
inwentaryzacji.

§14

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o
udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.
Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreSlenie przedmiotu zamdwienia zawartego w
SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.

Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wydluzenia procedur udzielania zamdéwien publicznych na roboty dla Inwestycji,

2) podpisanie aneksu z Wykonawcg Robét skracajacego lub przedtuzajacego termin wykonania Inwestycji,

3) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

4) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy robét budowlanych,

5) wstrzymanie robét, objetych Inwestycja przez Zamawiajacego,

6) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Inwestycji,

7) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

2. Zmiany osobowe:

3

1) zmiana Zespdt Nadzoru Inwestorskiego oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy.
. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja ustawy
o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Wystapienie koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku z
wynikajacymi z niniejszej Umowy planowanymi S§wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okoliczno$ci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbg¢dne i zostaly spetlnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdowienia okreslonej pierwotnie w umowil}

2) zostaly spetnione 1acznie nastepujgce warunki:
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a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
starannoscig, nie mégt przewidziec,

b) wlito$¢ [milly Hpriikr[1T1150% wiito$[i [Tmowil il lokr[$lol[ 1] pilrwot[illw umowil}

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp.
5) laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp i jest mniejsza od 15% wartoSci zaméwienia okre§lonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,

zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcoéw).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami
Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistnienia

okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 — 3,
2) wniosek o zmiang postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie,
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wplyng na termin realizacji
przedmiotowej Umowy
b) uzasadnienie zmiany wraz z protokolem koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana niniejszej Umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca  nie  bedzie  uprawniony do  zadnego  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btgdem lub op6Zznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§15
Klauzule waloryzacyjne

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda
mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélno$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o§wiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczeg6lnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalne;.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych

MZD.271.14.2018 11 Opracowal:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji KP



UMOWA NR (PROJEKT)
PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: ,,MODERNIZACJA OBIEKTU I
BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LESZNIE”

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowac bedzie
wylacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

§16

Zamawiajacy informuje, ze bedzie przetwarzat dane osobowe dotyczace Wykonawcy (bedacego osoba fizyczng) oraz
dane osobowe 0s6b fizycznych wskazanych przez Wykonawce. Szczegétowa klauzula informacyjna opublikowana jest
w Rozdziale 19 ust. 10 SIWZ.

W zwiagzku z wejsciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych (RODO),
kazda ze Stron o$§wiadcza, ze pozyskata od oséb, ktérych dane osobowe przywotata w niniejszej umowie, niezbedne
zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych danych drugiej ze Stron w zwiazku z wykonaniem niniejsze;j
umowy. Przekazanie tych danych jest rownoznaczne ze zlozeniem przez Stron¢ przekazujaca oswiadczenia, ze jest
uprawniona do: przetwarzania danych tych oséb, przekazania danych drugiej Stronie umowy i upowaznienia drugiej
Strony umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazujacej w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszej umowy. Strona otrzymujaca dane bedzie przetwarzala otrzymane dane tylko w zakresie niezb¢dnym do
wykonania niniejszej umowy.

§17
Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caty okres realizacji niniejszej Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zméwienia, przy czym suma ubezpieczenia nie
moze by¢ nizsza niz ....... ,00 z1.

. Zamawiajacy moze zada¢ kopii aktualnie obowiazujacej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem optacenia
wymagalnych sktadek na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej umowy.

. Jezeli trakcie obowigzywania niniejszej Umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodéw optacenia
sktadek ubezpieczeniowych i waznos$ci polis ubezpieczeniowych, Zamawiajacy bez koniecznosci uprzedniego kierowania
dodatkowych wezwan do Wykonawcy moze wstrzyma¢ wykonywanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
przy czym skutki i koszt takiego wstrzymania poniesie wytacznie Wykonawca.

§ 18
Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje nieb¢dace informacjg publiczng, w szczegélnosci informacje finansowe, programowe,
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie
zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce¢ bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wiasciwej
wladzy publiczne;.

. Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufna lub
stanowiacg tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do
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nich dostepu, przesylanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisOw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie
no$nikéw papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzil, zebral,
opracowat lub otrzymat w czasie trwania umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wtaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najpdézniej do dnia rozwigzania umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§ 19

1. Strony umowy zobowigzane sa zawiadamial si¢ wzajemnie o zmianie adresu i przyjmuja do wiadomosci
i stosowania, ze korespondencj¢ wystang na adres wskazany na wstepie umowy albo wskazany w zawiadomieniu
uwaza si¢ za dostarczong z dniem jej odbioru albo z uptywem 7 dni od daty pierwszego awizo.

2. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw sa:

1) ze strony Zamawiajgcego:
Imig¢ i nazwisko: ................
telefon: ...................
e-mail: ...............

2) ze strony Wykonawcy:

Imie¢ i nazwisko: ....................
telefon: ................oo.
e-mail: ...............

§ 20

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie: ................
W WYSOKOSCIL: evnvnennrnnnnennne z}, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunig¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, liczonego od podpisania
ostatniego protokotu odbioru zleconych robét w ramach realizacji niniejszego zamdéwienia.

Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamOwienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznos$ci porgczenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej przedluzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koficowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. k) niniejszej umowy, ktéra przy
braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego
z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznoSci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosdci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbgdny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad lub usterek.
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§21
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.
U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 157 ze zm.).

§22

1. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze doloza wszelkich staraf,
aby spory byty rozwigzane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wiedzy.

§23
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swej waznosci wymagaja zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjecia
j€j przez obie strony umowy.

§24
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 1 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy:
dziat 801 rozdziat 80101 § 6050, MZD/W2/11/1024
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