



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



BPW.271.04.2019

Leszno, dnia 08.02.2019 roku

## **Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1** **Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1** **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie”.**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający –Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

W projekcie budowlanym zaprojektowano wykonanie nawierzchni pętli autobusowych z mas bitumicznych, a zatok autobusowych z kostki betonowej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni pętli autobusowych również z kostki betonowej? Za takim rozwiązaniem przemawiają następujące argumenty:

1. Krótkie odcinki pętli oraz ich geometria, utrudniające prawidłowe ułożenie nawierzchni bitumicznych specjalistycznym sprzętem (układarkami z zagęszczeniem dużymi walcami).
2. Dłuższa trwałość wykonanej nawierzchni oraz możliwość jej naprawy w każdym czasie bez użycia specjalistycznego sprzętu.
3. Niższa cena jednostkowa.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikacją dokonuje zmiany materiału warstwy ścieralnej z masy asfaltowej na kostkę betonową grubości 8 cm.

Z uwagi na zmianę grubości warstw bitumicznych (16 cm) na betonowe z podsypką (11 cm) należy zwiększyć grubość podbudowy tłuczniowej z 20 na 25 cm.

Nowa konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm kostka betonowa,
- 3 cm podsypka cementowa piaskowa,
- 25cm podbudowa tłuczniowa,
- 20 cm stabilizacja C<sub>3/4</sub>

Zmodyfikowane kosztorysy ofertowe zostały udostępnione na stronie internetowej <http://bip.leszno.pl/przetarg/5091/bpw-271-04-2019>

## II. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

### 1. W SIWZ zmianie ulega treść:

#### 1.1. Rozdziału 3 ust. 2:

##### 1.1.1. pkt 1) lit. a):

#### Było:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:

a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących

według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. **(Załącznik nr 8a do SIWZ)**, zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń **(załącznik nr 9 do SIWZ)**.

#### Jest:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:

a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących

według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. **(Załącznik nr 8a do SIWZ)**, zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia



Zmodyfikowany Załącznik nr 8 o nowe przedmiary robót został udostępniony na stronie internetowej <http://bip.leszno.pl/przetarg/5091/bpw-271-04-2019>

## II. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

### 1. W SIWZ zmianie ulega treść:

#### 1.1. Rozdziału 3 ust. 2:

##### 1.1.1. pkt 1) lit. a):

#### Było:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:

a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących

według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (**Załącznik nr 8a do SIWZ**), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń (**załącznik nr 9 do SIWZ**).

#### Jest:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:

a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących

według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (**Załącznik nr 8a do SIWZ**), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia

22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r Decyzją zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego zmienioną w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz załączonym projektem nasadzeń (załącznik nr 9 do SIWZ).

**UWAGA:** Nawierzchnię wskazaną w projekcie budowlanym jako beton asfaltowy zastępuje się nawierzchnią z kostki betonowej. Konstrukcję z kostki betonowej wykonać należy następująco:

- 8 cm kostka betonowa,
- 3 cm podsypka cementowa piaskowa,
- 25cm podbudowa tłuczniowa,
- 20 cm stabilizacja C<sub>3/4</sub>

#### 1.1.2. pkt 2) lit. a):

**Było:**

2) Część II: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:

a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Załącznik nr 9 do SIWZ)

**Jest:**

2) Część II: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły: budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:

a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (Załącznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Załącznik nr 9 do SIWZ)

**UWAGA:** Nawierzchnię wskazaną w projekcie budowlanym jako beton asfaltowy zastępuje się nawierzchnią z kostki betonowej. Konstrukcję z kostki betonowej wykonać należy następująco:

- 8 cm kostka betonowa,
- 3 cm podsypka cementowa piaskowa,
- 25cm podbudowa tłuczniowa,
- 20 cm stabilizacja C<sub>3/4</sub>

## 1.2. Rozdziału 5 ust.6 pkt.3) lit.a)

### Było:

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

#### DLA CZĘŚCI I

- jedną robotę polegającą na budowie:
  - nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 400 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m<sup>2</sup>,
  - linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych,

*Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.*

#### DLA CZĘŚCI II

- jedną robotę polegającą na budowie:
  - nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 100 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m<sup>2</sup>,
  - linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych,

*Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.*

### Jest:

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

#### DLA CZĘŚCI I

- jedną robotę polegającą na budowie:
  - nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 500 m<sup>2</sup>,
  - linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych,

*Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.*

#### DLA CZĘŚCI II

- jedną robotę polegającą na budowie:
  - nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 200 m<sup>2</sup>,
  - linii kablowej elektroenergetycznej lub oświetlenia terenu wraz z budową min. 2 punktów świetlnych,



*Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną robotę rozumie jedną wykonaną robotę budowlaną w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.*

### **1.3. Rozdziału 10 ust. 14, 17, 18 SIWZ:**

#### **Było:**

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

**„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019**

**Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie  
cz. ....”**

**Nie otwierać przed 15.02.2019 r. godz. 10:30”**

17.W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

**„Oświadczenie o wycofaniu oferty**

**„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019**

**Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie  
cz. ....”**

**Nie otwierać przed 15.02.2019r. godz. 10:30”**

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

**„Oświadczenie o zmianie oferty”**

**„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019**

**Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie  
cz. ....”**

**Nie otwierać przed 15.02.2019 r. godz. 10:30”**

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy”.

#### **Jest:**

„14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Na zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

**„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019**

**Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie  
cz. ....”**

**Nie otwierać przed 22.02.2019r r. godz. 10:30”**

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

**„Oświadczenie o wycofaniu oferty**

**„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019**

**Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie**

**cz. ....”**

**Nie otwierać przed 22.02.2019. godz. 10:30”**

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

**„Oświadczenie o zmianie oferty”**

**„Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019**

**Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie**

**cz. ....”**

**Nie otwierać przed 22.02.2019 r. godz. 10:30”**

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy”.

### **1.3. Rozdziału 11 ust. 1 i 4 SIWZ:**

#### **Było:**

„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 15.02.2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanie, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 roku o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.”

#### **Jest:**

„1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 22.02.2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidłowego opisanie, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.



4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 roku o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszno, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.”

## **2. W załączniku nr 7a zmianie ulega treść § 1 ust.2 lit.a)**

### **Było:**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:  
a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (**Załącznik nr 8a do SIWZ**), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (**Załącznik nr 9 do SIWZ**), decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zmienioną Decyzją z dnia 6.12.2018r. nr spr. DSR-IV.7120.1.523.2018), Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zmienioną Decyzją z dnia 6.12.2018r nr spr. DSR-IV.7120.1.524.2018) oraz załączonym projektem nasadzeń (**załącznik nr 8d do SIWZ**).

### **Jest:**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:  
a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 7,00 m na pętli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej, wycinkę drzew, wykonanie pasów zieleni, wykonanie nasadzeń kompensujących według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (**Załącznik nr 8a do SIWZ**), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (**Załącznik nr 9 do SIWZ**), decyzją z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu, Decyzją z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zmienioną Decyzją z dnia 6.12.2018r. nr spr. DSR-IV.7120.1.523.2018), Decyzją z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zmienioną Decyzją z dnia 6.12.2018r nr spr. DSR-IV.7120.1.524.2018) oraz załączonym projektem nasadzeń (**załącznik nr 8d do SIWZ**).

## **3. W załączniku nr 7b zmianie ulega treść § 1 ust.2 lit.a)**

### **Było:**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:  
a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w



Lesznie” 2016r. (**Załącznik nr 8a do SIWZ**), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (**Załącznik nr 9 do SIWZ**)

**Jest:**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury:  
a) w zakresie branży drogowej:

- wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m na pętli przy ul. Wł. Jagiełły, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodników z kostki betonowej. według projektu budowlanego opracowanego przez inż. Krzysztofa Marchwickiego pn.: „Budowa pętli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie” 2016r. (**Załącznik nr 8a do SIWZ**), zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (**Załącznik nr 9 do SIWZ**)

### III. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do **dnia 22.02.2019 r.** do godz. 10:00  
Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 22.02.2019 r.** o godzinie 10:30

**Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

KIEROWNIK  
Biura Projektów Współfinansowanych  
*Magorzata Łukomska*