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  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA NR IN.272…..2019  

(projekt) 
 

 
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy: 
Miastem Leszno, z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 – 22 – 59 – 898 REGON: 
411050445 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Łukasza Borowiaka – Prezydenta Miasta Leszna, 
a 
........................... z siedzibą w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w 
................., ...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 
.........................................., NIP …………………… Regon …….…………..…, zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (znak sprawy: IN.271.18.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.)  
o następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie”,   
w zakresie określonym w załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie 
SIWZ): Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkami technicznymi, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy,  w/w SIWZ oraz oferty 
Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach Projektu „Zielone Leszno – odbudowa 
ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16  
w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020. 

3. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie 
wszelkich pozwoleń, decyzji, warunków, uzgodnień etc. umożliwiających realizację inwestycji, 
pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa.  

4. Zakres zamówienia obejmuje prace z podziałem na dwa etapy: 
1) Etap I: 
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a) pełnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w SIWZ, 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz 
Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii 
umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego,  

b) projektów wykonawczych dla każdej z branż, 
c)  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d)  przedmiarów robót, kosztorysów, 
e)  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f)  innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego. 

2) Etap II: 
- wykonanie robót budowlanych na podstawie przyjętego przez Zamawiającego do realizacji 
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia 
robót,  

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi 
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym  
z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski będzie sprawowany od dnia rozpoczęcia robót 
budowlanych objętych projektem lub jego części do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego robót budowlanych. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót budowlanych niezbędnych do 
osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów 
wskazanych w ust.1. 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i miejscem 
prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane. 
8. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie z zachowaniem najwyższej staranności,  
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzień 
wykonywania robót,  zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robót. 

 
§ 2 

Termin wykonania 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 

dnia 30.06.2020r., z podziałem na etapy, o których mowa w  § 1 ust.4 niniejszej umowy: 

Etap I (§ 1 ust. 4 pkt 1 umowy) – od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. 

Etap II (§ 1 ust. 4 pkt 2 umowy) – od dnia przekazania placu budowy do dnia 30.09.2020r. 

2. Zamawiający zastrzega, iż przez termin wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej 
rozumie zakończenie realizacji całości robót wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia 
wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego/uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3. Niezależnie od postanowień ust.1 Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie  
z harmonogramem robót, zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z postanowieniami  
§ 3 umowy. 
4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu określonego w ust.1, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż 
o czas trwania tych okoliczności. 
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5. Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych  
w § 18 niniejszej Umowy. 
6. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym  
w ust.1 terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić Wykonawcy 
podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa prac projektowych lub robót budowlanych. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż 
termin wykonania prac projektowych lub robót budowlanych nie jest niczym zagrożony. W przypadku 
dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania niezależnie od kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku 
prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane  pracę projektową lub robotę budowlaną. 

 
§ 3 

Harmonogram robót 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowany przez  

Inspektorów Nadzoru harmonogram robót w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy. 
2. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 5 dni roboczych, licząc 

od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia. 
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu robót w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag. 

4. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag Zamawiającego 
będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag 
Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony 
harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie 
konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, który 
uznaje się za jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać  
w terminie 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub  
w każdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na 
wykonywanie robót niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem. 

7. Postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu robót. 
8. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

zamówienia  nie wymaga  zmiany umowy. 
9. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia stanowi zmianę umowy, powinna być potwierdzona protokołem 
konieczności i wprowadzona aneksem do umowy. 
 

§ 4 
Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów własnych. 
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2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2016 r., poz. 1570 ze zm.) 
oraz wymaganiom określonym w SIWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których 
mowa w ust. 2. 

4. Przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentów, potwierdzających spełnienie 
wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentów do 
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru powinien być nie krótszy niż 7 dni przed ich 
planowanym wbudowaniem. 

§ 5 
Plac budowy 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia uzyskania 
ostatecznego pozwolenia na realizację robót budowlanych, objętych przedmiotem umowy. W 
przypadku wystąpienia  opóźnień w przekazaniu placu budowy, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inspektora Nadzoru. 

3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do 
zatwierdzenia następujące dokumenty: 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− potwierdzające ubezpieczenie robót, 

− oświadczenia Kierowników Robót o podjęciu obowiązków. 
4. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też inną działalnością Wykonawcy na 
obiekcie Zamawiającego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialność ta wiąże się  
z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą 
odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

5. Od dnia  przekazania  placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza  
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie na własny 
koszt wszelkich  odpadów. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie 
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego  
w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający oświadcza, że nie  zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania 
materiałów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z prawem 
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  
z 2018r., poz.992 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom organów 
uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownika państwowego nadzoru budowlan
 ego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

9. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac budowy wykonawcom:  
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a) zadania „Budowa sprawnościowego  terenu rekreacji przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie w 
ramach rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)” – w zakresie części 
terenu wskazanego pod realizację przedmiotowego zadania na czas realizacji tego zadania, 
b) montującym tablicę pamiątkową - w zakresie części terenu wskazanego pod realizację 
przedmiotowego zadania na czas realizacji tego zadania 
w terminie uzgodnionym z tymi podmiotami; w razie braku możliwości porozumienia się między 
Wykonawcą a tymi podmiotami Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poleceń 
Zamawiającego w tym zakresie. Na czas udostępnienia placu budowy tym podmiotom wyłączną 
odpowiedzialność za plac budowy ponosi Wykonawca. Realizacja zobowiązań określonych w 
niniejszym ustępie nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń 
względem Zamawiającego, w tym zwłaszcza roszczenia o wydłużenie czasu na ukończenie lub 
zmianę ceny kontraktowej. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: 

........................................................................................................................... zł brutto 
(słownie:……................................................................), w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, 
w tym: 
1)     za wykonanie dokumentacji projektowej - …………….. zł brutto, 

2) za wykonanie robót budowlanych - ………………….  zł brutto. 

3.  Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. wszystkich prac, robót  
i towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
obejmuje także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres czynności  
i obowiązków wynikających wprost z SIWZ, w tym z PFU oraz uprawnień wynikających  
z gwarancji, jak również wszelkie koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie  z SIWZ, 
obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami  
i uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie uwzględnienie powyższego 
przez Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

4. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego, przelewem, w terminie do 30 dni 
kalendarzowych, za wyjątkiem za wyjątkiem faktury końcowej, która zostanie zapłacona  
w terminie do 14 dni kalendarzowych,  licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/:………………….. Nr 
rachunku: ……………………………………………,  z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

5.   Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, 
który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, 
który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

5.  Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 
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 Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 
NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki 
podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat  
i odszkodowań. 

8.  W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

9. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz 
osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego   : NIP 697-22-59-89 
  Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy  : NIP ............................... 

 
§ 7 

Rozliczenie robót 
1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą Umową będzie 

następować na podstawie faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 
2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót pod warunkiem, że wartość 

wykonanych robót będzie większa od fakturowanych robót. 
3. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało 

następującymi fakturami: 
1)  za wykonanie dokumentacji projektowej, 
2) za wykonane roboty budowlane: 

a) fakturami częściowymi za roboty budowlane, 
b) fakturą końcową . 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej jest: 
1)  Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, Podwykonawcę, 

dalszego Podwykonawcę protokół odbioru kompletnej dokumentacji projektowej. 
3)  Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
4) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy. 
5)  Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku  wymagalnych roszczeń finansowych 

wobec Podwykonawców. 
            6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za roboty budowlane jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru danej branży, Kierownika Budowy, 
Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół 
częściowego, bezusterkowego odbioru robót. 

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru 
zawierającymi informacje, że stan zaawansowania robót jest większy od zgłaszanego do 
obioru.  
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3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 
jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

5) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 
Podwykonawców. 

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom . 

7. Faktury częściowe za roboty budowlane będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu przez 
okres realizacji robót budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane, 
każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust. 6  z zastrzeżeniem, że ostatnia  
z częściowych faktur może zostać wystawiona najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem umownego 
terminu zakończenia robót. Sumaryczna wartość faktur częściowych za roboty budowlane nie 
może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2 pkt.2).  

8. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 
1) Podpisany przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierowników 

Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokół końcowego odbioru 
przedmiotu zamówienia.  

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru. 
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec 

jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Wykonawcy podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

5) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania dalszych 
Podwykonawców. 

7) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
lub inne dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom. 

9.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą za wykonanie dokumentacji projektowej, fakturą 
częściową lub końcową dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub 6 powyżej, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu 
wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 5 lub 6 lub 8 powyżej, nie 
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 
żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

11. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 
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otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 
przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

 
§ 8 

Odbiory 
1. Strony zgodnie ustalają, że w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane będą następujące 

odbiory : 
1) odbiór dokumentacji projektowej, 
2) odbiory częściowe robót budowlanych, 
3) odbiór końcowy. 

2. Odbiór dokumentacji projektowej dokonany będzie na następujących zasadach: 
1) Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli stron umowy. 
2) Do dokumentacji projektowej  zostanie załączony spis dokumentacji  i oświadczenie 

Projektanta o kompletności dokumentacji, 
3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest ją zaakceptować lub odmówić akceptacji, wskazując jednocześnie zakres 
 i rodzaj oczekiwanych zmian.  

4)  W przypadku odmowy akceptacji Wykonawca zobowiązany jest nanieść oczekiwane zmiany 
w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia i przekazać Zamawiającemu 
dokumentację. Postanowienia pkt 1) do 3) powyżej mają zastosowanie. 

5) W przypadku uzyskania akceptacji zostanie podpisany protokół odbioru kompletnej 
dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, Wykonawcę, 
Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę w terminie  ustalonym przez strony umowy.  

3. Odbiory częściowe dokonywane będą nie częściej niż 1 raz w miesiącu na następujących zasadach: 
1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru wraz 

z informacją, że stan zaawansowania robót jest większy od zgłaszanego do obioru. 
b) Karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, 

krajowe deklaracje zgodności itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty są  
niezbędne do rozliczenia zamówienia.  

2) Odbiór zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, Podwykonawcy, 
Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

4. Odbiór końcowy dokonany będzie na następujących zasadach: 
1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru oraz 
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

a) Zgłoszenie zakończenia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego/pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

b) Oryginał dziennika budowy.  
c) Oświadczenie Kierownika Budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 
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warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  – w razie 
korzystania  – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

d) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania zagęszczenia 
zasypki wykonane w obecności Inspektorów Nadzoru w czasie realizacji, 
potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników (jeżeli dotyczy).  

e) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze 
zmianami). 

f) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje  
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia 
zawodowe. 

g) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane materiały, 
wyroby i urządzenia. 

h) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta  
i Inspektorów Nadzoru poszczególnych branż. 

i) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze. 
j) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami. 

k) Protokoły odbiorów przyłączeń do sieci podpisane przez właścicieli tych sieci (jeśli 
dotyczy). 

l) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia 
2) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie realizacji przedmiotu 

umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający rozumie zgłoszenie spełniające wszystkie 
opisane w ust. 4 pkt 1) wymagania/warunki. 

3) Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy, 
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierowników Robót  
i Inspektorów Nadzoru, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia ich do 
odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez Inspektorów Nadzoru, iż 
roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i umową, albo z wadami na tyle 
mało istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania (usterki). Ewentualne występowanie 
nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczających użytkowania wykonanych robót) 
nie skutkuje odmową odbioru robót, jednak wymaga usunięcia wskazanych usterek w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli  
w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad/usterek, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad/usterek. 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/n/nieruchomosci
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/d/dzialki
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3) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branży wniesie sprzeciw co do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad/usterek 
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej 
lub też brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branży, że prace zostały 
wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, że 
obiekt nadaje się do użytkowania, spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do 
dokonania odbioru robót. 

4. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady lub usterki, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 
wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady/usterki są 
istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia  
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wady/usterki  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po 
wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi 
przez Zamawiającego na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, a w przypadku braku 
odpowiednich pozycji - średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego  
z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy 
wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze 
wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 
okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 17. 

 
§ 9 

Roboty zamienne 
1.  Konieczność wykonania robót zamiennych może nastąpić po spełnieniu przesłanek wskazanych w 

§18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy. 
2. Roboty zamienne mogą być wykonane wyłącznie na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
3.  Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć 

wykonania robót zamiennych. 
4.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych,  
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inspektorów Nadzoru danej branży o terminie odbioru robót zanikających lub  
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
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a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 
zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia 
do stanu poprzedniego. 

 
§ 10 

Personel Zamawiającego 
1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

− Imię i nazwisko: ……………………………. 
telefon: ……………………………. 
e-mail: ……………………………. 

− Imię i nazwisko: ……………………………. 
telefon: ……………………………. 
e-mail: ……………………………. 

2. Niezależnie od postanowień ust.1 Zamawiający wyznacza Zespół Inspektorów Nadzoru. W skład 
Zespołu Inspektorów Nadzoru wchodzić będą następujące osoby: 

1) Inspektor branży drogowej - (Koordynator)………………………….. 
2) Inspektor branży  konstrukcyjno-budowlanej- ………………………… 

3) Inspektor branży elektrycznej –………………………………. 
4) Inspektor terenów zieleni - ……………………………. 

 Inspektorzy Nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), oraz umów zawartych między 
nimi, a Zamawiającym. 
 

§ 11 
Personel Wykonawcy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

− Imię i nazwisko: ……………………………. 
telefon: ……………………………. 
e-mail: ……………………………. 

− Imię i nazwisko: ……………………………. 
telefon: ……………………………. 
e-mail: ……………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do projektowania oraz kierowania budową i kierowania 
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  
i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdza proponowaną 
zmianę osób w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 
wymaganych postanowieniami SIWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikająca z braku 
kierownika budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
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Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót ani nie może 
stanowić podstawy jakichkolwiek innych roszczeń Wykonawcy. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna 
być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy następujące osoby: 

1) Główny Projektant (branża architektoniczna): ……………………….. 

2) Projektant branży drogowej: ……………………….. 

3) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………….. 

4) Projektant branży elektrycznej: ……………………….. 

5) Architekt krajobrazu: ……………………. 

6) Kierownik Budowy (branży drogowej): ……………………….. 

7) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej: ……………………….. 

8) Kierownik robót branży elektrycznej: ……………………….. 

9) Kierownik robót terenów zieleni: ……………………….. 

 Projektanci, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działa w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
1202). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru. 
9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak 
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu Umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane (w zakresie wskazanym  
w Rozdziale 3 SIWZ) będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm). 

13. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności 
o których mowa w Rozdziale 3  SIWZ. 

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane 
czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o pracę z pracownikami 
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wykonującymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola może być przeprowadzona bez 
wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 
osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 13 i 14 powyżej, będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na 
podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez Zamawiającego kar umownych, 
o których mowa w § 14 ust. 1 lit. m)-o) niniejszej Umowy. 

 
§ 12 

Podwykonawcy 
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał 

realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek  
w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projekt umowy o 
podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy  
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne  
z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) terminy realizacji, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą  
w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo, w tym zwłaszcza dotyczących zapłaty przez Wykonawcę za prace 
zrealizowane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art.  
36ba ust. 1 ustawy Pzp, może żądać od Wykonawcy przedstawienia wraz  
z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy 
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Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w umowie 
Podwykonawcy, wypełnionego w zakresie wskazanym  w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (Załącznik Nr 3 do SIWZ – punkt III i IV oświadczenia) oraz dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 
tego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić 
tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 
Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec dalszych 
Podwykonawców.  

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać 
sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 
wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej 
zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c niniejszego 

paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany 
w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak 
również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy 
i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust.  8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym 
mowa w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
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przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli 
ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa  
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie  
i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej Umowie, 
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak 
za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac 
przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji 
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, 
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jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy  
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach,  
o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej 
zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać zwrotu zapłaconego 
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi ( przy 
robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie 
pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, 
o której mowa w ust. 27 powyżej oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej   
i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w 
ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 
płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi 
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zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 
powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej 
Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 
na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ............... będzie uczestniczył  
w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy  
w zakresie: ............................................................................................................................... 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej 
Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy,  
o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 
Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących,  
w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 
§ 14 

Kary umowne 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią przede wszystkim (lecz nie 
wyłącznie) kary umowne, stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej, 
o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 6 ust.2 pkt.1) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych, o 
których mowa w § 1 ust. 4 pkt 2) niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości robót, o 
której mowa w § 6 ust.2 pkt.2)  budowlanych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości  kontraktu za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad/usterek, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od pierwszego 
dnia przerwy, 

e) jeżeli czynności zastrzeżone dla Projektanta/Kierownika Budowy/Robót będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wartości kontraktu, 

f) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż 
Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 5% 
wartości kontraktu, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 
wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub 
projekt zmiany umowy, 

h) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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i) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,10% wynagrodzenia 
umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego  
z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym 
Podwykonawcą, 

j) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia –  
w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  
w wysokości 2 000,00 zł. 

l) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu, 

m) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 11 ust. 13 niniejszej umowy –  
w wysokości 5.000,00 zł; 

n) za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 11 ust. 13 niniejszej 
umowy – w wysokości 500,00zł za każdy dzień opóźnienia; 

o) za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego podczas 
kontroli, o których mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy – w wysokości   1 000,00 zł. 

p) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej Umowy osób 
nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

q) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust.6 -  
w wysokości 1% wartości kontraktu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 15 ust. 6 niniejszej 
Umowy, w wysokości 20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest 
niezależne od siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych 
przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej 
Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej w szczególności do wysokości utraconej kwoty dofinansowania, 
określonej w umowie o dofinansowanie Projektu pn.: „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu 
miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16-00  z dnia 
27.11.2017r. w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 – 2020 dla zadania, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego  
w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
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2014 – 2020, zwanej dalej umową o dofinansowanie. Kwota dofinansowania, rozumiana jako 
maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 480 527,32 zł. 

9.  Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 15 uważa się wynagrodzenie brutto, 
 o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 
 

§ 15 
Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w niniejszej 
Umowie, w sytuacji, gdy : 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji zamówienia  
w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 dni  
w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub roboty na 
okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie wykonuje 
którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 
terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 
inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

f) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  podmiot inny niż 
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie, 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania zasad 
zawierania umów, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,  
j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania,  
a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest  
w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o którym mowa  
w § 2 ust. 6 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości kontraktu.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy 
powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego tej faktury. 
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3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego 
wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże 
nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być 
złożone w terminie 60 dni, licząc od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia od umowy.  

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia  
o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 
Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności  
w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa 
w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem Inspektora Nadzoru,  
z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach 
określonych w § 6 niniejszej  Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień 
odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, 
wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel 
Wykonawcy nie stawi się celem dokonania odbioru, Zamawiający sporządzi jednostronny 
protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej Zamawiający zapłaci 
tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen 
wynikających z kosztorysu przedłożonego do podpisania umowy, pod warunkiem, że 
Zamawiający uzna, że został on prawidłowo sporządzony. 
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§ 16 
Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane prace 
projektowe, roboty budowlane oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ……… 
miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 
niniejszego paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń  
z których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres gwarancji niż 
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu przez danego 
producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu Kartę 
Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub usterki 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust.1, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez 
którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na 
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich  
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania –  
w terminie zakreślonym przez Zamawiającego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu 
terminu określonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana 
wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które ujawniono 
po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały  
w okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez naprawę, 
bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych samych 
wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia 
wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez 
osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 14 dni od 
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
chyba że z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiający zażąda usunięcia ich w terminie 
krótszym. 

13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni 
kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. 
Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki 
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budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane 
jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa w ust. 12 
lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa § 6 ust. 2  niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów 
usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, 
Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte  
w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz 
z konieczną naprawą w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. 
Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie 
lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo 
dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod numer 
…………………………… lub poczty elektronicznej …………………………… 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także  
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem 
Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, które te 
wady/usterki spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także szkód 
powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek 
usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może 
zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne. 
Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie  
z ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań 
inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, montażu urządzeń itp. 
Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie 
objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót  
i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić 
nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw 
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób 
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw,  
z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na 
obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót 
i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru 
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innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający 
nie traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 
§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w formie: 

....................................................... w wysokości: .............................................. zł, co stanowi 10 % 
ceny kontraktowej ofertowej brutto. 

2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie 
przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia 
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań i kar umownych  zabezpieczenie 
wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do 
zgodnego z niniejszą Umową wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady/usterki. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady/usterki. 

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej  
najpóźniej w terminie podpisania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, 
o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe 
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy 
okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje 
naliczenie kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. q) niniejszej Umowy, która przy braku 
dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego 
z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodą 
Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia przedłuży 
okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do 
usunięcia tych wad/usterek. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie 
przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń 
związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 
 

§ 18 
Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania 
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą 
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wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, 
dopuszcza: 
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 
archeologicznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 
c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 
d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, 
e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich 
wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot 
archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci 
uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało 
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
d) opóźnienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru, 

3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności  
w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 
administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w 
czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować 
wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów  
o więcej niż 5%, 

6) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub 
przedłużeniem terminu realizacji zamówienia oraz spełniają przesłanki określone w ust.4 
poniżej. Udzielenie „dodatkowych robót budowlanych” musi być poprzedzone 
sporządzeniem protokołu konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, 

7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 
1. roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego  
w umowie, 

2. roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
3. konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy: 
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− materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 
zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy 
realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z 
rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, 

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 
budowlanego, 

− w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu 
zamówienia (np. Polska Norma), 

− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 
technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o 
czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, 
niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej. 
Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) – 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 
umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 

2. Zmiany osobowe: 
1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, opisanym w SIWZ. 

2) Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby, 
o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, legitymujące się, co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje 
przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, 
potencjałem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej umowie; 

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy. 

3. Pozostałe zmiany: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z 
tej zmiany; 

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu; 

3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: 
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, 
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm 
technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment 
dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
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1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana  Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie; 
3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  
nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności 
wobec Podwykonawców). 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 4, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany wraz z protokołem konieczności potwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
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spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie  
z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego  
z obowiązków Wykonawcy lub z uwagi na realizację zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 9 
niniejszej umowy. 

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, których mowa ust.1 pkt 6 powyżej zostanie 
ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych  nie wyższych niż określone w załączonym 
do oferty kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia i cen materiałów oraz kosztów pracy 
sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla województwa  
wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników SEKOCENBUD-u, 
łącznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiały niewystępujące w cennikach. Podatek VAT 
według obowiązujących przepisów. 

 
 

§ 19 
Ubezpieczenie 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca  
zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w zawiązku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 
d) działania i zaniechania Podwykonawców. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia 
(wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU) Wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź 
kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po 
uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże Placu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa  
w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 
lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania 
robót budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru odstąpić od umowy  
z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć 
przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt  
z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 
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§ 20 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 
Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 6 ust 2 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 
dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz.880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z 
przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania 
urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych 
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. 
Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub 
nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 
postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 
całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje, 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania dokumentów  o dofinansowanie z funduszy UE, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu  

u  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie  
części lub całości, opracowania, 

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, 
j) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowań lub jego fragmentów – samodzielnie albo jako 

części składowej innych dzieł stworzonych w ramach innej działalności Zamawiającego, 
k) wykorzystania opracowań w celach reklamowych i promocyjnych 

3. Postanowienia ust. 1. i ust.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych 
tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
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podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 
drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian przez Zamawiającego w wykonanych przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dzieł zależnych i korzystanie z 
nich w takim zakresie jak z opracowań). 

6. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na 
inny podmiot. 

7. Zamawiający jest również uprawniony do korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi bez 
konieczności uzyskiwania każdorazowo odrębnej zgody oraz zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 
Zamawiający jest uprawniony do wykonywania autorskich praw osobistych przysługujących 
autorom tych opracowań. 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu 
przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 
obsługi prawnej postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

9. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 
praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
 § 21 

Klauzule waloryzacyjne   

 *postanowienia niniejszego  § zostaną wprowadzone jeżeli na dzień podpisania umowy , okres związania umową będzie   

dłuższy niż 12 m-cy 
1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej Umowy 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
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płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy, w szczególności strona 
wnioskująca o zmianę zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie zmienione koszty realizacji 
Umowy, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy 
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających  
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Inspektora Nadzoru, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru po 
zmianie Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Inspektora Nadzoru po zmianie Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1- 4) 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do  strony wnioskującej o dokonanie 



 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

BUDOWA PARKU  PRZY UL.  UNII  EUROPEJSKIEJ   W LESZNIE 
IN.271.18.2019 

 

Strona 32 z 32 
 

zmian. 
 

 

§ 22 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1202.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że dołożą 

wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji 
prowadzonych w dobrej wierze. 

4. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 
 i 2- egz. dla Zamawiającego. 
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