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Rozdzial 1 — Nazwa oraz adres zamawiajacego

Miasto Leszno

Urzad Miasta Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15
64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445

Prowadzacy postepowanie:

Wydziat Inwestycji

64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

tel./fax. (65) 52062 68

e - mail abozyk@leszno.pl

godziny urzedowania: poniedziatek 7.30 — 17.00, wtorek- pigtek 7.30 — 15.30

zwany dalej ,,Zamawiajgcym” zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne pn.:

Ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczagcymi remontow i przebudowy terenéw zieleni w
Lesznie

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej ,SIWZ”.
Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem IN.271.10.2019. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywad sie na wyzej podane oznaczenie.

Rozdzial 2 — Tryb udzielenia zamdéwienia

Do udzielenia przedmiotowego zamdwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm), zwanej dalej ,,ustawga” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawg, przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.)

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy o wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie formy kontaktu Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym zwtaszcza zadawanie pytan
w toku postepowania lub ztozenie oferty w postepowaniu wigza¢ sie moze z przetwarzaniem danych osobowych
Wykonawcy lub oséb dziatajagcych w imieniu Wykonawcy. W zwigzku z powyiszym, w celu realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 kwietnia 2016 r. str. 1), Zamawiajacy przekazuje Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

Rozdzial 3 — Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego petniona zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 p0z.1202 ze zm.) nad robotami budowlanymi dotyczgcymi remontéw i przebudowy terenéw
zieleni w Lesznie. Przedmiot zamowienia zostat podzielony na cztery (4) czesci:

Czes$¢ | - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,Remont i przebudowa czesci Parku im. J.Heermanna
potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Norwida (Etap 1)”.

Czesc Il - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Remont i przebudowa czesci Parku im. J.Jonstona potozonego
w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Wiodarczaka (Etap 1)”.

Czesc lll - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Zagospodarowanie terendw zieleni przy ul.Kordeckiego w
Lesznie”.
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Czes¢ IV - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,Budowa Parku przy ul.Unii Europejskiej w Lesznie”.

UWAGA!

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czesciowych w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich czesci
zamowienial

Oznaczenie przedmiotu zamodwienia wg wspolnego stownika zamowien CPV:
Gtéwny kod CPV: 71247000-1 Nadzdr nad robotami budowlanymi
Dodatkowe kody CPV: 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy
71631300-3 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

Zarowno ustugi petnobranzowego nadzoru inwestorskiego i nadzorowane roboty budowlane sg realizowane w ramach
Projektu ,Zielone Leszno — odbudowa ekosystemu miasta szansg na zdrowsze i bezpieczniejsze zycie” nr POIS.02.05.00-
00-0133/16 w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

1. Czes$c | - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Remont i przebudowa czesci Parku im.
J.Heermanna potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Norwida (Etap 1)”.

1) Opis robdét budowlanych:
Przedmiotem zadania pn. ,Remont i przebudowa czesci Parku im. J.Heermanna potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta
Il i ul. Norwida (Etap 1)” jest zagospodarowanie parku Johanna Heermanna w Lesznie, woj. wielkopolskie przy ul.Al.Jana
Pawta Il i Cypriana Kamila Norwida, na dziatkach nr ew. 5/12, 5/14. Teren parku objety jest ochrong konserwatorska,
zlokalizowany jest w centrum miasta Leszna, w obrebie zabytkowego zatozenia urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkéw. Na terenie parku wystepujg stanowiska archeologiczne.

Przedmiot zamdwienia wspoétfinansowany jest w ramach Projektu ,Zielone Leszno — odbudowa ekosystemu miasta
szansg na zdrowsze i bezpieczniejsze zycie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa Il
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Zakres zadania obejmuje w szczegdlnosci:

- prowadzenie prac ziemnych w obrebie istniejgcego starodrzewia w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw,

- zapewnienie badan archeologicznych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia  Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych,

- opracowanie (w formie pisemnej /tabela/ i graficznej /mapa/) szczegdétowe] inwentaryzacji dendrologicznej, zawierajacej
okreslenie  nazw  gatunkowych  drzew, powierzchni  krzewdw, obwoddw  piersnicowych  zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. t.j. z 2018 p. 1614 ze zm), wysokosci rzutu poziomego
korony, stanu zdrowotnego poszczegélnych egzemplarzy drzew i krzewdw oraz wskazanie jednostek do wycinki
sanitarnej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lesznie.

- budowe nawierzchni z miatu kamiennego z obrzezem stalowym,

- wykonanie osSwietlenia ulicznego oraz os$wietlenia architektonicznego,

- budowa parkowych obiektow matej architektury: siedzisk (szesciany), sceny, tawek, tablicy informacyjnej, koszy na Smieci i
pojemnikdw na psie odchody, stojakdw na rowery.

- wykonanie szaty roslinnej, gtéwnie z gatunkdéw rodzimych:

e nasadzen drzew i krzewodw,
o faki kwietnej,
e trawnikéw dywanowych z siewu,

- pielegnacja drzew, krzewéw
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- ewentualna wycinka drzew, wynikajaca z przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej. Uzyskanie decyzji na wycinke
lezy po stronie Zamawiajgcego,

Szczegotowy zakres robdét budowlanych i sposéb ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych- STWIORB i sg dostepne na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/5719/in-271-7-2019 (strona z postepowaniem przetargowym
dot. Remontu i przebudowy czesci Parku im. J.Heermanna potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Norwida
(Etap 1) - znak sprawy IN.271.7.2019).

Kontrakt na roboty budowlane realizowac¢ bedzie Wykonawca wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg Pzp.

2) Opis przedmiotu oraz zakresu ustugi nadzoru inwestorskiego

Przedmiotem zamowienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ,,Remont i przebudowa czesci
Parku im. J.Heermanna potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Norwida (Etap 1)”. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ w ramach oferowanej ceny kontraktowej do wykonywania obowigzkow Inspektoréw Nadzoru osoby posiadajgce
wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania robdt (Personel Kluczowy) w nastepujgcych
branzach:

a) drogowa

b) konstrukcyjno-budowlana,

c) elektryczna,
oraz
d) terendw zieleni,
e) inne osoby, jezeli s3 niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia (Personel Pomocniczy), w
szczegolnosci:
- kosztorysant budowlany posiadajgcy wyksztatcenie budowlane.
Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci pozostatych Inspektoréw
Nadzoru i rozliczanie rob6t budowlanych oraz biezgcg wspdtprace z Zamawiajgcym bedzie Inspektor branzy drogowe;.
Wykonawca dla wypetnienia swoich zobowigzan winien zapewnié¢ wysoko wykwalifikowany personel. Wykonawca skieruje do
wykonywania zamdwienia personel wskazany w Ofercie lub inny personel, ktory bedzie posiadat kwalifikacje i dosSwiadczenie
okreslone w SIWZ (Personel Kluczowy). Pozostate osoby (Personel Pomocniczy) winny posiadac kwalifikacje niezbedne do
sprawnego wykonywania zamdwienia.
Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez 1 osobe funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczegdlnych branz.
Kazdy z Inspektoréw Nadzoru, jako osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne, bedzie odpowiedzialny za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z nalezytg starannoscia w wykonywaniu pracy oraz za
wtasciwa organizacje pracy, jej bezpieczenstwo i jakosc.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy, w szczegdlnosci:

2.1.) Ogdlne obowigzki Inspektora Nadzoru, w szczegdlnosci :
a) koordynacja i nadzor Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalnosci nad realizacjg robot
budowlanych dotyczacych . ,Remont i przebudowa czesci Parku im. J.Heermanna potozonego w obrebie ulic: Al.
Jana Pawta Il i ul. Norwida (Etap 1)”, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
p.1202) oraz przepisami ogolnie obowigzujgcymi;
b) wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych
z realizacjg robot budowlanych;
c) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymogami
Zamawiajgcego, tak aby zapewni¢ nalezyty przebieg realizacji robadt;
d) wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposdb
uzgodniony z Zamawiajacym;
e) wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych realizacji robét.
2.2) Obowigzki Inspektora Nadzoru w  okresie poprzedzajacym realizacje robot budowlanych,
w szczegolnosci:
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2.3)

a) stworzenie wzoréw dokumentéw m.in. listy obecnosci Inspektorow Nadzoru na budowie, wzoru zestawienia
czynnosci wykonanych w danym miesigcu przez Zespét Inspektoréow Nadzoru, karty materiatowej, protokotu z rady
budowy oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji robét budowlanych, w konsultacji z
Zamawiajacym, w terminie do dnia przekazania placu budowy;

b) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy;

c) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami robét
budowlanych oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy.

f) w terminie przed przekazaniem placu budowy Inspektor nadzoru dostarczy do Zamawiajacego oswiadczenia
inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniami o wpisie
na liste cztonkdéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

Podstawowe obowigzki Inspektora Nadzoru w czasie realizacji robot budowlanych,

w szczegolnosci:

a) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora w kazdym dniu realizacji robot
budowlanych;

b) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalnosci
obejmujgce minimum 2 wizyty w trakcie kazdego tygodnia realizacji prac danej branzy oraz w sytuacji, gdy nie jest
wystarczajacy nadzér ze strony Inspektora Koordynatora;

c) zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecnosci Inspektorow w danych specjalnosciach, tak aby zapewnic
przebieg robot zgodny z harmonogramem robat;

d) kontrola zgodnosci i jakosci wykonanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatéw z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg projektowa, przepisami, normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu w
toku budowy i przysztego uzytkowania, wiedzg techniczng oraz umowa na roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca robét;

e) kazdorazowa weryfikacja i opiniowanie przedktadanego przez Wykonawce rob6t harmonogramu robdt w terminie 3
dni roboczych od dnia przekazania;

f) egzekwowanie od Wykonawcy robdt wszystkich warunkow realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawcg robat;

kontrola zgodnosci przebiegu robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem robdt oraz

terminowosci ich wykonania, prowadzenie przez Inspektora Koordynatora minimum jeden raz na dwa tygodnie Rad

budowy z udziatem Personelu Kluczowego, Wykonawcy robét i Zamawiajacego oraz niezbednych oséb trzecich,
sporzadzanie protokotéw z tych Rad (w terminie 3 dni), przekazywanie do akceptacji uczestnikéw narad.

Zatwierdzone protokoty sg wigzace dla stron;

h) na zadanie Zamawiajgcego sktadanie raportu o stanie zaawansowania robdt budowlanych oraz wystepujgcych
trudnosciach w jego realizacji z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementéw robot,
rowniez czynnosci odbiorowych;

i) weryfikacja zgodnosci wprowadzenia podwykonawcow przez Wykonawce robét budowlanych z wymaganiami
wskazanymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca robdt, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3
dni roboczych od zgtoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy;

j) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawcoéw,
niezwtoczne przekazanie do Zamawiajgcego informacji o zaistniatej sytuacji;

k) biezace informowanie Zamawiajgcego o postepie robét i ewentualnych trudnosciach w realizacji robét;

I) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysow powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce, niezbednych do
dokonania czesSciowych odbiorow robodt. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego
odbioréw czesciowych;

f) w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robdt, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu;

m) koordynacja dziatan pomiedzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci oraz doprowadzenie do wypracowania rozwigzan technicznych
niezbednych do terminowej i nalezytej realizacji robdt, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej
Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 3 dni roboczych. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji w terminie 3 dni
roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wydtuzyé powyzsze terminy.

pans

8
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n) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidiowosci i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania;

0) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposob powodujgcy podwyzszenie kosztow budowy, badZ mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty, Inspektor
nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegdlnosci dotyczgce
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robét lub
elementdéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzenia robot i dowoddw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiatow budowlanych oraz urzadzen technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika
budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia na pisSmie Zamawiajacego, Wykonawce robét oraz
Nadzdr autorski;

p) Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié Zamawiajgcego w wypadkach naruszenia prawa
budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony srodowiska,
a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

r) w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych Inspektor Nadzoru pisemnie
opiniuje koniecznosci wykonania/zaniechania/zamiennych robdt oraz weryfikuje ich wartos¢. Inspektor Nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajgcego, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy robdét protokot
koniecznosci;

s) wstrzymuje roboty prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z zapisami Umowy o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot i niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego w formie pisemnej;

t) wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robot, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

u) rozliczanie robét wykonanych w ramach Umowy o roboty budowlane w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny. Inspektor Nadzoru w przypadku przerwania realizacji robot budowlanych wykonuje wszelkie czynnosci
zwigzane z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzoruje przejecie placu budowy, roboty zabezpieczajace,
wykonuje inwentaryzacje robdt i inne niezbedne czynnosci. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do realizacji
wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy w stosunku do Wykonawcy robdt przejmujgcego
przerwane roboty.

v) opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajgce sie do usuniecia oraz ztozenie wniosku do
zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robdt z okreSleniem utraty wartosci robdt i kwoty
obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

w) sprawdzanie robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych, najpdzniej w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez
Kierownika budowy zapisu w Dzienniku Budowy, prowadzenie identyfikacji robot podlegajacych zakryciu lub
zanikowych metodg fotograficzng, ktdra polega na biezacym dokumentowaniu kazdej czynnosci budowlanej przed
zakryciem i ktora stanowi dokument potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét;

X) czynny udziat w przeprowadzeniu i nadzorowaniu préb i sprawdzen;

y) w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie
Zamawiajgcemu sposobu rozwigzania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu dziatania Wykonawcy robot
przedstawionego na takg okolicznos¢;

z) sporzadzanie pisemnego potwierdzenia o usunieciu wad przez Wykonawce robot;

aa) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i
zgtaszanie tego faktu do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkow;

bb) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robét, np. o przedtuzenie czasu na ukonczenie robdt, w terminie 3 dni
roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy robot;

cc) potwierdzanie iloSci medidéw zuzywanych przez Wykonawce robdt (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku
korzystania z medidow bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego;

dd) wyegzekwowanie od Wykonawcy robot biezgcego utrzymania czystosci dréog dojazdowych, palcu budowy oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy;

ee) scista wspotpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytkdw w Lesznie
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2.4) Obowiazki Inspektora Nadzoru zwigzane z odbiorem korncowym:

a) potwierdzenie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, jak réwniez potwierdzenie, ze obiekt jest zdolny do
uzytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

b) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzonych testéw technologicznych rozruchdw maszyn i urzadzen;

c) po zakonczeniu robdt oraz przeprowadzeniu préb i sprawdzen, potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisu
Kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robét do odbioru oraz nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy;

d) przygotowanie materiatéw koniecznych do odbioru koricowego w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
dokumentacji przez Wykonawce robdt w zakresie skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawcze;j i
innych wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

e) przeprowadzenie, przy udziale stron odbioru koricowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu;

f) sporzadzenie Raportu Koricowego w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét
tacznie z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego.

2.5) Obowigzki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdlnosci:
a) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje sie dokonywanie przegladéw jeden raz na
rok) i sporzadzanie protokotu z przegladu gwarancyjnego.
b) wnioskowanie do Zamawiajacego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
ich w uzgodnionym terminie.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci przez Inzyniera Kontraktu nalezy
przyjgé, ze obowigzuje termin 3 dni roboczych od dnia zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.
Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca, z ktérym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa, bedzie zobowigzany
ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej przez caly okres realizacji umowy na kwote nie mniejszg niz
warto$¢ oferty brutto ztozonej w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu optacong polise w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca, z ktorym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa udzieli
Zamawiajacemu gwarancji oraz rekojmi za wady na okres 60 m-cy.

Uwaga!
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen biurowych, ani zadnych elementéw zaplecza.

2. Czesc Il - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Remont i przebudowa czesci Parku im.
J.Jonstona potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Wiodarczaka (Etap 1)”.

1) Opis robét budowlanych:

1. Przedmiotem zamdwienia jest remont i przebudowa parku Jana Jonstona w Lesznie, woj. wielkopolskie przy ul.Al.Jana
Pawta Il i ul.Wtodarczaka, na dziatkach nr ew. 15/11, 15/13, 2/2, 49,2 Obreb Leszno. Teren parku objety jest ochrong
konserwatorska, zlokalizowany jest w centrum miasta Leszna, w obrebie zabytkowego zatozenia urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkdw. Na terenie parku wystepujg stanowiska archeologiczne.

Zakres projektu obejmuje w szczegdlnosci:
- prowadzenie prac ziemnych w obrebie istniejgcego starodrzewia w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,
- zapewnienie badan archeologicznych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia  Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych,

- opracowanie (w formie pisemnej /tabela/ i graficznej /mapa/) szczegétowej inwentaryzacji dendrologicznej, zawierajacej
okreSlenie  nazw  gatunkowych drzew, powierzchni  krzewéw, obwoddw  pier$nicowych  zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. t.j. z 2018 p. 1614 ze zm), wysokosci rzutu poziomego
korony, stanu zdrowotnego poszczegélnych egzemplarzy drzew i krzewdw oraz wskazanie jednostek do wycinki
sanitarnej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Lesznie.

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni i elementéw matej architektury,

- budowe nawierzchni z miatu kamiennego z obrzezem z kostki granitowej,

- budowe nawierzchni z kostki granitowej,
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- wykonanie o$wietlenia ulicznego (wykonanie przytaczy po stronie Zamawiajgcego)

- budowa parkowych obiektéw matej architektury: tawki typu | i typu I, kosze na odpady, tablice dydaktyczne typu 1, 2 3,

tablice ztudzen, karmniki dla motyli i innych owaddéw, domki dla pszczét i owadéw, stojaki rowerowe.

- wykonanie gtdwnie z gatunkéw rodzimych:

° nasadzen drzew i krzewdw,

e  wykonanie taki kwietnej,

° wykonanie trawnikéw dywanowych z siewu,

- pielegnacja drzew, krzewéw

- ewentualna wycinka drzew, wynikajgca z przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej. Uzyskanie decyzji na

wycinke lezy po stronie Zamawiajacego, przy czym Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania dokumentacji

niezbednej do uzyskania decyzji,

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:

- opracowania inwentaryzacji geodezyjnych powierzchni zieleni,

- zgtoszenia w imieniu Zamawiajgcego zakoriczenia rob6t budowanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru/ uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie
Szczegotowy zakres robét budowlanych i sposéb ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych- STWIORB i sg dostepne na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem: http://bip.leszno.pl/przetarg/5875/ (strona z postepowaniem przetargowym dot. Remont
i przebudowa czesci Parku im. J.Jonstona potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Wiodarczaka (Etap 1)”. - znak
sprawy IN.271.8.2019).

Kontrakt na roboty budowlane realizowa¢ bedzie Wykonawca wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa Pzp.

2) Opis przedmiotu oraz zakresu ustugi nadzoru inwestorskiego
Przedmiotem zamdwienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ,,Remont i przebudowa czesci
Parku im. J.Jonstona potozonego w obrebie ulic: Al. Jana Pawta Il i ul. Wtodarczaka (Etap 1)”. Wykonawca jest zobowigzany
zapewnié¢ w ramach oferowanej ceny kontraktowej do wykonywania obowigzkdw Inspektoréw Nadzoru osoby posiadajace
wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do nadzorowania robot (Personel Kluczowy) w nastepujacych
branzach:

a) drogowa
b) elektryczna,
oraz
c) terenow zieleni,
d) inne osoby, jezeli sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamodwienia (Personel Pomocniczy), w
szczegolnosci:
- kosztorysant budowlany posiadajacy wyksztatcenie budowlane.
Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci pozostatych Inspektoréw
Nadzoru i rozliczanie rob6t budowlanych oraz biezgcg wspétprace z Zamawiajgcym bedzie Inspektor branzy drogowe;.
Wykonawca dla wypetnienia swoich zobowigzan winien zapewnié wysoko wykwalifikowany personel. Wykonawca skieruje do
wykonywania zamdwienia personel wskazany w Ofercie lub inny personel, ktéry bedzie posiadat kwalifikacje i doswiadczenie
okreSlone w SIWZ (Personel Kluczowy). Pozostate osoby (Personel Pomocniczy) winny posiadac kwalifikacje niezbedne do
sprawnego wykonywania zamodwienia.
Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez 1 osobe funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczegdlnych branz.
Kazdy z Inspektoréw Nadzoru, jako osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne, bedzie odpowiedzialny za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z nalezytg starannoscig w wykonywaniu pracy oraz za
wtasciwg organizacje pracy, jej bezpieczenstwo i jakosc.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy, w szczegdlnosci:

2.1.) Ogdlne obowigzki Inspektora Nadzoru, w szczegdlnosci :
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2.2)

a) koordynacja i nadzér Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalnosci nad realizacjg robot
budowlanych dotyczacych . ,Remont i przebudowa czeéci Parku im. J.Jonstona potozonego w obrebie ulic: Al.
Jana Pawta Il i ul. Wiodarczaka (Etap 1), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z
2018 p.1202) oraz przepisami ogolnie obowigzujgcymi;

b) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych
z realizacjg robot budowlanych;

c) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymogami
Zamawiajacego, tak aby zapewnié nalezyty przebieg realizacji robdt;

d) wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym;

e) wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczacych realizacji robot.

Obowigzki Inspektora Nadzoru w  okresie poprzedzajgcym realizacje robot budowlanych,

w szczegolnosci:

2.3)

a) konsultacje zapiséw dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla przedmiotowe] inwestycji na etapie jej
tworzenia.

b) stworzenie wzoréw dokumentédw m.in. listy obecnosci Inspektoréw Nadzoru na budowie, wzoru zestawienia
czynnosci wykonanych w danym miesigcu przez Zespot Inspektoréw Nadzoru, karty materiatowej, protokotu z rady
budowy oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji robét budowlanych, w konsultacji z
Zamawiajacym, w terminie do dnia przekazania placu budowy;

c) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy;

d) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami robét
budowlanych oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy.

e) w terminie przed przekazaniem placu budowy Inspektor nadzoru dostarczy do Zamawiajgcego oswiadczenia
inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniami o wpisie
na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

Podstawowe obowigzki Inspektora Nadzoru w czasie realizacji robot budowlanych,

w szczegolnosci:

a) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora w kazdym dniu realizacji robot
budowlanych;

b) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalnosci
obejmujgce minimum 2 wizyty w trakcie kazdego tygodnia realizacji prac danej branzy oraz w sytuacji, gdy nie jest
wystarczajacy nadzér ze strony Inspektora Koordynatora;

c) zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecnosci Inspektorow w danych specjalnosciach, tak aby zapewnic
przebieg robot zgodny z harmonogramem robat;

d) kontrola zgodnosci i jakosci wykonanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatéw z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg projektowa, przepisami, normami, zasadami bezpieczeistwa obiektu w
toku budowy i przysztego uzytkowania, wiedzg techniczng oraz umowa na roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg robot;

e) kazdorazowa weryfikacja i opiniowanie przedktadanego przez Wykonawce robét harmonogramu robdét w terminie 3
dni roboczych od dnia przekazania;

f) egzekwowanie od Wykonawcy robdt wszystkich warunkdw realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg robat;

g) kontrola zgodnosci przebiegu robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem robdt oraz
terminowosci ich wykonania, prowadzenie przez Inspektora Koordynatora minimum jeden raz na dwa tygodnie Rad
budowy z udziatem Personelu Kluczowego, Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego oraz niezbednych oséb trzecich,
sporzgdzanie protokotéw z tych Rad (w terminie 3 dni), przekazywanie do akceptacji uczestnikow narad.
Zatwierdzone protokoty sg wigzace dla stron;

h) na zgdanie Zamawiajgcego sktadanie raportu o stanie zaawansowania robdt budowlanych oraz wystepujgcych
trudnosciach w jego realizacji z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementéw robot,
rowniez czynnosci odbiorowych;
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i) weryfikacja zgodnosci wprowadzenia podwykonawcéw przez Wykonawce robdt budowlanych z wymaganiami
wskazanymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca robét, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3
dni roboczych od zgtoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy;

j) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawcow,
niezwtoczne przekazanie do Zamawiajgcego informacji o zaistniatej sytuacji;

k) biezace informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt i ewentualnych trudnosciach w realizacji robét;

I) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce, niezbednych do
dokonania czesciowych odbioréw robdt. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego
odbioréw czesciowych;

t) w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robat, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu;

m) koordynacja dziatan pomiedzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci oraz doprowadzenie do wypracowania rozwigzan technicznych
niezbednych do terminowej i nalezytej realizacji robdt, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej
Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 3 dni roboczych. Zamawiajacy dokonuje akceptacji w terminie 3 dni
roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ powyzsze terminy.

n) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania;

0) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposob powodujgcy podwyzszenie kosztow budowy, badz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor
nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegdlnosci dotyczgce
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub
elementdéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzenia robot i dowoddw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiatéw budowlanych oraz urzadzen technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika
budowy, wyznaczajagc termin ich wykonania i zawiadamia na piSmie Zamawiajagcego, Wykonawce robdt oraz
Nadzdr autorski;

p) Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié Zamawiajgcego w wypadkach naruszenia prawa
budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony srodowiska,
a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

r) w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych Inspektor Nadzoru pisemnie
opiniuje koniecznosci wykonania/zaniechania/zamiennych robo6t oraz weryfikuje ich wartos$¢. Inspektor Nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajgcego, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy robdét protokot
koniecznosci;

s) wstrzymuje roboty prowadzone w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z zapisami Umowy o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot i niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego w formie pisemnej;

t) wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robdt, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

u) rozliczanie robdt wykonanych w ramach Umowy o roboty budowlane w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny. Inspektor Nadzoru w przypadku przerwania realizacji robdt budowlanych wykonuje wszelkie czynnosci
zwigzane z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzoruje przejecie placu budowy, roboty zabezpieczajace,
wykonuje inwentaryzacje robdt i inne niezbedne czynnosci. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do realizacji
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy w stosunku do Wykonawcy robdt przejmujacego
przerwane roboty.

v) opracowanie opinii dotyczgcej wad obiektu uznanych za nienadajgce sie do usuniecia oraz ztozenie wniosku do
zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robdt z okreSleniem utraty wartosci robdt i kwoty
obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

w) sprawdzanie robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych, najpdzniej w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez
Kierownika budowy zapisu w Dzienniku Budowy, prowadzenie identyfikacji robdt podlegajacych zakryciu lub
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zanikowych metoda fotograficzng, ktéra polega na biezacym dokumentowaniu kazdej czynnosci budowlanej przed
zakryciem i ktora stanowi dokument potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét;

X) czynny udziat w przeprowadzeniu i nadzorowaniu préb i sprawdzen;

y) w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie
Zamawiajacemu sposobu rozwigzania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu dziatania Wykonawcy robét
przedstawionego na takg okolicznos¢;

z) sporzadzanie pisemnego potwierdzenia o usunieciu wad przez Wykonawce robdt;

aa) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i
zgtaszanie tego faktu do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkéw;

bb) pisemne opiniowanie wystgpiern Wykonawcy robét, np. o przedtuzenie czasu na ukorczenie robét, w terminie 3 dni
roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy robot;

cc) potwierdzanie ilosci medidw zuzywanych przez Wykonawce robdt (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku
korzystania z medidow bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego;

dd) wyegzekwowanie od Wykonawcy robét biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych, palcu budowy oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy;

ee) Scista wspodtpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Lesznie

2.4) Obowigzki Inspektora Nadzoru zwigzane z odbiorem koricowym:

a) potwierdzenie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, jak réwniez potwierdzenie, ze obiekt jest zdolny do
uzytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

b) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzonych testéw technologicznych rozruchéw maszyn i urzadzen;

c) po zakonczeniu robdt oraz przeprowadzeniu préb i sprawdzen, potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisu
Kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy;

d) przygotowanie materiatéw koniecznych do odbioru koricowego w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
dokumentacji przez Wykonawce robdt w zakresie skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej i
innych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;

e) przeprowadzenie, przy udziale stron odbioru koricowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu;

f) sporzadzenie Raportu Koricowego w terminie do 7 dni, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét
tacznie z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

2.5) Obowiazki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdélnosci:
a) uczestniczenie w przeglagdach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje sie dokonywanie przeglagdéw jeden raz na
rok) i sporzadzanie protokotu z przegladu gwarancyjnego.

b) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie
ich w uzgodnionym terminie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci przez Inzyniera Kontraktu nalezy
przyjgé, ze obowigzuje termin 3 dni roboczych od dnia zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.

Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca, z ktérym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa, bedzie zobowigzany
ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej przez caly okres realizacji umowy na kwote nie mniejszg niz
wartos¢ oferty brutto ztozonej w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu optacong polise w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca, z ktorym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa udzieli
Zamawiajacemu gwarancji oraz rekojmi za wady na okres 60 m-cy.

Uwaga!
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen biurowych, ani zadnych elementéw zaplecza.

3. Czes¢ Il - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenéw zieleni

przy ul.Kordeckiego w Lesznie”.

1) Opis robét budowlanych:

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego pn.:
,Zagospodarowanie terendéw zieleni przy ul.Kordeckiego w Lesznie” w zakresie okreslonym w zatgczonych do
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Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (w skrdcie SIWZ): Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami
technicznymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i na warunkach wynikajgcych z umowy oraz oferty
Wykonawcy. Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie
wszelkich decyzji, pozwolen, warunkdéw, uzgodnien etc. umozliwiajgcych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru
autorskiego oraz realizacje robdt budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
przepisami prawa. Przewidywana inwestycja dotyczy terenu potozonego w Lesznie, woj.wielkopolskie na dziatkach 282,
253, 254. Zakres zamodwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturg
towarzyszacy, zielenig izolacyjng oraz dekoracyjna, sktadajaca sie z gatunkéw rodzimych.

Przedmiot zamoéwienia wspoffinansowany jest w ramach Projektu ,Zielone Leszno — odbudowa ekosystemu miasta
szans3 na zdrowsze i bezpieczniejsze zycie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa I
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

W ramach zadania przewiduje sie:
a) budowe boiska do siatkowki plazowej,
b) budowe sitowni plenerowej,
c) budowe biezni rekreacyjnej petnigcej funkcje alei spacerowej,
d) budowe $ciezek dla ruchu pieszego z nawierzchni mineralnej,
e) budowe placu zabaw dla dzieci w wieku od 6 do 16 roku zycia,
f) budowe oswietlenia funkcjonalnego dla potrzeb projektowanej przestrzeni publicznej,
g) budowe placu rekreacyjnego z zielonymi wzniesieniami i jedna nieckg wyposazong w urzgdzenia dydaktyczno-
zabawowe,
h) budowe elementéw zagospodarowania terenu, w szczegélnosci elementy matej architektury, tawki, kosze na $mieci,
tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.,
i) uksztattowanie terenu,
j) opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej, zawierajgcej okreSlenie nazw gatunkowych drzew, powierzchni
krzewow, obwoddw piersnicowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.04.2014r. o ochronie przyrody (Dz.U. t.j. z 2018
p. 1614 ze zm), wysokosci rzutu poziomego korony, stanu zdrowotnego poszczegdlnych egzemplarzy drzew i krzewow
oraz wskazanie jednostek do wycinki sanitarnej,
k) wycinke wraz z karczowaniem istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowang inwestycjg,
[) uporzadkowanie istniejgcej zieleni, ktdra nie koliduje z inwestycja wraz z wykonaniem nowych nasadzen zieleni,
1) wykonanie oswietlenia ulicznego oraz oswietlenia architektonicznego,
m) wykonanie instalacji nawadniania (wykonanie przytaczy wodociggowych lezy po stronie Zamawiajgcego),
n) opracowania inwentaryzacji geodezyjnych powierzchni zieleni
Zakres zamowienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:
Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a) petnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wymaganych
prawem wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego,

b) projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) przedmiaréw robadt, kosztorysow,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) inwentaryzacji dendrologicznej,

g) innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

Etap Il:
- wykonanie robot budowlanych na podstawie przyjetego przez Zamawiajgcego do realizacji projektu budowlanego wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakoriczenia robaét.

Szczegotowy zakres robot budowlanych i sposéb ich wykonania jest opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
pozostatych dokumentach dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
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http://bip.leszno.pl/przetarg/5781/in-271-9-2019 (strona z postepowaniem przetargowym dot. Zagospodarowanie terenéw
zieleni przy ul.Kordeckiego w Lesznie - znak sprawy IN.271.9.2019).

2) Opis przedmiotu oraz zakresu ustugi nadzoru inwestorskiego
Przedmiotem zamodwienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ,,Zagospodarowanie terenéw
zieleni przy ul.Kordeckiego w Lesznie”. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w ramach oferowanej ceny kontraktowej do
wykonywania obowigzkédw Inspektoréw Nadzoru osoby posiadajagce wymagane przepisami Prawa Budowlanego
uprawnienia do nadzorowania robét (Personel Kluczowy) w nastepujacych branzach:
a) drogowa,
b) sanitarna,

c) elektryczna,
oraz
d) terendw zieleni,
e) inne osoby, jezeli s3 niezbedne do prawidlowego wykonania zamoéwienia (Personel Pomocniczy), w
szczegolnosci:
- kosztorysant budowlany posiadajgcy wyksztatcenie budowlane.
Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci pozostatych Inspektoréw
Nadzoru i rozliczanie robdt budowlanych oraz biezgcg wspoétprace z Zamawiajgcym bedzie Inspektor branzy drogowej.
Wykonawca dla wypetnienia swoich zobowigzan winien zapewnié¢ wysoko wykwalifikowany personel. Wykonawca skieruje do
wykonywania zamdwienia personel wskazany w Ofercie lub inny personel, ktory bedzie posiadat kwalifikacje i dosSwiadczenie
okreslone w SIWZ (Personel Kluczowy). Pozostate osoby (Personel Pomocniczy) winny posiada¢ kwalifikacje niezbedne do
sprawnego wykonywania zamodwienia.
Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez 1 osobe funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczegdlnych branz.
Kazdy z Inspektoréw Nadzoru, jako osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne, bedzie odpowiedzialny za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z nalezytg starannoscia w wykonywaniu pracy oraz za
wtasciwa organizacje pracy, jej bezpieczenstwo i jakosc.

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy, w szczegdlnosci:
2.1.) Ogdlne obowigzki Inspektora Nadzoru, w szczegdlnosci :
a) koordynacja i nadzér Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalnosci nad realizacjg robot
budowlanych dotyczgcych ,Zagospodarowanie terendéw zieleni przy ul.Kordeckiego w Lesznie”, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 p.1202) oraz przepisami ogodlnie
obowigzujacymi;
b) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych
z realizacjg robot budowlanych;
c) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymogami
Zamawiajgcego, tak aby zapewni¢ nalezyty przebieg realizacji robdt;
d) wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym;
e) wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych realizacji robét.
2.2) Obowigzki Inspektora Nadzoru w okresie poprzedzajgcym realizacje roboét budowlanych,
w szczegolnosci:
a) konsultacje zapiséw dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji na etapie jej
tworzenia.
b) stworzenie wzorow dokumentéw m.in. listy obecnosci Inspektorow Nadzoru na budowie, wzoru zestawienia
czynnosci wykonanych w danym miesigcu przez Zespot Inspektoréow Nadzoru, karty materiatowej, protokotu z rady
budowy oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji robét budowlanych, w konsultacji z
Zamawiajacym, w terminie do dnia przekazania placu budowy;
c) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy;
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d) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami robét
budowlanych oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy.

e) w terminie przed przekazaniem placu budowy Inspektor nadzoru dostarczy do Zamawiajgcego oswiadczenia
inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniami o wpisie
na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

2.3) Podstawowe obowigzki Inspektora Nadzoru w czasie realizacji robot budowlanych,

w szczegdlnosci:

a) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora w kazdym dniu realizacji robét
budowlanych;

b) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalnosci
obejmujgce minimum 2 wizyty w trakcie kazdego tygodnia realizacji prac danej branzy oraz w sytuacji, gdy nie jest
wystarczajacy nadzér ze strony Inspektora Koordynatora;

c) zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecnosci Inspektorow w danych specjalnosciach, tak aby zapewnic¢
przebieg robot zgodny z harmonogramem robdt;

d) kontrola zgodnosci i jakosci wykonanych robdt, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatéw z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg projektowa, przepisami, normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu w
toku budowy i przysztego uzytkowania, wiedzg techniczng oraz umowa na roboty budowlane zawarta pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg robat;

e) kazdorazowa weryfikacja i opiniowanie przedktadanego przez Wykonawce robét harmonogramu robot w terminie 3
dni roboczych od dnia przekazania;

f) egzekwowanie od Wykonawcy robdt wszystkich warunkow realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca robdt;

kontrola zgodnosci przebiegu robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacym harmonogramem robdt oraz

terminowosci ich wykonania, prowadzenie przez Inspektora Koordynatora minimum jeden raz na dwa tygodnie Rad

budowy z udziatem Personelu Kluczowego, Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego oraz niezbednych osdb trzecich,
sporzadzanie protokotow z tych Rad (w terminie 3 dni), przekazywanie do akceptacji uczestnikow narad.

Zatwierdzone protokoty sg wigzgce dla stron;

h) na zadanie Zamawiajgcego sktadanie raportu o stanie zaawansowania robdt budowlanych oraz wystepujgcych
trudnosciach w jego realizacji z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementéw robét,
réwniez czynnosci odbiorowych;

i) weryfikacja zgodnosci wprowadzenia podwykonawcow przez Wykonawce robét budowlanych z wymaganiami
wskazanymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca robét, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3
dni roboczych od zgtoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy;

j) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawcow,
niezwtoczne przekazanie do Zamawiajgcego informacji o zaistniatej sytuacji;

k) biezace informowanie Zamawiajgcego o postepie robot i ewentualnych trudnosciach w realizacji robot;

[) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw przedtozonych przez Wykonawce, niezbednych do dokonania czesciowych
odbioréw robét. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioréw czesciowych;

f)  w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robat, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu;

m) koordynacja dziatan pomiedzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci oraz doprowadzenie do wypracowania rozwigzan technicznych
niezbednych do terminowej i nalezytej realizacji robdt, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej
Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 3 dni roboczych. Zamawiajacy dokonuje akceptacji w terminie 3 dni
roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ powyzsze terminy.

n) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania;

0) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewfasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdét w

pani

8
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sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy, badZz mogacych narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Inspektor
nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegdlnosci dotyczace
usuniecia nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takie wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzenia robot i dowoddw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiatdw budowlanych oraz urzadzen technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika
budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego, Wykonawce robét oraz
Nadzér autorski;

p) Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ Zamawiajagcego w wypadkach naruszenia prawa
budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczernstwa budowy i ochrony srodowiska,
a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

r) w razie koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych Inspektor Nadzoru pisemnie
opiniuje koniecznosci wykonania/zaniechania/zamiennych robdt oraz weryfikuje ich wartos¢. Inspektor Nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajgcego, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy robdt protokot
koniecznosci;

s) wstrzymuje roboty prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczenistwu lub niezgodnie z zapisami Umowy o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robot i niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego w formie pisemnej;

t) wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robdt, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

u) rozliczanie robét wykonanych w ramach Umowy o roboty budowlane w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny. Inspektor Nadzoru w przypadku przerwania realizacji robot budowlanych wykonuje wszelkie czynnosci
zwigzane z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzoruje przejecie placu budowy, roboty zabezpieczajace,
wykonuje inwentaryzacje robdt i inne niezbedne czynnosci. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do realizacji
wszystkich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy w stosunku do Wykonawcy robdt przejmujacego
przerwane roboty.

v) opracowanie opinii dotyczgcej wad obiektu uznanych za nienadajace sie do usuniecia oraz ztozenie wniosku do
zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robdt z okresleniem utraty wartosci robot i kwoty
obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

w) sprawdzanie robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych, najpdzniej w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez
Kierownika budowy zapisu w Dzienniku Budowy, prowadzenie identyfikacji robdt podlegajgcych zakryciu lub
zanikowych metodg fotograficzng, ktdra polega na biezacym dokumentowaniu kazdej czynnosci budowlanej przed
zakryciem i ktéra stanowi dokument potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét;

X) czynny udziat w przeprowadzeniu i nadzorowaniu préb i sprawdzen;

y) w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie
Zamawiajgcemu sposobu rozwigzania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu dziatania Wykonawcy robot
przedstawionego na takg okolicznos¢;

z) sporzadzanie pisemnego potwierdzenia o usunieciu wad przez Wykonawce robét;

aa) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i
zgtaszanie tego faktu do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkéw;

bb) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robét, np. o przedtuzenie czasu na ukonczenie robdt, w terminie 3 dni
roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy robot;

cc) potwierdzanie ilosci medidéw zuzywanych przez Wykonawce robdt (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku
korzystania z medidw bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego;

dd) wyegzekwowanie od Wykonawcy robot biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych, palcu budowy oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy;

2.4) Obowiazki Inspektora Nadzoru zwigzane z odbiorem korncowym:

a) potwierdzenie wykonanych robét oraz usuniecia wad, jak réwniez potwierdzenie, ze obiekt jest zdolny do
uzytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

b) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzonych testow technologicznych rozruchdw maszyn i urzadzen;

c) po zakonczeniu robdt oraz przeprowadzeniu préb i sprawdzen, potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisu
Kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy;
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d) przygotowanie materiatéw koniecznych do odbioru koricowego w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
dokumentacji przez Wykonawce robdt w zakresie skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej i
innych wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

e) przeprowadzenie, przy udziale stron odbioru koricowego wraz ze sporzagdzeniem protokotu;

f) sporzadzenie Raportu Koricowego w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
tacznie z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego.

2.5) Obowigzki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdlnosci:

1) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje sie dokonywanie przegladéw jeden raz na
rok) i sporzadzanie protokotu z przegladu gwarancyjnego.

2) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w uzgodnionym terminie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci przez Inzyniera Kontraktu nalezy
przyjgé, ze obowigzuje termin 3 dni roboczych od dnia zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.

Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca, z ktérym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa, bedzie
zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji umowy na kwote nie
mniejszg niz wartos¢ oferty brutto ztozonej w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu optacong polise w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca, z ktérym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa udzieli
Zamawiajagcemu gwarancji oraz rekojmi za wady na okres 60 m-cy.

Uwaga!
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen biurowych, ani zadnych elementéw zaplecza.

4. Cze$¢ IV - Petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,Budowa Parku przy ul.Unii

Europejskiej w Lesznie”.
1) Opis robdét budowlanych:
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego pn.: , Budowa
Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie” w zakresie okreslonym w zatgczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (w skrécie SIWZ): Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i na warunkach wynikajgcych z umowy oraz oferty Wykonawcy. Zamdwienie
obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji, pozwolen,
warunkow, uzgodnien etc. umozliwiajgcych realizacje inwestycji, petnienie nadzoru autorskiego oraz realizacje robot
budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z przepisami prawa. Przewidywana
inwestycja dotyczy terenu potozonego w Lesznie, woj.wielkopolskie na dziatce nr 27/27 przy ul. Unii Europejskiej i
ul. Francuskiej. Zakres zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i budowe terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcy, zielenig izolacyjng oraz dekoracyjng, sktadajacg sie z gatunkéw rodzimych.

Przedmiot zamodwienia wspotfinansowany jest w ramach Projektu ,Zielone Leszno — odbudowa ekosystemu miasta
szansg na zdrowsze i bezpieczniejsze zycie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa Il
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

W ramach zadania przewiduje sie m.in.:
- budowe $ciezek dla ruchu pieszego z nawierzchni mineralnej,

- budowe placu zabaw dla dzieci z nawierzchni piaskowej, ,,Budowa Parku przy ul.Unii Europejskiej w Lesznie”. ,,Budowa
Parku przy ul.Unii Europejskiej w Lesznie”.

- budowe platformy z nawierzchnig z desek kompozytowych,

- budowe zjezdzalni terenowej,
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- budowe trybun na skarpie
- budowe toru typu pumptrack,
- budowe oswietlenia funkcjonalnego dla potrzeb projektowanej przestrzeni publicznej,

- budowe placu rekreacyjnego z zielonymi wzniesieniami, gorkg saneczkowg i nieckami wyposazonymi w urzadzenia
typu trampolina,

- budowe elementéw zagospodarowania terenu, w szczegdlnosci elementy matej architektury, fawki, kosze na sSmieci,
tablice informacyjne, stojaki rowerowe itp.,

- montaz budek legowych dla ptakow,

- uksztattowanie terenu,

- budowe gorki pokrytej roslinnoscig okrywowa, stanowigca bariere akustyczna,

- przygotowanie wniosku o wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycjg wraz z niezbednymi zatacznikami,
- wycinke wraz z karczowaniem istniejgcej zieleni kolidujgcej z planowang inwestycjga,

- uporzadkowanie istniejgcej zieleni, ktéra nie koliduje z inwestycjg wraz z wykonaniem nowych nasadzen zieleni,
- wykonanie oswietlenia ulicznego oraz oswietlenia pumptrack,

- opracowania inwentaryzacji geodezyjnych powierzchni zieleni

Zamawiajagcy wymaga zachowania jak najwiekszej liczby istniejacego drzewostanu, ktéry nalezy podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym oraz uzupetni¢ nowym i nasadzeniami.

Zakres zamowienia obejmuje prace z podziatem na dwa etapy:
Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a) petnej dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w SIWZ, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami technicznymi wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wymaganych
prawem wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii umozliwiajgcych realizacje zadania inwestycyjnego,

b) projektéw wykonawczych dla kazdej z branz,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) przedmiaréw robat, kosztorysow,

e) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zadania inwestycyjnego.

Etap Il:

- wykonanie robot budowlanych na podstawie przyjetego przez Zamawiajgcego do realizacji projektu budowlanego wraz

z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakoriczenia robot
Szczegotowy zakres robot budowlanych i sposéb ich wykonania jest opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
pozostatych dokumentach dostepnych na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem:
http://bip.leszno.pl/przetarg/5920/in-271-18-2019 (strona z postepowaniem przetargowym dot. Budowa Parku przy ul.
Unii Europejskiej w Lesznie - znak sprawy IN.271.18.2019).

2) Opis przedmiotu oraz zakresu ustugi nadzoru inwestorskiego
Przedmiotem zamodwienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi ,Budowa Parku przy ul.Unii
Europejskiej w Lesznie”. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w ramach oferowanej ceny kontraktowej do wykonywania
obowigzkéw Inspektoréw Nadzoru osoby posiadajgce wymagane przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do
nadzorowania robét (Personel Kluczowy) w nastepujgcych branzach:
a) drogowa,
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b) konstrukcyjno-budowlana,
c) elektryczna
oraz
d) terendw zieleni,
e) inne osoby, jezeli sa niezbedne do prawidtowego wykonania zamodwienia (Personel Pomocniczy), w
szczegoblnosci:

- kosztorysant budowlany posiadajgcy wyksztatcenie budowlane.
Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za koordynowanie czynnosci pozostatych Inspektorow
Nadzoru i rozliczanie robdt budowlanych oraz biezgcg wspétprace z Zamawiajagcym bedzie Inspektor branzy drogowej.
Wykonawca dla wypetnienia swoich zobowigzan winien zapewnié¢ wysoko wykwalifikowany personel. Wykonawca skieruje do
wykonywania zamdwienia personel wskazany w Ofercie lub inny personel, ktory bedzie posiadat kwalifikacje i dosSwiadczenie
okreslone w SIWZ (Personel Kluczowy). Pozostate osoby (Personel Pomocniczy) winny posiada¢ kwalifikacje niezbedne do
sprawnego wykonywania zamodwienia.
Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez 1 osobe funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczegdlnych branz.
Kazdy z Inspektoréw Nadzoru, jako osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne, bedzie odpowiedzialny za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej z nalezytg starannoscia w wykonywaniu pracy oraz za
wtasciwa organizacje pracy, jej bezpieczeristwo i jakosc.

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru nalezy, w szczegdlnosci:
2.1.) Ogdlne obowigzki Inspektora Nadzoru, w szczegdlnosci :

a) koordynacja i nadzor Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalnosci nad realizacjg robot
budowlanych  dotyczagcych  ,,Budowa Parku przy ul.Unii Europejskiej @w Lesznie”, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 p.1202) oraz przepisami ogodlnie
obowigzujacymi;

b) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych
z realizacjg robo6t budowlanych;

c) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacja swojej dziatalnosci z wymogami
Zamawiajacego, tak aby zapewni¢ nalezyty przebieg realizacji robdt;

d) wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia w sposdb
uzgodniony z Zamawiajacym;

e) wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego, a dotyczacych realizacji robét.

2.2) Obowigzki Inspektora Nadzoru w okresie poprzedzajacym realizacje robot budowlanych,
w szczegdlnosci:

a) konsultacje zapiséw dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji na etapie jej
tworzenia.

b) stworzenie wzorow dokumentéw m.in. listy obecnosci Inspektorow Nadzoru na budowie, wzoru zestawienia
czynnosci wykonanych w danym miesigcu przez Zespot Inspektoréw Nadzoru, karty materiatowej, protokotu z rady
budowy oraz innych dokumentéw wymaganych do prawidtowej realizacji rob6t budowlanych, w konsultacji z
Zamawiajgcym, w terminie do dnia przekazania placu budowy;

c) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy;

d) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami roboét
budowlanych oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie budowy.

e) W terminie przed przekazaniem placu budowy Inspektor nadzoru dostarczy do Zamawiajgcego oswiadczenia
inspektoréw nadzoru o przyjeciu obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniami o wpisie
na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.3) Podstawowe obowigzki Inspektora Nadzoru w czasie realizacji robot budowlanych,
w szczegolnosci:

a) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora w kaidym dniu realizacji robét

budowlanych;
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b) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalnosci
obejmujgce minimum 2 wizyty w trakcie kazdego tygodnia realizacji prac danej branzy oraz w sytuacji, gdy nie jest
wystarczajacy nadzér ze strony Inspektora Koordynatora;

c) zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecnosci Inspektorow w danych specjalnosciach, tak aby zapewnic¢
przebieg robot zgodny z harmonogramem robat;

d) kontrola zgodnosci i jakosci wykonanych robot, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatéw z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg projektowa, przepisami, normami, zasadami bezpieczenstwa obiektu w
toku budowy i przysztego uzytkowania, wiedzg techniczng oraz umowa na roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca robét;

e) kazdorazowa weryfikacja i opiniowanie przedktadanego przez Wykonawce robot harmonogramu robdt w terminie 3
dni roboczych od dnia przekazania;

f) egzekwowanie od Wykonawcy robdt wszystkich warunkow realizacji umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawcg robat;

kontrola zgodnosci przebiegu robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacym harmonogramem robdt oraz

terminowosci ich wykonania, prowadzenie przez Inspektora Koordynatora minimum jeden raz na dwa tygodnie Rad

budowy z udziatem Personelu Kluczowego, Wykonawcy robét i Zamawiajgcego oraz niezbednych oséb trzecich,
sporzadzanie protokotéw z tych Rad (w terminie 3 dni), przekazywanie do akceptacji uczestnikéw narad.

Zatwierdzone protokoty sg wigzace dla stron;

h) na zadanie Zamawiajgcego sktadanie raportu o stanie zaawansowania robdt budowlanych oraz wystepujgcych
trudnosciach w jego realizacji z uwzglednieniem dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych elementéw robdt,
rowniez czynnosci odbiorowych;

i) weryfikacja zgodnosci wprowadzenia podwykonawcow przez Wykonawce robét budowlanych z wymaganiami
wskazanymi w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robét, niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w ciggu 3
dni roboczych od zgtoszenia wniosku o wprowadzenie podwykonawcy;

j) niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawcow,
niezwtoczne przekazanie do Zamawiajgcego informacji o zaistniatej sytuacji;

k) biezgce informowanie Zamawiajgcego o postepie robét i ewentualnych trudnosciach w realizacji robét;

I) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw przedtozonych przez Wykonawce, niezbednych do dokonania czesciowych
odbioréw robét. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbiordw czesciowych;

f) w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu;

m) koordynacja dziatan pomiedzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci oraz doprowadzenie do wypracowania rozwigzan technicznych
niezbednych do terminowej i nalezytej realizacji robdt, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej
Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 3 dni roboczych. Zamawiajgcy dokonuje akceptacji w terminie 3 dni
roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wydtuzy¢ powyzsze terminy.

n) zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania;

0) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposob powodujgcy podwyzszenie kosztow budowy, badZz mogacych narazi¢c Zamawiajgcego na straty, Inspektor
nadzoru zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegdlnosci dotyczace
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub
elementdéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzenia robdt i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie materiatéw budowlanych oraz urzadzen technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika
budowy, wyznaczajgc termin ich wykonania i zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego, Wykonawce robét oraz
Nadzér autorski;

pani

8
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p) Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié Zamawiajgcego w wypadkach naruszenia prawa
budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczernstwa budowy i ochrony srodowiska,
a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

r) w razie koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych Inspektor Nadzoru pisemnie
opiniuje koniecznosci wykonania/zaniechania/zamiennych robdt oraz weryfikuje ich wartos¢. Inspektor Nadzoru
spisuje, przy udziale Zamawiajgcego, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy robdt protokot
koniecznosci;

s) wstrzymuje roboty prowadzone w sposéb zagrazajacy bezpieczeristwu lub niezgodnie z zapisami Umowy o roboty
budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag robdt i niezwtocznie zawiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego w formie pisemnej;

t) wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia catosci lub czesci robdt, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

u) rozliczanie robét wykonanych w ramach Umowy o roboty budowlane w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny. Inspektor Nadzoru w przypadku przerwania realizacji robot budowlanych wykonuje wszelkie czynnosci
zwigzane z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzoruje przejecie placu budowy, roboty zabezpieczajace,
wykonuje inwentaryzacje robdt i inne niezbedne czynnosci. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do realizacji
wszystkich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy w stosunku do Wykonawcy robdt przejmujacego
przerwane roboty.

v) opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajace sie do usuniecia oraz ztozenie wniosku do
zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robdt z okresleniem utraty wartosci robot i kwoty
obnizonego wynagrodzenia za te roboty;

w) sprawdzanie robot ulegajacych zakryciu lub zanikowych, najpdzniej w terminie 3 dni roboczych po zgtoszeniu przez
Kierownika budowy zapisu w Dzienniku Budowy, prowadzenie identyfikacji robdt podlegajgcych zakryciu lub
zanikowych metoda fotograficzng, ktdéra polega na biezacym dokumentowaniu kazdej czynnosci budowlanej przed
zakryciem i ktora stanowi dokument potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét;

X) czynny udziat w przeprowadzeniu i nadzorowaniu préb i sprawdzen;

y) w przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych lub sity wyzszej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie
Zamawiajacemu sposobu rozwigzania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu dziatania Wykonawcy robot
przedstawionego na takg okolicznos¢;

z) sporzadzanie pisemnego potwierdzenia o usunieciu wad przez Wykonawce robot;

aa) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na placu budowy i
zgtaszanie tego faktu do odpowiedniego Urzedu Ochrony Zabytkéw;

bb) pisemne opiniowanie wystgpiern Wykonawcy robot, np. o przedtuzenie czasu na ukoriczenie robdt, w terminie 3 dni
roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy robot;

cc) potwierdzanie ilosci medidéw zuzywanych przez Wykonawce robdt (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku
korzystania z medidw bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego;

dd) wyegzekwowanie od Wykonawcy robét biezgcego utrzymania czystosci drég dojazdowych, palcu budowy oraz
przylegtego terenu do zaplecza budowy;

2.4) Obowiazki Inspektora Nadzoru zwigzane z odbiorem koricowym:

a) potwierdzenie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, jak rowniez potwierdzenie, ze obiekt jest zdolny do
uzytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

b) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzonych testow technologicznych rozruchdw maszyn i urzadzen;

c) po zakonczeniu robdt oraz przeprowadzeniu prob i sprawdzen, potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisu
Kierownika budowy o gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy;

d) przygotowanie materiatdw koniecznych do odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
dokumentacji przez Wykonawce robot w zakresie skompletowania i weryfikacji dokumentacji powykonawczej i
innych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow;

e) przeprowadzenie, przy udziale stron odbioru koricowego wraz ze sporzgdzeniem protokotu;

f) sporzadzenie Raportu Koricowego w terminie do 7 dni, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot
tacznie z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

2.5) Obowigzki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi, w szczegdlnosci:

1) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (przewiduje sie dokonywanie przeglgdéw jeden raz na

rok) i sporzadzanie protokotu z przeglagdu gwarancyjnego.
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2) wnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w uzgodnionym terminie.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie okreslit terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci przez Inzyniera Kontraktu nalezy
przyjgé, ze obowigzuje termin 3 dni roboczych od dnia zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.

Dodatkowe wymagania:

1. Wykonawca, z ktérym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa, bedzie
zobowigzany ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji umowy na kwote nie
mniejszg niz wartos¢ oferty brutto ztoionej w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu optacong polise w dniu zawarcia umowy.

2. Wykonawca, z ktérym w wyniku przedmiotowego postepowania zostanie zawarta umowa udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji oraz rekojmi za wady na okres 60 m-cy.

Uwagal
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen biurowych, ani zadnych elementéw zaplecza.

Rozdzial 4 — Termin wykonania zamowienia

1. Rozpoczecie realizacji ustugi: data podpisania umowy na nadzér inwestorski.
2. Przewidywane zakoriczenie realizacji ustugi:

Dla Czesci | — do 29.05.2020r.

Dla Czesci Il — do 29.05.2020r.

Dla Czesci lll — do 31.07.2020r.

Dla Czesci IV — do 15.10.2020r.

3. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamowienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia
realizacji robdét budowlanych tgcznie z zakonczeniem procesu prac odbiorowych oraz rozliczeniem ustugi raportem
koncowym Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach
gwarancyjnych (zaktada sie min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji i rekojmi robdt budowlanych, liczac od dnia
odbioru koncowego robot.

4. Czas realizacji ustugi nadzoru moze by¢ dtuzszy lub krétszy od czasu wskazanego i zalezy od faktycznego czasu realizacji
umowy na roboty budowlane. Za ewentualne przesuniecia czasowe zaréwno w rozpoczeciu jak i w zakonczeniu
realizacji zamdwienia Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

5. Planowany termin realizacji rob6t budowlanych:
Dla Czesci | — do 30.04.2020r.

Dla Czesci Il — do 30.04.2020r.

Dla Czesci lll — do 30.06.2020r.

Dla Czesci IV — do 30.09.2020r.

Rozdzial 5 — Warunki udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamodwieniu
i niniejszej SIWZ.
2. Warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
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w

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej,
- okreslone przez Zamawiajacego w ogtoszeniu o zamdéwieniu i niniejszej SIWZ.
Wykonawcy mogg wspélnie ubiegac sie o udzielenie zamodwienia.
Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.
Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.
Okreslenie warunkéw udziatu w postepowaniu.

1) Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt. 1) SIWZ.

2) Wykonaweca spetni warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktérym
mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt. 2) SIWZ, jezeli wykaze tacznie, ze:

a) dysponuje kwotg (Srodki wtasne lub zdolnos¢ kredytowa) w wysokosci:
Dla czesci lll

10.000,00 PLN (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100),
Dla czesci IV

10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100),

Dla Czesci | i Czesci Il Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w rozdziale 5
ust. 2 pkt. 2) SIWZ.

3) Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, o ktérym mowa w rozdziale 5 ust. 2
pkt. 3) SIWZ, jezeli wykaze, ze:

a) dysponuje nastepujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
odpowiedzialnymi za nadzér nad robotami budowlanymi:

Dla czesci I:

— jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalnosci drogowej —Koordynator
Zespotu Inspektorow Nadzoru, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie rob6t bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia.

- jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie robét bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia.

- jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru specjalnosci elektrycznej posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robét bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia.

- jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora terendw zieleni osobe, ktéra posiada nastepujace kwalifikacje
i doswiadczenie:

e wyksztatcenie co najmniej srednie kierunkowe: ksztattowanie terendw zieleni lub architektura krajobrazu lub
ogrodnictwo,

e co najmniej 5 letnie doswiadczenie przy urzadzaniu lub utrzymaniu terendw zieleni,

e doswiadczenie przy nadzorowaniu co najmniej jednego parku lub zorganizowanej zieleni, lezacego w
obszarze objetym ochrong zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2018 poz. 2067 ze zm.), dla ktérego byta wydana decyzja Konserwatora Zabytkéw zezwalajgca na
prowadzenie robdt budowlanych w obszarze objetym ochrong .
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Dla czesci ll:

- jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalnosci drogowej —Koordynator
Zespotu Inspektoréw Nadzoru, posiadajagcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie robot bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia.

- jedng osoba petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru specjalnosci elektrycznej posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robdt bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia.

- jednag osobg petnigcg funkcje Inspektora terendw zieleni osobe, ktdora posiada nastepujgce kwalifikacje
i doswiadczenie:

e wyksztatcenie co najmniej srednie kierunkowe: ksztattowanie terendw zieleni lub architektura krajobrazu lub
ogrodnictwo,
e co najmniej 5 letnie doswiadczenie przy urzagdzaniu lub utrzymaniu terendw zieleni,
e doswiadczenie przy nadzorowaniu co najmniej jednego parku lub zorganizowanej zieleni, lezgcego w
obszarze objetym ochrong zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2018 poz. 2067 ze zm.), dla ktérego byta wydana decyzja Konserwatora Zabytkéw zezwalajgca na
prowadzenie robdt budowlanych w obszarze objetym ochrong .

Dla czesci lll:

— jedna osoba petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalnosci drogowej —Koordynator
Zespotu Inspektoréw Nadzoru, posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie robét bedacych przedmiotem niniejszego zamodwienia.

- jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru specjalnosci elektrycznej posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robét bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia.

- jedna osobg petnigca funkcje Inspektora Nadzoru specjalnosci sanitarnej, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci, instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych w zakresie robét bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia.

- jedng osobg petnigcyg funkcje Inspektora terendw zieleni osobe, ktéra posiada nastepujace kwalifikacje i
doswiadczenie:

e wyksztatcenie co najmniej srednie kierunkowe: ksztattowanie terenéw zieleni lub architektura krajobrazu lub
ogrodnictwo,

e co najmniej 5 letnie doswiadczenie przy urzadzaniu lub utrzymaniu terenéw zieleni,

e doswiadczenie przy nadzorowaniu co najmniej jednego parku lub zorganizowanej zieleni.

Dla czesci IV:

— jedng osobg petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalnosci drogowej —Koordynator
Zespotu Inspektoréw Nadzoru, posiadajagcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie robét bedacych przedmiotem niniejszego zamodwienia.

— jedna osoba petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie robét bedgcych przedmiotem niniejszego zamdwienia.

- jedng osoba petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru specjalnosci elektrycznej posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie robot bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia.

- jedng osobg petnigcyg funkcje Inspektora terendw zieleni osobe, ktdora posiada nastepujgce kwalifikacje i
doswiadczenie:

o wyksztatcenie co najmniej srednie kierunkowe: ksztattowanie terendéw zieleni lub architektura krajobrazu
lub ogrodnictwo,
e co najmniej 5 letnie doswiadczenie przy urzadzaniu lub utrzymaniu terendw zieleni,
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e doswiadczenie przy nadzorowaniu co najmniej jednego parku lub zorganizowanej zieleni.

UWAGA - zapisy wspdlne dla wszystkich czesci:

Zamawiajacy dopuszcza taczenie przez 1 osobe funkcji Inspektora Nadzoru dla poszczegélnych branz.

Osoby wyznaczone na Inspektoréw Nadzoru muszg posiadac aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie
przepisdw obowigzujgcych przed wejsciem w zycie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub réwnowazne
uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i — jezeli jest to wymagane —
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Osoby bedgce obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od ktdérych
wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadaé¢ decyzje w sprawie uznania wymaganych
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
przedmiotu niniejszego zamowienia — zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

Zamawiajqgcy zastrzega, ze przez pojecie ,tereny zieleni” Zamawiajgcy rozumie tereny zieleni w mys| definicji zawartej
w art.5 ust.21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2134 ze zm.).

7. Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotédw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

8. Zamawiajacy jednoczesdnie informuje, ze ,,stosowna sytuacja”, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego rozdziatu SIWZ wystgpi
wytgcznie w przypadku kiedy:

1)

3)

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotédw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotédw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy zada dokumentéw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty,
ktorych wskazane zdolnosci dotyczg.

,Zobowigzanie innego podmiotu” nalezy ztozy¢é w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Moze ono by¢ ztozone w formie pisemnego oswiadczenia innego podmiotu, ale réwniez w postaci innych
dokumentéw (np. umowa przedwstepna, umowa generalna o wspotpracy). Istotne jest, aby z tresci
przedtozonych dokumentéw Zamawiajgcy pozyskat informacje, o ktérych mowa w punkcie 2) lit. (a-d) powyze;.

»Zobowigzanie innego pomiotu” powinno wskazywa¢ w sposéb jednoznaczny i bezwarunkowy wole innego
podmiotu udostepnienia swoich zasobéw Wykonawcy ubiegajgcemu sie o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1), 2) i 4) ustawy.
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4)

5)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okredlonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit. a) SIWZ.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o ktérym mowa
w ust. 7 niniejszego rozdziatu SIWZ, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca
w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe

lub sytuacje finansowg i ekonomiczng, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ.

6) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie

z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1.

5)

6)

Wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub nie wykazat braku podstaw
wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy);

Wykonawce bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo (art. 24 ust. 1 pkt. 13)
ustawy):

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2503, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1263 ze zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,

c) skarbowe,

d) o ktéorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2012 r. poz. 769).

Wykonawce, jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spétki w spétce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w Rozdziale 5 ust. 9 pkt. 2) SIWZ (art. 24 ust.
1 pkt. 14) ustawy);

Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sagdu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci (art. 24 ust. 1 pkt.
15) ustawy);

Wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit Zamawiajgcego w btad
przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub ktory
zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw (art. 24 ust. 1 pkt. 16) ustawy);

Wykonawce, ktory w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w btad
Zamawiajgcego, mogace miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia (art. 24 ust 1 pkt.17) ustawy);

Wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptyngé na czynnosci Zamawiajacego lub pozyskaé
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (art. 24 ust. 1 pkt. 18)
ustawy);

Wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia lub ktérego pracownik,
a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy
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9)

10)

11)

12)

o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie
konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu
(art. 24 ust. 1 pkt. 19) ustawy);

Wykonawce, ktéry z innymi Wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktécenie konkurencji miedzy
Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomoca
stosownych srodkéw dowodowych (art. 24 ust.1 pkt. 20) ustawy);

Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbg kary (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 703 ze zm.) (art. 24 ust 1) pkt. 21) ustawy);

Wykonawce, wobec ktdrego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne (art. 24 ust. 1 pkt. 22) ustawy);

Wykonawcow, ktérzy nalezgc do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.), ztozyli odrebne oferty, oferty
czedciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze istniejgce miedzy nimi
powigzania nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (art. 24 ust. 1 pkt.
23) ustawy).

10.Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy wyklucza réwniez
Wykonawce:

1)

2)

3)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1508) lub ktérego upadtosé ogtoszono, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) (art.
24 ust. 5 pkt. 1) ustawy);

ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie
wykonat zamdwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych (art.
24 ust. 5 pkt. 2) ustawy);

ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg
umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z Zamawiajgcym, o ktéorym mowa w art.
3 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania (art. 24 ust. 5 pkt.
4) ustawy).

Rozdzial 6 — Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w Rozdziale 5
ust. 6 SIWZ, Wykonawca do oferty dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamodwieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, ktérego wzér stanowi
Zatacznik nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace spetnienia warunkéow udziatu w postepowaniu.

2. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 9 i 10 SIWZ, Wykonawca do
oferty dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania.
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. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Rozdziatu SIWZ, stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania. Oswiadczenia te nalezy ztozy¢
w oryginale.

. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw oswiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 i w ust.
2 niniejszego Rozdziatu sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Oswiadczenia te maja
potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy
z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotédw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 i w ust. 2 niniejszego Rozdziatu SIWZ.

. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziatu SIWZ.

. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
oswiadczen i dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, ktére wymaga Zamawiajacy tj.:

1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o ktérym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt. 2) lit a) SIWZ:

a) informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosé
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert,

Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zatgczy¢ dokumentdéw dotyczacych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktory
W wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku udziatu
w postepowaniu. Ocena, ze dokument taki w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnienie warunku udziatu
w postepowaniu nalezy do Zamawiajgcego, ktédry moze zadac udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
i uzupetnied w tym zakresie.

2) W celu potwierdzenia spetniania warunku udzialu w postepowaniu dotyczagcego zdolnosci technicznej lub

zawodowej okres$lonego w Rozdziale 5 ust. 6 pkt. 3) lita) SIWZ:

a) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieni, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zatgcznik nr 6 do SIWZ).

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu:

a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy — chyba, ze Wykonawca wskaze, ze dokument taki
jest dostepny w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych
i bezptatnych baz danych oraz poda adres internetowy takiej bazy danych.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy skorzysta z dokumentéw znajdujgcych sie w ogdlnodostepnych
i bezptatnych bazach danych.

Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na
ktorej dostepne sg dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit. a) SIWZ; w takim przypadku
Wykonawca nie jest obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentow.
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Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, kwoty beda
wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zamowien Publicznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowe] informacji
o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy. Wraz ze ztozeniem
os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia. Wzér oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy stanowi Zatacznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcéw. W przypadku zamdwien na roboty budowlane,
ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktéorym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7, 14, 17
i 18 niniejszego Rozdziatu SIWZ, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych
i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, 14, 17 i 18
niniejszego Rozdziatu SIWZ, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajagcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub
dokumentéw przechowywanych przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiajgcy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentoéw, o ile
sg one aktualne.

. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:

a) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit. a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,
ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

b) Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego
Rozdziatu, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych powinny byé
wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentéw wymienionych w ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego
Rozdziatu.

c) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do
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odpowiednio wtasciwych organdéw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

.Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20

lub ust. 5 ustawy, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zadoséuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspdtprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamoOwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci czynu
Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.

Dokumenty podmiotéw trzecich:

Zamawiajacy zgda od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7
pkt. 3) lit. a) SIWZ — chyba, ze Wykonawca wskaze, ze dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych oraz poda adres internetowy takiej
bazy danych.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego z udziatu w postepowaniu na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy, skorzysta z dokumentéw znajdujgcych sie w ogdlnodostepnych i bezptatnych
bazach danych; w takim przypadku Wykonawca nie jest obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentow.

Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na ktorej
dostepne sg dokumenty dotyczgce podmiotu trzeciego, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit. a) SIWZ.

Dokumenty dotyczagce podwykonawcy, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia,
a ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a
ustawy:

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy niebedgcemu
podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentédw wymienionych
w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit. a) SIWZ — chyba, ze Wykonawca wskaze, ze dokument taki jest dostepny w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych oraz poda adres
internetowy takiej bazy danych.

Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy
z udziatu w postepowaniu skorzysta z dokumentow znajdujgcych sie w ogdlnodostepnych i bezptatnych bazach danych;
w takim przypadku Wykonawca nie jest obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentéw.

Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na ktorej
dostepne sg dokumenty dotyczace podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt. 3) lit a) SIWZ.

Inne dokumenty:

1) Jezeli Wykonawca bedzie polega¢ na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkdéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 niniejszej SIWZ).

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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21.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12 niniejszego Rozdziatu SIWZ Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez
Zamawiajacego dokumentow.

22. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Dokumenty, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne niz os$wiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”.

Za oryginat uwaza sie o$wiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej z podpisem wtasnorecznym.

23. Poswiadczenia ,,za zgodnos¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenie ,za zgodnos$¢ z oryginatem” nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporzgdzonych w postaci papierowej wtasnorecznym podpisem.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub oswiadczenia, nastepuje przy uzyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentow lub oswiadczen przez osobe(y) nie
wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy wraz z ofertg ztozy¢ stosowne
Petnomocnictwo.

24. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

25.W przypadku, gdy oferte podpisuje jeden ze wspdlnikow spotki cywilnej do oferty nalezy zatgczyé oryginat
petnomocnictwa udzielonego przez pozostatych wspdlnikdw do ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu.

26.Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 oraz ust. 2 SIWZ, o$wiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg
btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

Uzupetniane oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust 1 oraz ust 2 SIWZ muszg by¢ ztozone w oryginale.

Uzupetniane dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentu, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia moga by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem” odpowiednio przez
podmioty, ktérych dotycza.

27.Jezeli Wykonawca nie ztozy wymaganych petnomocnictw albo ztozy wadliwe petnomocnictwa, Zamawiajgcy wzywa do
ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

28.Zamawiajgcy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien dotyczgcych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia -
wskazanych w ogtoszeniu o zamowieniu i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

UWAGA!

Zamawiajacy zastosuje w niniejszym postepowaniu przetargowym procedure uregulowang w art. 24aa ust. 1 ustawy,
zgodnie z ktérym Zamawiajacy moze, w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw
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dokonac oceny ofert, a nastepnie zbada¢, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen
i dokumentdw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Jezeli Wykonawca, o ktéorym mowa powyzej, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze zbadaé, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatlu w postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong
sposrod pozostatych ofert.

Zamawiajacy informuje, iz nie nalezy zatacza¢ do Oferty dokumentdéw i oswiadczen na potwierdzenie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 niniejszej SIWZ. Dokumenty
i oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, bedg sktadane dopiero, na wezwanie Zamawiajacego, przez
Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona.

Rozdzial 7 — Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania si¢ Z Wykonawcami

1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1481), osobiscie, za posrednictwem postanica, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1219).

2. W korespondenc;ji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien postugiwac sie numerem sprawy okreslonym w
SIWZ.

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢ sktadane na
adres: Wydziat Inwestycji ul. K.Karasia 15, 64 — 100 Leszno.

4. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny by¢
kierowane na adres: abozyk@leszno.pl, a faksem na nr 65-5206216.

5. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem
faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawce, Zamawiajgcy uzna, ze korespondencja
wystana przez Zamawiajgcego na numer faksu/adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce w ofercie, zostata
Wykonawcy doreczona w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z jej trescia.

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami sg:
— Agata Pawlikowska — naczelnik Wydziatu Inwestycji
— Bernadeta Szalewska-Konieczna — Zastepca Naczelnika Wydziatu Inwestycji
— Agnieszka Bozyk - Gtéwny specjalista Wydziatu Inwestycji

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zaréwno
z Zamawiajgcym jak i osobami uprawionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami — niz wskazany w niniejszym
Rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie z nim,
w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ kierujgc wniosek na adres: Wydziat
Inwestycji, ul. K.Karasia 15, 64-100 Leszno. Zamawiajacy prosi o przekazywanie pytan drogg elektroniczng (na adres
wskazany w ust. 4 niniejszego Rozdziatu) w formie edytowalnej, gdyz skréci to czas udzielania wyjasnien.

Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien na wszelkie zapytania zwigzane z SIWZ jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienia tresci SIWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktdrej jest udostepniona SIWZ,
bez ujawniania Zrédta zapytania.

Pisemne odpowiedzi na ztozone zapytania stang sie integralng czescig SIWZ.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SWIZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy
przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie lub wyjasnienie Zamawiajgcego.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych
wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonej oferty.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej.

Jezeli w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany
tresci ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajgcy zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien
Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zmoéwieniu jest niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert oraz zamieszcza informacje na
stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje sie odpowiednio.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelka korespondencja sktadana w trakcie
postepowania miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzgdzone
w jezyku obcym muszg by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdzial 8 —- Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdzial 9 — Termin zwigzania ofertg

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu skfadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym ze
Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdcic¢ sie do Wykonawcéw
o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
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nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o ktorej
mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedfuzenie terminu zwigzania oferta.

Rozdzial 10 — Opis sposobu przygotowywania ofert

S A T

10.

11.

12.

13

Oferte sktada sie, pod rygorem niewainosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty w
postaci_elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej o$wiadczenia woli niezbedne jest ztozenie wtasnorecznego
podpisu na dokumencie obejmujgcym tres¢ ztozonego oswiadczenia woli. Oferta ztozona bez zachowania formy
pisemnej jest niewazna, nie wywotuje skutkéw prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1)

ustawy.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie w jezyku polskim i Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie
oswiadczen, oferty oraz innych dokumentéw w jednym z jezykédw powszechnie uzywanych w handlu miedzynarodowym.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej SIWZ.
Wzor formularza oferty stanowi Zatacznik nr 1 do SIWZ.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwata i czytelng
techniky. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowaziniong do reprezentowania Wykonawcy na zewngatrz
i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong
w rejestrze lub w innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik, wraz z ofertg sktada sie petnomocnictwo w oryginale.

Podpisy Wykonawcy na ofercie, oswiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposéb pozwalajacy zidentyfikowad
osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujgcej.

Oferte sporzadza sie w sposob staranny, czytelny i trwaty. Stwierdzone przez Wykonawce w ofercie btedy i omytki
w zapisach — przed jej ztozeniem — poprawia sie przez skreslenie dotychczasowej tresci i wpisanie nowej, z zachowaniem
czytelnosci btednego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby podpisujace oferte i zamieszczenie daty dokonania
poprawki.

Oferte nalezy przygotowac tak, aby z zawartoscig oferty nie mozna byto zapoznac sie przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Zaleca sie, aby Wykonawca zbroszurowat oferte oraz aby wszystkie kartki oferty bylty ponumerowane, parafowane i spiete
w sposdb uniemozliwiajgcy wypadniecie jakiegokolwiek z dokumentéw oferty.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie zatgcznikéw do
niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

. Na Oferte sktadajq sie nastepujace dokumenty i oswiadczenia:
a) wypetniony Formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
b) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej SIWZ (Zatgcznik nr 2 i nr 3 do SIWZ),

c¢) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, bedzie polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotéw — do oferty powinien
dotgczy¢ zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ).
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UWAGA!

Zamawiajacy informuje, iz nie nalezy zatacza¢ do Oferty dokumentow i osSwiadczen na potwierdzenie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Dokumenty i
oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, beda sktadane dopiero na wezwanie Zamawiajgcego przez
Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona.

14. Wymaga sie, aby oferta byta ztozona w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem,
bez uszkodzenia, w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci do chwili jej otwarcia. Na zamknietej kopercie
lub innym opakowaniu nalezy umiescié adres Zamawiajgcego, nazwe i adres Wykonawcy oraz napis:

,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.10.2019
Ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczacymi remontéw i przebudowy parkéw w Lesznie
Nie otwierac¢ przed 09.09.2019 r. godz. 10:30”

15. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic lub wycofaé oferte.
16. Czynnos¢ wycofania jak i zmiany oferty moze dokonac wytacznie osoba uprawniona do dziatania w imieniu Wykonawcy.

17.W przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte wycofuje. Oswiadczenie
o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu, ktdra musi zawierac
oznaczenie:

,OSwiadczenie o wycofaniu oferty
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.10.2019
Ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczagcymi remontéw i przebudowy parkéw w Lesznie
Nie otwierac przed 09.09.2019r. godz. 10:30”

Oswiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres Wykonawcy, tres¢ oswiadczenia Wykonawcy
o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub 0séb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte zmienia, okreslajac zakres tych zmian.
Oswiadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamknietej kopercie lub innym opakowaniu, ktéra musi
zawierac oznaczenie:

,0S8wiadczenie o zmianie oferty
Przetarg nieograniczony- znak sprawy: IN.271.10.2019
Ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dotyczagcymi remontow i przebudowy parkow w Lesznie
Nie otwiera¢ przed 09.09.2019r. godz. 10:30”

Oswiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.

19. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane
oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza
informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa klauzulg ,tajemnica przedsiebiorstwa - nie udostepniac”.
Wykonawca nie moze zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a takie informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w jego ofercie.

20.Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcow.

21. Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
22.Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
23.Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

24. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca.
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Rozdzial 11 — Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajacego tj.: Urzad Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno WYLACZNIE w Biurze Obstugi, mieszczagcym sie na parterze budynku, do dnia
9 wrzesnia 2019 roku do godz. 10:00.

UWAGA: Konsekwencje nieprawidtowego opisania, zaadresowania, zamkniecia opakowania oferty badZ ztozenia jej
w niewtasciwym miejscu tj. innym niz miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obcigzaja Wykonawce.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zte skierowanie oferty (przesyiki), jak rowniez za jej przedterminowe
otwarcie w sytuacji nieprawidtowego opisu opakowania oferty.

Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.
1, a nie data jej wystania przesytka pocztowg lub inna.

Oferta zfozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrdcona Wykonawcy bez jej otwierania ani oceny przez
Zamawiajacego.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 9 wrzesnia roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiajgcego tj.: Urzad Miasta Leszna,
Wydziat Inwestycji, ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego 11, pok. 27, 64 — 100 Leszno.

Otwarcie ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
b) firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

Rozdzial 12 — Opis sposobu obliczenia ceny

. W celu ustalenia ceny oferty, od Wykonawcdw wymagane jest bardzo szczegétowe zapoznanie sie z trescig niniejszej
SIWZ wraz z zatgcznikami, charakteryzujgcymi przedmiot zamdwienia.

. UWAGA!:

W przypadku szybszego zakonczenia robét budowlanych Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostatg czesé catosci
wynagrodzenia po dokonaniu korncowego odbioru robét budowlanych.

W przypadku poézniejszego zakonczenia robét budowlanych Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy ostatnig czesc
wynagrodzenia po dokonaniu koricowego odbioru robét budowlanych. Z tytutu przedtuzenia sie czasu realizacji robét
budowlanych Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Cena ofertowa za petnienie funkcji Inspektora Nadzoru na realizowanym przez Zamawiajgcego zadaniu inwestycyjnym
jest ceng ryczattowy (zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego) wyrazong w pienigdzu, tacznie z naleznym podatkiem od
towarow i ustug VAT w wysokosci obowigzujgcej na dzien sktadania ofert. Cena ta powinna uwzglednia¢ wszelkie koszty
zwigzane bezposrednio i posrednio z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci: wynagrodzenie
Inspektora Nadzoru kazdej branzy, sprawowanie nadzoru w okresie obowigzujacej gwarancji i rekojmi, zorganizowanie
i utrzymanie Biura Inspektora Nadzoru, sprzet Inspektora Nadzoru i inne oraz wszystkie optaty administracyjne
niezbedne do prawidtowe] realizacji przedmiotu zamédwienia, jak i uwzglednia¢ zysk Inspektora Nadzoru. Zasady
ptatnosci naleznego Inspektora Nadzoru wynagrodzenia podane zostaty we wzorze Umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7
do SIWZ.
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4. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN) cyfrowo i stownie, z doktadnoscig podang w setnych czesciach
ztotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowosci.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawa do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ofercie.

6. W cenie ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia ponadto koszty wynikajgce z Rozdziatu 3 i 10 SIWZ, a takze wszelkie
inne zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz z realizacjg zamdwienia.

7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe ustugi, ktérej Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac jej wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Jezeli zaoferowana cena bedzie wydawac sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia i bedzie budzi¢
watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajagcymi z odrebnych przepisdw, Zamawiajacy na podstawie art. 90 Pzp zwrdci sie do
Wykonawcy o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowoddw, dotyczgcych wyliczenia ceny.

9. Kazdy z Wykonawcédw moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze jej zmienic.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

11. Rozliczenia finansowe pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

12. Umowa zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10
paidziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Rozdzial 13 — Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami i ich znaczeniem:

1) Najnizsza cena ofertowa brutto (Pc) — waga kryterium to 60 pkt.

W przedmiotowym kryterium oceniana bedzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawce w formularzu
ofertowym. Maksymalng liczbe punktow otrzyma oferta z najnizsza ceng ofertowa brutto (60 pkt). Pozostate oferty
zostang ocenione wg nastepujacego wzoru:

Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]

gdzie:
Pc — oznacza punkty w kryterium ,,Najnizsza cena ofertowa brutto”

Cn — oznacza najnizszg oferowang cene brutto sposréd ofert niepodlegajgcych odrzuceniu
Cb — oznacza cene brutto badanej oferty
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2) Czas reakcji (R)- waga kryterium to 40 pkt.

Znaczenie kryterium ,czas reakcji” (R) - 40% ( najkorzystniejsza sposréd ofert moze otrzymaé maksymalnie 40 pkt. W
tym kryterium ocenie podlegac bedzie czas reakcji.

W § 6 ust. 3 wzoru umowy- Zatacznik nr 7 do SIWZ -w okreslono minimalny czas reakcji Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz w przypadku wystgpienia nagtej potrzeby jego/ich udziatu w czynnosciach podejmowanych
przez Zamawiajgcego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiajgcym.

W przypadku deklarowanego skrdcenia czasu reakcji Zamawiajgcy przyzna odpowiednio punkty. Zamawiajgcy
przewidziat, ze czas reakcji nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny od odbioru przez Wykonawce (Inspektora) informacji
przekazanej przez Zamawiajgcego. llos¢ punktdw za czas reakcji zostanie okreslona wedtug nastepujgcych zasad:

Czas reakcji 4 godziny — 0 punktow

Czas reakc;ji 3 godziny — 20 punktéw

Czas reakcji 2 godziny (i mniej) — 40 punktow

UWAGA:

a) Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w petnych godzinach tj.: 2, 3 lub 4 godziny.

b) Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce.

c) Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku niewskazana/niezaznaczenia w druku oferty czasu reakcji W
przypadku braku wypetnienia wykropkowanego pola w druku oferty ust. Il pkt 2) Zamawiajacy uzna, iz
Wykonawca deklaruje maksymalny czas reakcji (tj. 4 godziny), a tym samym w przedmiotowym kryterium
Wykonawca otrzymuje O pkt.

. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwiekszg ilos¢ punktow (P) obliczonych zgodnie
z powyzszymi zasadami wg wzoru:

P=P.+R
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz niniejszej SIWZ.

. Na podstawie powyziszych kryteriow zostanie sporzgdzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty bedg liczone
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Najwyzsza suma liczby punktdow uzyskanych w poszczegdlnych kryteriach
wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

. Zamawiajagcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé¢ bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych ofert dokona wyboru oferty z najnizszg
cengy, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy).

. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;j.

Rozdzial 14 — Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy informuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcow o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres,
jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s3 miejscami wykonywania dziatalnosci
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng
punktacje,
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b) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych mowa
w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku réwnowaznosci lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci,

d) uniewaznieniu postepowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
2. Wykonawcy, ktéry ztozyt wybrang oferte, Zamawiajacy okresli miejsce i termin zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy udostepni informacje, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 4) powyzej, na stronie internetowej www.bip.
leszno.pl.

4. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamdwienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposéb (np. poczty).
Podpisanie umowy nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamowienia publicznego przed uptywem termindéw, o ktérych mowa
powyzej, jezeli:
1) w postepowaniu o udzielenie zamdwienia ztozono tylko jedng oferte lub

2) uptynat termin do wniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajgcego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w
nastepstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwotawcza ogtosita wyrok lub postanowienie koriczace postepowanie
odwotawcze.

6. Jezeli oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zostanie wybrana, Zamawiajacy bedzie
zgdac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow,
zawierajacg w swojej tresci minimum nastepujace postanowienia:

1) okreslenie stron umowy;

2) zobowigzanie do realizacji przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem przedmiot zamowienia;

3) okreslenie, ktéry z podmiotéw jest upowazniony do wystepowania w imieniu pozostatych (lider) przy realizacji
ww. zamowienia, wskazanie osoby petnomocnika oraz zakresu jego petnomocnictwa;

4) oznaczenie czasu trwania wspotpracy Wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamodwienie, obejmujacego minimum
okres realizacji przedmiotu zamodwienia;

5) role i zadania kazdego z Wykonawcdw wspdlnie realizujgcych zaméwienie;

6) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialnosci kazdego cztonka konsorcjum wobec Zamawiajacego,
w trakcie realizacji zamowienia jak i z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranc;ji;

7) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu
wykonania zamdwienia;

8) lider jest uprawniony do otrzymywania ptatnosci;
9) wskazanie, iz zaptata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiajgcego z dtugu wzgledem Wykonawcow;
10) lider ma prawo do zaciggania zobowigzan i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partneréw);

11)numery i nazwy rachunkéw bankowych, na ktére bedg dokonywane ptfatnosci z tytutu realizacji przedmiotowe;j
Umowy,

12) zakaz zmian w umowie regulujgcej wspotprace Wykonawcow bez zgody Zamawiajgcego.
Nie dopuszcza sie sktadania umowy przedwstepnej regulujgcej wspotprace lub umowy zawartej pod warunkiem
zawieszajgcym.

7. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty potwierdzajgce ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do oferty.

8. Zawarcie umowy nastgpi wg projektu Zamawiajgcego, stanowigcego Zatgcznik nr 7 do SIWZ.
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9. Postanowienia ustalone w w/w projekcie umowy nie podlegajg negocjacjom.

10.W celu zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, Wykonawca, ktérego oferte wybrano, jako
najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy sktada:

1) petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

2) umowe regulujacg wspotprace Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, jezeli oferta
tych Wykonawcdw zostanie wybrana,

3) dokumenty potwierdzajagce przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego oraz dokumenty
potwierdzajace posiadanie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,
o ktérych mowa w Rozdziale 5 ust 6 pkt. 3) lit. b) SIWZ.

4) Polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji umowy na kwote nie mniejszg niz
wartos¢ oferty brutto ztozonej w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu optacong polise w dniu zawarcia umowy.

5) Dokument potwierdzajacy wyksztatcenie Inspektora terendw zieleni.

11. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy zamierzajgcego realizowa¢ zamdwienie z udziatem podwykonawcédw maja
zastosowanie przepisy Rozdziatu 15 SIWZ.

Rozdzial 15 — Wymagania i informacje dotyczace umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw (Zatgcznik nr 1 do SIWZ).

3. Wykonaweca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdéwienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu sktada takze dla kazdego z tych Podwykonawcéw
Oswiadczenie wykonawcy dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (Zatgcznik nr 3 do SIWZ), nalezycie
wypetniony i podpisany przez tego Podwykonawce.

4. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca przedstawia w odniesieniu do takiego Podwykonawcy Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek
wykluczenia z postepowania (Zatacznik nr 3 do SIWZ), nalezycie wypetniony i podpisany przez tego Podwykonawce.

5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamodwienia.

6. Szczegotowe zapisy dotyczgce sposobu zawierania umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz zasady
ponoszenia odpowiedzialnoSci za zaptate wynagrodzenia za ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zostaty uregulowane we wzorze umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

7. Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

Rozdzial 16 — Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozdzial 17 — Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamowienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wz6r umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach
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. Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SIWZ.

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci zawartych w §15 projektu umowy (Zatgczniki nr 7 do
SIWZ).

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

Umowa na wykonanie zamdwienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawca, ktory spetni wszystkie postawione
wymagania i ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy poinformuje wybranego Wykonawce pismem powiadamiajgcym
o wyborze jego oferty.

. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy oraz wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

Rozdzial 18 — Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia

. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:
a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
c) odrzucenia oferty odwotujgcego;
d) opisu przedmiotu zamowienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodnosé

z przepisami Pzp, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdw, okreslaé zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne
i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowe] Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposdb,
aby mdgt on zapoznad sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé
sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu sSrodkéw komunikacji elektronicznej.

. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowigcej podstawe
jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb.
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7. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu, a jezeli postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, takze wobec postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunkédw Zamoéwienia na stronie internetowe;j.

8. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 6 i 7 niniejszego rozdziatu wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

9. Jezeli Zamawiajagcy mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia
o udzieleniu zamdwienia.

10. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu
do czasu ogtoszenia przez Krajowa Izbe Odwotawczg orzeczenia.

11. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajacemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

12. Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego,
jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc jednej ze stron.

13. Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do czasu
otwarcia rozprawy.

14. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin uptywa
dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale SIWZ majg zastosowanie przepisy Dziatu VI ustawy — Prawo
zamowien publicznych.

Rozdzial 19 — Informacje dodatkowe

Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje udzielenia zamdwien o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy.
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje aukgcji elektroniczne;j.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

N o 0osr wNoe

Zamawiajacy informuje, Zze nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przedmiotu
zamowienia.

i

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

9. Zamawiajacy informuje, ze przed wszczeciem przedmiotowego postepowania przetargowego nie przeprowadzono
dialogu technicznego.
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Rozdzial 20 — Zalaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

nrl

nr2

nr3

nr4

nr5
nr6

nr7

formularz ,,OFERTA” (sktada kazdy Wykonawca wraz z ofertg),

formularz ,,OSWIADCZENIE” Wykonawcy dotyczace spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu (sktada kazdy

Wykonawca wraz z ofertg),

formularz ,,OSWIADCZENIE” Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania (sktada kazdy

Wykonawca wraz z ofertg),

formularz ,OSWIADCZENIE” o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej (sktada Wykonawca
w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy),

informacja o przetwarzaniu danych osobowych,

formularz ,, WYKAZ OSOB” (sktada Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego),

projekt umowy,

(Sprawdzit pod wzgledem merytorycznym)

( Sprawdzit pod wzgledem zgodnosci z USTAWA)

Z-ca Naczelnika Wydziatu Inwestycji

Zatwierdzam, Leszno dn. ......

eeeennn 2019 roku
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