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UMOWA Nr ...........  

 

zawarta w dniu .............................2019 r. pomiędzy: 

Miastem Leszno, z siedzibą w Lesznie przy ul. Kazimierza Karasia 15,  

NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Łukasza Borowiaka – Prezydenta Miasta Leszna 

a 

..................................................................... z siedzibą w ................................................., 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie: ....................................................  

NIP: ......................... REGON: ........................ 

reprezentowanym przez: ........................................................................... 

zwanym dalej „Inspektor Nadzoru”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: 
IN.271.10.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartość 
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem jest świadczenie usługi pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlanymi dotyczącymi remontów i przebudowy terenów zieleni w Lesznie 
Część …………………………………………………………………………………………………………,  realizowane  
w ramach Projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i 
bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zwaną dalej umową  
o dofinansowanie. 

2. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał zamówienie w sposób określony w: 
2.1)  niniejszej Umowie,  
2.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zamówienia  

Znak postępowania IN.271.10.2019 wraz z załącznikami, zwanej dalej SIWZ,  
2.3) ofercie z dnia ……..,  
2.4) umowie o dofinansowanie z zachowaniem należytej staranności wymaganej od 

profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy inżynieryjnej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które 
dotyczą przedmiotu niniejszej Umowy. 

2.5) z Wytycznymi obowiązującymi przy realizacji Kontraktu współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  

3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego 
dokumentami, stanowiącymi załączniki do niniejszej Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń pod 
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kątem możliwości wykonania zamówienia według wymagań Zamawiającego określonego 
niniejszą Umową. 

4. Wymienione w ust.2 dokumenty należy traktować jako wzajemnie objaśniające się  
i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie 
będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Inspektora Nadzoru zakresu zamówienia ani do 
zmiany sposobu ich wykonania. 

5. We wszystkich sprawach związanych niniejszą Umową Inspektor Nadzoru zawsze będzie chronił 
interesy Zamawiającego w kontaktach z wykonawcami i podmiotami trzecimi. 

6. W przypadku, gdy w czasie wykonywania niniejszej Umowy Inspektor Nadzoru będzie musiał 
podjąć działania nie wymienione w SIWZ, a niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej 
Umowy, Inspektor Nadzoru wykona te działania niezwłocznie w taki sposób, jakby były objęte 
zakresem zamówienia. 

7. Inspektor Nadzoru oświadcza, że: 
1) Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i personel oraz potencjał organizacyjny 

zapewniający należytą i terminową realizację przedmiotu niniejszej Umowy. 
2) Zapoznał się z przedmiotem zamówienia, miejscem jego realizacji  i nie wnosi uwag co do 

tych elementów pod kątem możliwości należytej i terminowej realizacji zamówienia w cenie 
ofertowej według wymagań Zamawiającego określonych niniejszą Umową. 

3) Zapewni do realizacji zamówienia niezbędny Personel Kluczowy oraz Personel Pomocniczy 
np.: kosztorysanta budowlanego. 

4) Przedmiot zamówienia został mu przedstawiony przez Zamawiającego w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem zakresu za pomocą dostatecznie dokładnych  
i zrozumiałych określeń, a składając ofertę uwzględnił wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na jej złożenie. 

5) Posiada wiedzę z zakresu obowiązujących wytycznych odpowiednich instytucji krajowych  
i europejskich powołanych do procedowania środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej w szczególności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, 
jak również wiedzę z zakresu przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych mających 
zastosowanie do realizacji niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że przekaże Inspektorowi Nadzoru jedną kopię umowy z Wykonawcą 
robót budowlanych, zwanego dalej Wykonawcą, wraz z załącznikami, oraz z danymi 
kontaktowymi do Wykonawcy i poinformuje o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót. 

 
 

§ 2 
Termin wykonania Umowy 

1. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał zamówienie objęte niniejszą Umową w terminie: 

1) Rozpoczęcie:   od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

Przewidywane zakończenie:   
Dla Części I – do 29.05.2020r. 

Dla Części II – do 29.05.2020r. 
Dla Części III – do 31.07.2020r. 

Dla Części IV – do 15.10.2020r. 
* w zależności od części zamówienia – zostanie dostosowane po wyborze oferty. 
2. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych łącznie z zakończeniem procesu prac 
odbiorowych oraz rozliczeniem usługi raportem końcowym Inspektora Nadzoru. Ponadto 
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych robót 
budowlanych (zakłada się min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji i rękojmi robót 
budowlanych, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

3. Czas realizacji usługi nadzoru może być dłuższy lub krótszy od czasu wskazanego i zależy od 
faktycznego czasu realizacji umowy na roboty budowlane. Za ewentualne przesunięcia czasowe 
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zarówno w rozpoczęciu jak i w zakończeniu realizacji zamówienia Inspektorowi Nadzoru nie 
będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.  

Planowany termin realizacji robót budowlanych   
Dla Części I – do 30.04.2020r. 
Dla Części II – do 30.04.2020r. 
Dla Części III – do 30.06.2020r. 

Dla Części IV – do 30.09.2020r. 

* w zależności od części zamówienia – zostanie dostosowane po wyborze oferty.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie i płatności  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektorowi Nadzoru przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, 
zgodnie a art. 632 Kodeksu cywilnego, niezmienne i obowiązujące do końca realizacji niniejszej 
Umowy, w wysokości ……………………………………….… zł brutto; słownie: 
(……………………..………………………………..…….) w tej kwocie podatek VAT w ustawowej wysokości.  

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, zaoferowane w Ofercie, winno obejmować wszystkie 
czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty bezpośrednio  
i pośrednio związane wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności: m.in. 
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru każdej branży, sprawowanie nadzoru w okresie 
obowiązującej gwarancji i rękojmi, zorganizowanie i utrzymanie Biura Inspektora Nadzoru, sprzęt 
Inspektora Nadzoru i inne oraz wszystkie opłaty administracyjne niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inspektora Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w trakcie 
wykonywania usługi wystąpiły czynności nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji uległ 
wydłużeniu.  

4. Zmiana technologii robót lub wprowadzenie robót zamiennych nie powoduje zmiany 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 powyżej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Inspektorowi Nadzoru zaliczek na poczet wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy. 

6. Rozliczanie za wykonanie zamówienia będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych  
i faktury końcowej, w równych wysokościach, nie częściej niż 1 raz w miesiącu przez okres 
realizacji robót budowlanych, licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się roboty budowlane do 
miesiąca ich zakończenia, przy czym ostatnia faktura może być wystawiona po dokonaniu 
odbioru końcowego robót objętych Kontraktem oraz po zakończeniu terminowej i należytej 
realizacji niniejszej Umowy. W razie wydłużenia terminu nadzorowanych robót budowlanych 
pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie rozdzielona proporcjonalnie do pozostałego 
czasu. 

7. Podstawę do wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru i dokonania płatności przez 
Zamawiającego stanowi: 

1) dla faktur częściowych – zatwierdzony przez osobę odpowiedzialną za realizację 
zamówienia ze strony Zamawiającego dokument zawierający zestawienie czynności 
wykonanych w danym miesiącu przez Zespół Inspektora Nadzoru, potwierdzony przez 
Koordynatora. 

2) dla faktury końcowej – raport końcowy Inspektora Nadzoru zatwierdzony przez  
Zamawiającego. 

3) Oświadczenie Inspektora Nadzoru o braku zaległości finansowych w zapłacie 
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Inspektora Nadzoru. 
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4) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 
Inspektora Nadzoru podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Podwykonawcy 

5) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych 
wobec Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
dalszych Podwykonawców. 

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne 
dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom  
i dalszym Podwykonawcom. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru 
przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury, za wyjątkiem faktury końcowej, która zostanie zapłacona  
w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
z zastrzeżeniem § 8 niniejszej Umowy. 

9. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, 
który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, 
który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

10. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. Inspektor Nadzoru wystawi fakturę, zgodnie z poniżej wskazanymi danymi:     

Miasto Leszno  ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno,  

 NIP: 697 – 22 – 59 – 898,     REGON: 411050445. 

12. Inspektor Nadzoru  ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki 
podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat  

i odszkodowań. 

13. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z niniejszą Umową 
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

14. Inspektor Nadzoru nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności 
na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

15.  Jeżeli Inspektor Nadzoru nie przedstawi wraz z fakturą częściową lub końcową dokumentów,  
o których mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Inspektorowi Nadzoru  wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Inspektora Nadzoru 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Inspektora Nadzoru wymagań, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem 
przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Inspektora Nadzoru do żądania odsetek. 

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Inspektora Nadzoru niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

17. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej 
Inspektora Nadzoru dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez 
otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie 
przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

18. Inspektor Nadzoru oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 
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§ 4 
Personel Inspektora Nadzoru 

1. Inspektor Nadzoru skieruje do wykonywania zamówienia personel wskazany w Ofercie lub inny 
personel, który będzie posiadał kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ  (Personel 
Kluczowy). Pozostałe osoby (Personel Pomocniczy) winny posiadać kwalifikacje niezbędne do 
sprawnego wykonywania zamówienia m.in.:   kosztorysant budowlany posiadający  wykształcenie 
budowlane. 

2. Personel kluczowy wyznaczony przez Inspektora Nadzoru do wykonywania zamówienia składa się  
z następujących osób: 

1) Inspektor branży drogowej, Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru:  
……………………………………………………………………………...., 
 e-mail: ………………………………………………………..…………, tel. ………………………………………………;  

2) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej: 
………………………………………………………………………………..,  
e-mail: …………………………………………………………………….., tel. ………………………………………………; 

3) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej: 
 ……………………………………………………………………………....,  
e-mail: ……………………………………………………..…………….., tel. ………………………………………...……;  

4) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej: 
………………………………………………………..……………………....,  
e-mail: ………………………………………………………………...…., tel. …………………………………………….…; 

5) Inspektor Nadzoru terenów zieleni: 
 ……………………………………………………………………………....,  
e-mail: …………………………………………………………………….., tel. ………………………………………………; 

 
*w zależności od części zamówienia – zostanie wypełnione po wyborze oferty 

 
3. Inspektor nadzoru przekaże Zamawiającemu listę osób składających się na Personel pomocniczy  

wraz z informacją o kwalifikacjach tych osób oraz o zakresie czynności jakie będą te osoby 
wykonywać w ramach niniejszej Umowy, w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy. 

4. Inspektor Nadzoru nie może wprowadzać zmian w składzie Personelu Kluczowego w stosunku do 
Oferty Inspektora Nadzoru, złożonej w przetargu na zamówienie objęte niniejszą Umową,  bez 
uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 
zgody, jeżeli osoba, co do której zmiana ma nastąpić, nie będzie spełniała minimalnych wymagań  
w zakresie kwalifikacji i doświadczenia określonych w Rozdziale 5 pkt 6 ppkt 3) lit a) SIWZ. 

5. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do żądania zmiany przez Inspektora Nadzoru 
dowolnej z osób Personelu Kluczowego oraz Personelu Pomocniczego, która w jego opinii nie 
wykonuje należycie swoich obowiązków  lub narusza zasady współżycia społecznego. W przypadku, 
gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób Personelu, proponowana osoba z  Personelu 
Kluczowego musi posiadać co najmniej takie kwalifikacje i doświadczenie jakie były wymagane  
w SIWZ, a osoba z Personelu Pomocniczego kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań w ramach 
niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dokonać zmiany osoby 
wskazanej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w żądaniu. 

6. Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga również czasowa niezdolność każdej osoby  
z personelu (urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie będzie zawierać czas 
niedostępności osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastępstwo osoby czasowo 
niedostępnej. 

7. Zmiana członka Personelu Inspektora Nadzoru oraz czasowa niedostępność takiej osoby nie może 
powodować żadnych przerw w bieżących kontaktach stron ani żadnych opóźnień i innych trudności 
w realizowaniu niniejszej Umowy. 
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8. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osób Personelu 
Kluczowego o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie było wymagane  
w SIWZ, Zamawiający może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeśli zagrożone jest jej 
wykonanie. 

 

§ 5 

Komunikacja między stronami. Personel Zamawiającego 

1. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą kontaktować się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (sprawy robocze) oraz pisemnie (sprawy umowne). Korespondencja w ramach 
niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru będzie prowadzona w języku 
polskim oraz będzie zawierać nazwę i numer niniejszej Umowy. 

2. Każde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie Zamawiającego lub 
Inspektora Nadzoru winno mieć formę pisemną. W przypadku, gdy SIWZ nie określa terminu 
wykonania poszczególnych czynności należy przyjąć, że winno zostać wykonane bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia potrzeby wykonania danej czynności. 

3. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania 
i powinno być potwierdzone w formie pisemnej. 

4. W całym okresie obowiązywania niniejszej umowy Strony są zobowiązane zapewnić kontakt  
z osobami wskazanymi w niniejszej Umowie. 

5. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 
1) …………......................................., e-mail: ……………………………….., tel. ……………………….. 
2) …………......................................., e-mail: ……………………………….., tel. ……………………….. 
3) …………......................................., e-mail: ……………………………….., tel. ……………………….. 

6. Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej 
Umowy do Koordynatora Zespołu Inspektora Nadzoru lub do innej osoby odpowiedzialnej za 
zagadnienie objęte korespondencją, z jednoczesnym przekazaniem Koordynatorowi Zespołu 
Inspektora Nadzoru do wiadomości. 

 

§ 6 

Obowiązki  Inspektora Nadzoru 

1. Inspektor Nadzoru powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca 

Zamawiającego, z należytą starannością, zgodnie z przepisami oraz zasadami postępowania 

obowiązującymi w jego zawodzie. Inspektor Nadzoru powinien wstrzymać się od wszelkich 

publicznych oświadczeń dotyczących niniejszej Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody 

Zamawiającego, jak również angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie  

z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. 

2. Inspektor Nadzoru nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń stron. 

Jeśli jakakolwiek czynność Inspektora Nadzoru, która ma być wykonana w ramach niniejszej 

Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania finansowego po stronie 

Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie pisemnie 

Zamawiającego przed wykonaniem takiej czynności. Zaniechanie powiadomienia, o którym mowa 

powyżej oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy uzasadniające 

odstąpieniem od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Inspektora Nadzoru oraz konieczność złożenia oświadczenia o zwolnieniu Zamawiającego z tego 

zobowiązania i przejęciu go przez Inspektora Nadzoru.  

3. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do stawienia się w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego (na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego) - w przypadku wystąpienia 

zdarzenia  
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o charakterze nagłej potrzeby; długość czasu reakcji nie będzie dłuższa niż .…. godzin /zostanie 

wypełnione po wyborze oferty/ od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez 

Zamawiającego; poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć:  

a) zdarzenie nieprzewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian 
warunków na terenie budowy,  

b) konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych i zamiennych oraz 
rozliczenia zadania realizowanego przez Wykonawcę robót.  

3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru  należy,  w szczególności: 

*dla części I i II – zostanie dostosowane po wyborze oferty 

3.1.) Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru, w szczególności : 

a) koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności nad 
realizacją robót budowlanych dotyczących  „………………..”, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 p.1202) oraz przepisami ogólnie 
obowiązującymi; 

b) wspieranie  Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 
finansowych związanych z realizacją robót budowlanych; 

c) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 
z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić  należyty przebieg realizacji robót; 

d) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz 
mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 

e) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących realizacji 
robót. 

3.2) Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie poprzedzającym realizację robót budowlanych,  

w szczególności: 

a) stworzenie wzorów dokumentów m.in. listy obecności Inspektorów Nadzoru na budowie, 
wzoru zestawienia czynności wykonanych w danym miesiącu przez Zespół Inspektorów 
Nadzoru, karty materiałowej, protokołu z rady budowy oraz innych dokumentów 
wymaganych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w konsultacji z Zamawiającym, w 
terminie do dnia przekazania placu budowy; 

b) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy; 
c) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej komunikacji  pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami robót budowlanych oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie 
budowy. 

f)  w terminie przed przekazaniem placu budowy Inspektor nadzoru dostarczy do Zamawiającego 

oświadczenia inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

3.3.) Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru w czasie realizacji robót budowlanych,  

w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora w każdym dniu 

realizacji robót budowlanych; 

b) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 

wymaganej specjalności obejmujące minimum 2 wizyty w trakcie każdego tygodnia 

realizacji prac danej branży oraz w sytuacji, gdy nie jest wystarczający nadzór  ze strony 

Inspektora Koordynatora; 

c) zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecności Inspektorów w danych specjalnościach, 

tak aby zapewnić przebieg robót zgodny z harmonogramem robót; 
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d) kontrola zgodności i jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych 

materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami, 

normami, zasadami  bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania, 

wiedzą techniczną oraz umową na roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą robót; 

e) każdorazowa weryfikacja i opiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót 

harmonogramu robót w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania; 

f) egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót; 

g) kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

robót oraz terminowości ich wykonania, prowadzenie przez Inspektora Koordynatora 

minimum jeden raz na dwa tygodnie Rad budowy z udziałem Personelu Kluczowego, 

Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie 

protokołów z tych Rad (w terminie 3 dni), przekazywanie do akceptacji uczestników narad. 

Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron; 

h) na żądanie Zamawiającego składanie raportu o stanie zaawansowania robót budowlanych 

oraz występujących trudnościach w jego realizacji z uwzględnieniem dokumentacji 

fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również czynności odbiorowych; 

i)  weryfikacja zgodności wprowadzenia podwykonawców przez Wykonawcę robót budowlanych 

z wymaganiami wskazanymi w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót, 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wniosku o 

wprowadzenie podwykonawcy; 

j)  niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez 

niezaakceptowanych  podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego 

informacji o zaistniałej sytuacji; 

k)   bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w 

realizacji robót; 

l)  sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę, 

niezbędnych do dokonania częściowych odbiorów robót. Przygotowywanie i 

przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych;  

ł)  w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej 

powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu; 

m) koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i 

Inspektora  Nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie do 

wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji 

robót, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej Zamawiającemu do 

akceptacji w terminie 3 dni roboczych. Zamawiający dokonuje akceptacji w terminie 3 dni 

roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe terminy. 

n) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, 

kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, 

atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. 

w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do 

stosowania; 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

9 

 

o) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów 

budowy, bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to 

uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia  ekspertyz  dotyczących 

prowadzenia robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, 

wyznaczając  termin ich wykonania i zawiadamia na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę 

robót oraz Nadzór autorski; 

p)  Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego w wypadkach 

naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących 

bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub 

uchybieniach technicznych; 

r)  w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych Inspektor 

Nadzoru pisemnie opiniuje konieczności wykonania/zaniechania/zamiennych robót oraz 

weryfikuje ich wartość. Inspektor Nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika 

budowy i przedstawiciela Wykonawcy robót protokół konieczności; 

s) wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

zapisami Umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

robót i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej; 

t)  wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego.  

u) rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy o roboty budowlane w przypadku ich 

przerwania z jakiejkolwiek przyczyny. Inspektor Nadzoru w przypadku przerwania realizacji 

robót budowlanych wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym co 

najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje 

inwentaryzacje robót i inne niezbędne czynności. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do 

realizacji wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w stosunku do 

Wykonawcy robót przejmującego przerwane roboty. 

v) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz  

złożenie wniosku do zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z 

określeniem utraty wartości robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 

w) sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikowych, najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisu w Dzienniku Budowy, prowadzenie 

identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikowych metodą fotograficzną, która polega 

na bieżącym  dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed zakryciem i która stanowi 

dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót; 

x)   czynny udział w przeprowadzeniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń; 

y)  w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie 

analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez 

pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką 

okoliczność; 

z) sporządzanie pisemnego potwierdzenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót; 
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aa) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na 

placu budowy i zgłaszanie tego faktu do odpowiedniego Urzędu Ochrony Zabytków; 

bb) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na ukończenie 

robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy robót; 

cc) potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez Wykonawcę  robót (energia elektryczna, 

woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego; 

dd) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, 

palcu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy; 

ee) ścisła współpraca  z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lesznie 

3.4) Obowiązki Inspektora Nadzoru związane z odbiorem końcowym: 

a) potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że obiekt 

jest zdolny do użytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

b)  zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów 

maszyn i urządzeń; 

c) po zakończeniu robót oraz przeprowadzeniu prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku 

Budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym 

uporządkowaniu terenu budowy; 

d) przygotowanie materiałów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od 

dnia przekazania  dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie skompletowania i 

weryfikacji dokumentacji powykonawczej i innych wynikających z obowiązujących przepisów; 

e) przeprowadzenie, przy udziale stron odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu; 

f) sporządzenie Raportu Końcowego w terminie do 7 dni, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót łącznie z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 

3.5) Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, w szczególności: 

a) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji (przewiduje się dokonywanie 
przeglądów jeden raz na rok) i sporządzanie protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

b) wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy 
Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie.   

 
*dla części III i IV– zostanie dostosowane po wyborze oferty 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru  należy,  w szczególności: 

3.1.) Ogólne obowiązki Inspektora Nadzoru, w szczególności : 

a) koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności nad 
realizacją robót budowlanych dotyczących „………………………….”, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 p.1202) oraz 
przepisami ogólnie obowiązującymi; 

b) wspieranie  Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 
finansowych związanych z realizacją robót budowlanych; 

c) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 
z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić  należyty przebieg realizacji robót; 

d) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz 
mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 

e) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących realizacji 
robót. 

3.2) Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie poprzedzającym realizację robót budowlanych,  

w szczególności: 
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a) konsultacje zapisów dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla 
przedmiotowej inwestycji na etapie jej  tworzenia.  

b) stworzenie wzorów dokumentów m.in. listy obecności Inspektorów Nadzoru na 
budowie, wzoru zestawienia czynności wykonanych w danym miesiącu przez Zespół 
Inspektorów Nadzoru, karty materiałowej, protokołu z rady budowy oraz innych 
dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w 
konsultacji z Zamawiającym, w terminie do dnia przekazania placu budowy; 

c) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Kierownikowi budowy terenu budowy; 
d) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej komunikacji  pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami robót budowlanych oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej radzie 
budowy. 

e) w terminie przed przekazaniem placu budowy Inspektor nadzoru dostarczy do 
Zamawiającego oświadczenia inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków inspektora 
nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

3.3) Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru w czasie realizacji robót budowlanych,  

w szczególności: 

a) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora w każdym dniu 

realizacji robót budowlanych; 

b) sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektorów Nadzoru inwestorskiego 

wymaganej specjalności obejmujące minimum 2 wizyty w trakcie każdego tygodnia 

realizacji prac danej branży oraz w sytuacji, gdy nie jest wystarczający nadzór  ze strony 

Inspektora Koordynatora; 

c) zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecności Inspektorów w danych specjalnościach, 

tak aby zapewnić przebieg robót zgodny z harmonogramem robót; 

d) kontrola zgodności i jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych 

materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami, 

normami, zasadami  bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania, 

wiedzą techniczną oraz umową na roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą robót; 

e) każdorazowa weryfikacja i opiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót 

harmonogramu robót w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania; 

f) egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót; 

g) kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

robót oraz terminowości ich wykonania, prowadzenie przez Inspektora Koordynatora 

minimum jeden raz na dwa tygodnie Rad budowy z udziałem Personelu Kluczowego, 

Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie 

protokołów z tych Rad (w terminie 3 dni), przekazywanie do akceptacji uczestników narad. 

Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron; 

h) na żądanie Zamawiającego składanie raportu o stanie zaawansowania robót budowlanych 

oraz występujących trudnościach w jego realizacji z uwzględnieniem dokumentacji 

fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również czynności odbiorowych; 

i)  weryfikacja zgodności wprowadzenia podwykonawców przez Wykonawcę robót budowlanych 

z wymaganiami wskazanymi w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót, 



Załącznik nr 7 do SIWZ 

12 

 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia wniosku o 

wprowadzenie podwykonawcy; 

j)  niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez 

niezaakceptowanych  podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego 

informacji o zaistniałej sytuacji; 

k)   bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w 

realizacji robót; 

l)  sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów przedłożonych przez Wykonawcę, niezbędnych do 

dokonania częściowych odbiorów robót. Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale 

Zamawiającego odbiorów częściowych;  

ł)  w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej 

powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu; 

m) koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i 

Inspektora  Nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie do 

wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji 

robót, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej Zamawiającemu do 

akceptacji w terminie 3 dni roboczych. Zamawiający dokonuje akceptacji w terminie 3 dni 

roboczych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe terminy. 

n) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw 

przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz zatwierdzanie autentyczności, 

kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, 

atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. 

w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do 

stosowania; 

o) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów 

budowy, bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to 

uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia  ekspertyz  dotyczących 

prowadzenia robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, 

wyznaczając  termin ich wykonania i zawiadamia na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę 

robót oraz Nadzór autorski; 

p)  Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego w wypadkach 

naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących 

bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub 

uchybieniach technicznych; 

r)  w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych Inspektor 

Nadzoru pisemnie opiniuje konieczności wykonania/zaniechania/zamiennych robót oraz 

weryfikuje ich wartość. Inspektor Nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika 

budowy i przedstawiciela Wykonawcy robót protokół konieczności; 
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s) wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

zapisami Umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

robót i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej; 

t)  wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego.  

u) rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy o roboty budowlane w przypadku ich 

przerwania z jakiejkolwiek przyczyny. Inspektor Nadzoru w przypadku przerwania realizacji 

robót budowlanych wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym co 

najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje 

inwentaryzacje robót i inne niezbędne czynności. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do 

realizacji wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w stosunku do 

Wykonawcy robót przejmującego przerwane roboty. 

v) opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz  

złożenie wniosku do zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z 

określeniem utraty wartości robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty; 

w) sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikowych, najpóźniej w terminie 3 dni 

roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisu w Dzienniku Budowy, prowadzenie 

identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikowych metodą fotograficzną, która polega 

na bieżącym  dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed zakryciem i która stanowi 

dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót; 

x)   czynny udział w przeprowadzeniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń; 

y)  w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie 

analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez 

pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką 

okoliczność; 

z) sporządzanie pisemnego potwierdzenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót; 

aa) zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na 

placu budowy i zgłaszanie tego faktu do odpowiedniego Urzędu Ochrony Zabytków; 

bb) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na ukończenie 

robót, w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy robót; 

cc) potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez Wykonawcę  robót (energia elektryczna, 

woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego; 

dd) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, 

palcu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy; 

3.4) Obowiązki Inspektora Nadzoru związane z odbiorem końcowym: 

a) potwierdzenie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że obiekt 

jest zdolny do użytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 

b) zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzonych testów technologicznych rozruchów 

maszyn i urządzeń; 

c) po zakończeniu robót oraz przeprowadzeniu prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku 

Budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym 

uporządkowaniu terenu budowy; 

d) przygotowanie materiałów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od 

dnia przekazania  dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie skompletowania i 

weryfikacji dokumentacji powykonawczej i innych wynikających z obowiązujących przepisów; 
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e) przeprowadzenie, przy udziale stron odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu; 

f) sporządzenie Raportu Końcowego w terminie do 7 dni, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót łącznie z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 

3.5) Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi, w szczególności: 

1) uczestniczenie w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji (przewiduje się dokonywanie 
przeglądów jeden raz na rok) i sporządzanie protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

2) wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy 
Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie.   
 
 

W przypadku, gdy Zamawiający nie określił terminu wykonania poszczególnych czynności przez 

Inspektora Nadzoru należy przyjąć, że obowiązuje termin 3 dni roboczych od dnia zaistnienia 

potrzeby wykonania danej czynności. 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

Do zadań Zamawiającego należeć będzie współpraca z Inspektorem Nadzoru nad realizacją  

i przebiegiem robót budowlanych, a w szczególności:  

− Współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi 

organizacjami związanymi z realizacją robót budowlanych. 

− Kontrola pracy Inspektora Nadzoru pod względem prawidłowego wykonywania przez Niego 

zakresu obowiązków na warunkach wynikających z niniejszej umowy. 

− Przeprowadzanie kontroli postępu i jakości robót. 

− Rozpatrywanie wniosków Inspektora Nadzoru. 

− Udział w Radach Budowy i czynnościach odbiorów częściowych i końcowych robót 

budowlanych. 

− Udział w czynnościach przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu niniejszej Umowy osobami 
trzecimi (Podwykonawcy), za które ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Powierzenie 
wykonania części przedmiotu niniejszej Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Inspektora Nadzoru 
w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Inspektor Nadzoru, a także zgłoszony przez niego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi objęte zakresem 
niniejszej Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub 
projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 
dodatkowo dołączyć zgodę Inspektora Nadzoru na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo. 
Obowiązek przedłożenia projektu umowy nie dotyczy umów o podwykonawstwo mających za 
przedmiot usługi o wartości niżej niż 10 000 zł brutto. 

3. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być 
sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usług, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  
a Inspektorem Nadzoru, 

b) terminy realizacji, 
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c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Inspektorowi Nadzoru, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy usługi, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 
rozwiązania niniejszej umowy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Inspektora Nadzoru lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru lub odpowiednio od 
zapłaty przez Inspektora Nadzoru wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Inspektora Nadzoru Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Inspektora Nadzoru przez 
Zamawiającego.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Inspektor Nadzoru obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać 
sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

8. Zamawiający  w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraża zgodę na 
jej zawarcie lub zgłasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiający zgłasza sprzeciw, w przypadku, gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3c) niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.3 i 4 powyżej. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projektu jej zmiany  
w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak 
również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10.  Inspektor Nadzoru ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  usługi  
i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, 
o których mowa w ust.  8 powyżej. 

12.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi  i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 
11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego  
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty przez podmiot do tej zapłaty zobowiązany. Wynagrodzenie, o którym mowa 
powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  
o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (należność 
główna), bez odsetek. 
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14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Inspektora Nadzoru do zgłoszenia  
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. 
Niezgłoszenie uwag w zakreślonym terminie będzie uważane za brak zastrzeżeń Inspektora 
Nadzoru co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagają się tej zapłaty. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty  
z umowy podwykonawczej, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Inspektor Nadzoru wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, a uwagi 
Inspektora Nadzoru w tym zakresie Zamawiający uzna za niewiarygodne. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru, a w razie braku takiej możliwości  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 9 

Podwykonawca, na którego zasoby Inspektor Nadzoru powoływał się w trakcie postępowania 
 o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 
na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
polega Inspektor Nadzoru w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Inspektora Nadzoru, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ................................1 
będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy  
w zakresie: ...............................................................................................................................1 

3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do niniejszej 
Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Inspektora Nadzoru 
powoływał się, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Inspektor Nadzoru jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Inspektor Nadzoru samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Inspektor Nadzoru 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Inspektor Nadzoru innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują 
zapisy, o których mowa w § 8 ust. 5 niniejszej Umowy oraz ust. 6  niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Inspektor Nadzoru będzie dysponował zasobami proponowanego 
innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny 
czy stosunek łączący Inspektora Nadzoru z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnionych Inspektorowi Nadzoru zasobów, może żądać dokumentów dotyczących,  
w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Inspektorowi Nadzoru zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 
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−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wszelkie nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych  
w Kodeksie cywilnym.  
2. Inspektor Nadzoru udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, tj. należytego wykonania Umowy na 
okres 60 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez 
Zamawiającego Raportu końcowego Inspektora Nadzoru.   
3. W ramach uprawnień gwarancji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może żądać usunięcia wad  
i nieprawidłowości przez Inspektora Nadzoru, w szczególności w sporządzonej dokumentacji albo 
zlecić – po bezskutecznym wezwaniu – osobie trzeciej usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt 
Inspektora Nadzoru.  
4. Po upływie okresu gwarancji strony sporządzą Protokół pogwarancyjny, potwierdzający należyte 
wykonanie obowiązków przez Inspektora Nadzoru.  
 

§ 12 

Ubezpieczenie 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej Umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zmówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość 
oferty brutto złożonej w ofercie z dnia ……./zostanie uzupełnione po wyborze oferty/ 

2.   Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz  
z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek na dowolnym etapie obowiązywania niniejszej 
umowy. 

3.   Jeżeli trakcie obowiązywania niniejszej Umowy okaże się, że Inspektor Nadzoru  nie jest w stanie 
przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, 
Zamawiający bez konieczności uprzedniego kierowania dodatkowych wezwań do Inspektora 
Nadzoru może wstrzymać wykonywanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy 
czym skutki i koszt takiego wstrzymania poniesie wyłącznie Inspektor Nadzoru. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zamawiający, bez uszczerbku dla jego innych uprawnień w ramach niniejszej Umowy, będzie miał 
prawo żądać od Inspektora Nadzoru następujących kar umownych: 

a)   za nieobecność osób, o których mowa w § 4 ust. 2 na budowie, radzie budowy lub innego 
rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności  i poinformował o tym 
Inspektora Nadzoru lub obecność była wymagana niniejszą Umową bez konieczności 
uprzedniego informowania – w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

b)   za niezłożenie wymaganych niniejszą Umową dokumentów rozliczeniowych tj. zestawienia 
czynności wykonanych w danym miesiącu lub Raportu końcowego – w wysokości 500,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia, 
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c)   za spowodowanie przerwy w realizacji Kontraktu i/lub niniejszej Umowy z przyczyn zależnych 
od Inspektora Nadzoru w wysokości 0,5 % wartości umowy  za każdy rozpoczęty dzień 
przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy, 

d)   jeżeli czynności zastrzeżone dla jednej z osób personelu Kluczowego będzie wykonywała inna 
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wartości umowy, 

e)   jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż  
Inspektor Nadzoru lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 5% 
wartości umowy, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 

g)   w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 2 000,00 
zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany 

h)   w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty –  
w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i)   za brak zapłaty lub brak zapłaty w terminie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, dalszego 
Podwykonawcy, z usług którego Inspektor Nadzoru korzysta przy realizacji przedmiotu umowy 
– w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, 

j)   za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
zależnych od Inspektora Nadzoru w wysokości 20 % wartości umowy. 

2.  Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust.1, Zamawiający, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru, może odstąpić od umowy bądź 
żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

3.    Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 14 ust. 6 
niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości umowy. 

4.    Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.    Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest 

niezależne od siebie. 
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych 

przez Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 
7.    W sytuacji określonej w ust. 6 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej 

Inspektorowi Nadzoru z dowolnej płatności przysługującej Inspektorowi Nadzoru lub  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8.    Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Inspektora Nadzoru. 
9.    Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w szczególności do wysokości 
utraconej kwoty dofinansowania, określonej w umowie o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-
0002/18-00 z dnia 16.04.2019r. Kwota dotacji na dzień podpisania umowy stanowi 85% kosztów 
kwalifikowalnych Projektu, tj. dla części I 16 623,99 zł., dla części II 11 589,67 zł., dla części III 
21 304,99 zł., dla części IV 28 355,95 zł. * zostanie dostosowane po wyborze oferty 

                            
10. Za wartość umowy, o której mowa powyżej oraz w § 14 uważa się wynagrodzenie brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 14 

Prawo odstąpienia od Umowy 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od 
Inspektora Nadzoru z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych  
w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy : 

a) Inspektor Nadzoru jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z czynności  wskazanych w § 6 
niniejszej Umowy o więcej niż 14 dni w stosunku do terminów określonych  
w harmonogramie robót i pomimo wezwania  Zamawiającego nie podjął tych czynności. 

b) Inspektor Nadzoru bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wyda polecenie  
o wstrzymaniu prac lub robót na okres dłuższy niż 7 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót 
jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

c) Inspektor Nadzoru nie wykonuje zamówienia zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie 
wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 
terminu. 

d) Inspektor Nadzoru skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania czynności 
objętych niniejszą Umową inne osoby niż wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru. 

e) Inspektor Nadzoru w trakcie realizacji umowy nie zapewni zastępstwa poszczególnych 
członków Kluczowego Personelu, zgodnie ze złożoną Ofertą, w zakresie ilości proponowanych 
osób na zastępstwo.  

f) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  podmiot inny niż 
wskazany w ofercie Inspektora Nadzoru lub w niniejszej Umowie. 

g) Inspektor Nadzoru nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

h)  Inspektor Nadzoru wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania zasad 
zawierania umów, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy. 

i) Inspektor Nadzoru został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość. 
j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Inspektora 

Nadzoru. 
k) Inspektor Nadzoru zaniechał powiadomienia, o którym mowa w § 6 ust.2 niniejszej Umowy. 
l) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Inspektorowi Nadzoru do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania,  
a Inspektor Nadzoru nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie 
jest w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Inspektor Nadzoru powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy.  

2. Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru zalega z zapłatą 
faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego tej faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do należytego 
wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, jednakże 
nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej  
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia  
o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu  
w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia,  
w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego wykonania i dochodzenia 
odszkodowania.  
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa 
w § 13 ust. 3 niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji  
o tych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do dnia odstąpienia. 

7. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron Inspektor 
Nadzoru będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 
wykonywania niniejszej Umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 
zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia. Następnie Strony przystąpią do 
inwentaryzacji  wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji, wykonanej do dnia odstąpienia. 
Po zakończeniu inwentaryzacji, co Strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, 
Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru część wynagrodzenia należnego mu na mocy niniejszej 
Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia. Podstawą do wystawienia przez Inspektora 
Nadzoru  faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji. 

 

§ 15 

Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania 
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą 
wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, 
dopuszcza: 
1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

1)    wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, 
2) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Instytucją Zarządzającą 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, zmieniającego zasady i terminy jej 
realizacji,  

3) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 

4) wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, 
5) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  
6) z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, w szczególności  

w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, 
które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

7) w razie opóźnień/zwłoki w realizacji nadzorowanych robót budowlanych (niezależnie od 
przyczyny opóźnienia/zwłoki). 

2. Zmiany osobowe: 
1) zmiana Kluczowego Personelu Inspektora Nadzoru oraz zmiana, wprowadzenie lub 

rezygnacja z  Podwykonawcy. 
3. Pozostałe zmiany: 

1) Zmiana wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z 
tej zmiany; 

2) Zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Inspektora Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie  
o dofinansowanie lub Wytycznych; 

3) Wystąpienie konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane koszty, które Inspektor Nadzoru poniósł w związku z wynikającymi  
z niniejszej Umowy planowanymi świadczeniami. 
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4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Inspektora Nadzoru, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

a) zmiana Inspektora Nadzoru nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana  Inspektora Nadzoru spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Inspektora Nadzoru, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Inspektor 
Nadzoru: 
a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia 

dotychczasowego Inspektora Nadzoru lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Inspektor 
Nadzoru spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Inspektora Nadzoru względem jego 
Podwykonawców 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
Podwykonawców). 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 4, 

2) wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być wyrażony na piśmie, 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 
a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na  

termin realizacji przedmiotowej Umowy 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

7. Inspektor Nadzoru nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy  
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Inspektora Nadzoru, włącznie  
z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Inspektora Nadzoru. 
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§ 16 

Klauzule waloryzacyjne   

 *zapisy niniejszego § zostaną wprowadzone jeżeli na dzień podpisania umowy, okres związania umową będzie  dłuższy niż 12 m-cy 

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 
– 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej Umowy 
przez Inspektora Nadzoru. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy, w szczególności strona 
wnioskująca o zmianę zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie zmienione koszty realizacji 
Umowy, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości płacy 
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających  
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Inspektora Nadzoru, które nie są konieczne w celu 
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru po 
zmianie Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 
pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu strona 
wnioskująca o zmianę złoży drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
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Inspektora Nadzoru po zmianie Umowy, w szczególności strona zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Inspektor Nadzoru obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1- 4) 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 
podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie 
wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do  strony wnioskującej o dokonanie 
zmian. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 
kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, że 
dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich 
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

4. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 
 i 2- egz. dla Zamawiającego. 

 

 

  INSPEKTOR NADZORU      ZAMAWIAJĄCY 

 
 


