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Załącznik nr 10 do SIWZ  
 

Umowa nr ZR-I-U/00…./2016  

zawarta w Lesznie, dnia  …………….. 2016 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym  

w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym             

w umowie Spółk ą, reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………, 

2. ………………………………………………, 

3. ………………………………………………, 

a, 

………………………………………………………… , NIP ………………………….., REGON ……………………, zareje-

strowanym w …………………………………………………….., z siedzibą w ……………………,  przy ul. .……………, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą, reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………..., 

2. ……………………………………………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie” ogłoszonego przez Miasto Leszno (postępowa-

nie nr BPW.271.01.2016), a także na podstawie podpisanego w dniu 16.03.2016r. Porozumienia pomiędzy Spółką a 

Miastem Leszno została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Spółka zleca a Wykonawca, w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana  

w Lesznie ”, przyjmuje do realizacji wykonanie prac branży wod- kan obejmujące: 

a) przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dekana  

oraz ul. Kiepury w Lesznie  

b) przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dekana  

oraz ul. Kiepury w Lesznie  

2. Szczegółowy zakres prac określony został w uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji projektowej,  dokumentacji 

przetargowej oraz kosztorysie ofertowym stanowiących integralną część niniejszej umowy 

 

§ 2 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania prac zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, zapisami SIWZ, zasadami wiedzy tech-

nicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, 

3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami  

w zakresie koordynacji prac wykonawczych,  
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4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach, oraz 

uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli  

nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym 

poza przedmiot zamówienia, 

5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych, 

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów  

zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 

7) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania  

techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom wodociągowym i kanalizacyjnym, po uzyskaniu 

wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów,  

8) realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialności za odpady powstałe 

w trakcie realizacji robót, 

9) niezwłocznego informowania Spółki na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie, której zo-

stała opracowana dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powsta-

łych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypad-

ku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właści-

cielem, przy udziale Spółki, 

10) niezwłocznego informowania Spółki wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy, 

11) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, wynikających  

z realizacji robót, 

12) przepompowania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania prze-

budowywanej infrastruktury, 

13) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 

14) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli  

i odbiorów technicznych w tym: 

a)   badanie szczelności rurociągu, 

b)   płukanie sieci wodociągowej i badanie przydatności wody do spożycia, 

c) badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu - badania przeprowadzić należy, po uprzednim powiadomie-

niu właściciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzją zezwalającą na lokalizację 

rurociągu w pasie drogowym, w obecności przedstawiciela Spółki, w miejscach wskazanych przez 

przedstawiciela Spółki lub właściciela drogi, 

15) wykonania w obecności przedstawiciela Spółki inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim 

wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi Spółka, na-

tomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi określać spadek po-

dłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez Spółkę usterek oraz przeprowadzenia na swój 

koszt ponownej inspekcji TV.). Spółka wykona inspekcję w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.  

16) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągo-

wych i przekazania ich w dniu odbioru Spółce; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne  
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z numeracja przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie, której wykonywane były przedmiotowe wę-

zły, 

17) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji  

inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,  

18) wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach,  

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

20) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału  

do wykonania obsypki strefy ochronnej rury oraz wyrównania terenu do rzędnej istniejącej, 

21) udzielenia ……………letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i materiały użyte przy wykonaniu umo-

wy. 

2. Spółka zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania, 

2) uczestnictwa w badaniach wskaźnika zagęszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach, 

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerą TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztów, 

po wcześniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcę - przy czym koszty  każdorazowego czyszczenia 

sieci ponosi Wykonawca, 

4) wykonania badania wydajności hydrantów, 

5) odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, 

6) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę ………………. zł brutto                                              

(słownie: ……………………………../100), w tym podatek VAT w ustawowej wysokości.   

2. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 Spółka zapłaci Wykonawcy przelewem na podsta-

wie wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

z zastrzeżeniem ust.5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Spółka wydała swojemu bankowi dyspozycję 

obciążenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.  

3. Dopuszcza się dokonanie dwóch odbiorów częściowych dla potrzeb zapłaty wynagrodzenia przed dokonaniem 

odbioru końcowego. Odbiory częściowe dokonywane będą po zakończeniu każdego z zakresów, o których mowa 

w rozdziale 3 SIWZ.  

4. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Spółkę i wyznaczonych przez nią przedstawicieli w obecności 

Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły częściowego i/lub końcowego odbioru robót.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy zakres, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony koszto-

rysu powykonawczego dla części robót podlegających odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegól-

ne rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych do dnia odbioru.  

6. Wszelkie prace, które nie zostały uwzględnione, co do rodzaju, w ofercie Wykonawcy, a są konieczne  

do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zostać zlecone Wykonawcy jedynie jako odrębne zamówie-

nie dodatkowe i nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy warunkiem zapłaty przez 

Spółkę całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności zwią-
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zane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca 

złoży Spółce wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy, a 

w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagro-

dzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pro-

tokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy bez udziału 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży 

Spółce oświadczenie w tym zakresie. 

8. Numer identyfikacji podatkowej Spółki  : NIP 697-22-59-898 

9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy  : NIP ................................ 

10. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... : NIP ................................ 

11. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... : NIP ................................ 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 30 września 2016r.  

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w  dniu………………………………………………………… 

3. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowy harmonogram prowadzenia prac.   

4. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie p. ………………….. posiadający uprawnienia budowlane 

nr ewid. ……………… oraz będący członkiem  ……………….. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa                

o nr ewid. ……………….  i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

5.Funkcję kierownika robót branży sanitarnej w zakresie sieci wod- kan pełnił będzie p. ……………………… 

 posiadający uprawnienia budowlane  nr ewid. …………………. oraz będący członkiem …………………………… 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik robót działają na podstawie ustawy „Prawo budowlane”. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b) postanowieniami niniejszej umowy, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 – wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,  

w szczególności Prawa budowlanego, 

d) obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

f)  wytycznymi Spółki. 

 

§ 6 

1. Po każdym wykonanym zakresie, o którym mowa w rozdziale 3 SIWZ sporządzony będzie odrębny protokół od-

bioru robót budowlanych potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór częściowy dokonywany 

jest dla celów płatności i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania całości robót, których osta-

teczna weryfikacja następuje w trakcie odbioru końcowego. 
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2. Protokół odbioru III zakresu jest jednocześnie protokołem odbioru końcowego, potwierdzającym należyte wyko-

nanie przedmiotu umowy.  

3. Wszystkich odbiorów robót dokonuje Spółka i wyznaczeni przez nią przedstawiciele w obecności Wykonawcy, 

podwykonawcy, inspektora nadzoru z udziałem przedstawiciela Miasta Leszno.  

4. Po zakończeniu prac budowlanych danego zakresu, o którym mowa w rozdziale 3 SIWZ i przeprowadzeniu  

z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Spółce na piśmie gotowość do dokona-

nia odbioru prac budowlanych danego zakresu. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty potwierdzające na-

leżyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5. Spółka w razie niedoręczenia przez Wykonawcę 

wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5 nie przystąpi do czynności odbioro-

wych.  

5. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty: 

• dla odbioru częściowego, po danym zakresie: 

1) protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

2) wyniki badań wskaźnika zagęszczeni 

3) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

4) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych 

5) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV,  

6) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

7) pozytywny wynik badania jakości wody,  

8) protokół z badania wydajności hydrantów, 

9) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

10) szkice inwentaryzacyjne wraz z zestawieniem długości i ilości urządzeń na sieciach wykonane zgodnie z wy-

tycznymi geodezyjnymi stanowiącymi załącznik nr 14 do SIWZ,  podpisane przez obsługę geodezyjną budo-

wy, 

•dla odbioru końcowego: 

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi 

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwóch egzemplarzach przygo-

towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierająca m.in.: 

      a) protokoły badań, sprawdzeń i obiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

            b) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia,  

c) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych, 

2) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV,  

4) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

5) pozytywny wynik badania jakości wody, 

6) protokół z badania wydajności hydrantów, 

7) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57, 

8) kserokopie wypełnionego dziennika budowy,  
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9) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

10) szkice inwentaryzacyjne wraz z zestawieniem długości i ilości urządzeń na sieciach wykonane zgodnie z wy-

tycznymi geodezyjnymi stanowiącymi załącznik nr 14 do SIWZ,  podpisane przez obsługę geodezyjną budo-

wy, 

11) pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały, 

W przypadku przedłożenia do odbioru końcowego szkiców geodezyjnych powykonawczych musi być na nich po-

twierdzone złożenie ich w ośrodku geodezyjnym, natomiast dokumentację geodezyjną powykonawczą w trzech eg-

zemplarzach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 7 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej. Nie 

dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upoważnia Spółkę do wstrzymania płatności bez prawa Wy-

konawcy do naliczania odsetek. 

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 5, inspektor nadzoru, ustanowiony 

przez Spółkę, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Spółka zastrzega sobie na dokonanie czynności od-

biorowych termin 14 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru robót danego zakresu. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. ujawnio-

no wady, usterki), Spółka odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpóźniej w terminie 2 dni  

roboczych Wykonawca otrzyma od Spółki dokument, w którym wskazane zostaną wszelkie wady  

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac 

budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje się 

zasady określone w ust. 5 – 7. 

 

§ 7 

Podwykonawcy  

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający za-

wrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realiza-

cji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Spółce projektu umowy, przy czym podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-

nawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo 

oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż określone  

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności następujące postanowienia: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 

b) terminy realizacji, 

c) wynagrodzenie i terminy płatności, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego.  

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy roboty budowlanej. 
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4. Spółka, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, 

gdy:  

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Spółki niż wynikające z umowy 

pomiędzy Spółką, a Wykonawcą 

b) Termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.  

5. Niezgłoszenie przez Spółkę pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, bę-

dzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Spółkę.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Spółce 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający umowę o podwykonawstwo może ją 

poświadczyć „za zgodność z oryginałem”. 

7. Spółka w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.   

8. Niezgłoszenie przez Spółkę pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane w terminie 14 dni, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy przez Spółkę.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Spółce 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłą-

czenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagro-

dzenia w ww. umowie jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowa-

dzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Spółka dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Spółkę umowę o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Spółce umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwy-

konawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Spółce faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po zaakceptowa-

niu przez Spółkę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Spółce poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

14. Spółka pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 12 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może 
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zgłosić Spółce pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 powyżej, Spółka może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wyko-

nawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Spółki co do wysokości należnej zapłaty lub podmio-

tu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w 

ust. 12 powyżej, Spółka  potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% war-

tości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

18. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-

nostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:  

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

19. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca 

ponosi wobec Spółki pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dal-

szych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

20. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-

kres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.  

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

22. Wykonawca, Spółka i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

23. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-

nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, 

Spółka ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cało-

ści od Wykonawcy.  

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.  

25. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wy-

konawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 7 

niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 powyżej.  
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§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 

przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Spółce kary umowne: 

a/ za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia, 

b/ za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

0,5% wartości  kontraktu za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, 

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 

wartości kontraktu za każdy dzień przerwy, 

d/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania Spółce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 0,5 

% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia, 

e/ za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §4 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości kon-

traktu za każdy dzień opóźnienia, 

f/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia, 

g/ w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł; 

h/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu; 

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł.  

2. Spółka zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Spółki, z wyjątkiem 

przyczyny, o której mowa w § 9 umowy, w wysokości 10 % wartości kontraktu. 

3. Spółka może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli: 

a/ Wykonawca bez uzgodnienia ze Spółką nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia prze-

kazania placu budowy, 

b/ przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest dłuższa niż 7 dni, 

c/ Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zawartą umową. 

d/ Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów,  

o których mowa w §7 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Spółki jeżeli Spółka bez uzgodnienia z Wykonaw-

cą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez 

Spółkę tej faktury. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i ust. 4 oraz w § 9 następuje w trybie natychmiasto-

wym i może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umów nie leży w interesie publicz-

nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umów, Spółka może odstąpić od umów w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Spółka zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę 

9. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1.  
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§ 9 

Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w §8 ust. 2, w razie wystą-

pienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnie-

nia, pod rygorem nieważności. W przypadku odstąpienia od umowy, Spółka z udziałem Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz 

zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w §3, §6, §8 umowy. 

§ 11 

1. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udzieli Spółce …………. rękojmi i gwarancji  

na wykonane prace oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych  

Spółki. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protokołu odbioru końcowego.   

2. Dokument gwarancji nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla Spółki niż wynikające z niniejszej umowy 

oraz nakładać na Spółkę dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciwnym Strony będą uznawały 

takie zapisy za niezastrzeżone). 

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych oraz sprawne działanie  

 urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania umowy). W ramach gwarancji Wykonawca 

będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli wymagają tego 

względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą majątkową w ter-

minie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.  

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Spółkę protokołu  

odbioru końcowego.  

5. Spółka może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanych sieci, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad sieci Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy Spółka zleci usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji 

usterek oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Spółce gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. 

Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

 

§ 12 

1.  Wykonawca przekazał Spółce zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej 

brutto w zakresie dotyczącym branży wod-kan  tj. ……………………………………..…………… zł  w formie pie-

niężnej/gwarancji*. (*niewłaściwe skreślić) 

2.  30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie przeznaczone na 

pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.  

3.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji określony w § 4 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki 

sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji umowy i w czasie ………….. okresu gwarancyjnego,  

z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. 
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4.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również w formie         

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej ka-

sy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; poręcze-

niach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo-

rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).pod wa-

runkiem zachowania ich ciągłości.  

5.  Spółka ma prawo skorzystać z zabezpieczenia również w celu wyegzekwowania kar umownych. 

 

§ 13 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 

1.Oferta Wykonawcy. 

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 14 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej 

umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

§ 15 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spółki. 

 

 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

 § 17 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona-

no wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 

- wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na nie-

zgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy ad-

ministracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe or-

gany są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Spółkę lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Spółki,  

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 
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szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przed-

miotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

- wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, które-

go nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron,  

- przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

- zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 

- dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realiza-

cję przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, 

- wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 

- zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, konieczne będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym podwyko-

nawcą, który będzie realizować część lub cały zakres powierzony uprzednio innym podwykonawcom. Jeśli zmiana 

lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach okre-

ślonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Spółce, iż proponowany inny podwykonawca lub Wy-

konawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie za-

mówienia, 

- zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcześniejszym 

przedstawieniu Spółce przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej 

zgody przez Spółkę. Spółka zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy doświadczenie zawodowe proponowanej 

osoby będzie takie samo lub wyższe od doświadczenia wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu, o któ-

rych mowa w rozdz. 5 ust. 1 pkt 3) SIWZ. 

- zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umów. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci 

aneksu. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Spółka. 

 

Spółka:                                     Wykonaw ca: 

 


