

Znak sprawy: IN.271.9.2020.Mł

Leszno, dnia 20.10.2020 roku

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 7
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”.

I. Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, **dokонуje dalszej modyfikacji** treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) **W Rozdziale 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w ust. 12 dodaje się pkt. 20a) o treści:**
„20a) Wykonawca realizujący roboty na rzecz Miasta Leszno zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej zakupu i montażu płyt żelbetowych o wymiarach 92x92x16cm z centralnie osadzonym włazem kanałowym z wypełnieniem betonowym klasy D400 w ilości wynikającej z dokumentacji projektowej (kanalizacja ogólnospławna, kanalizacja deszczowa). „
- 2) **W Rozdziale 4 SIWZ – Termin wykonania zamówienia zmienia się treść ust. 1 i 2 :**
„ 1. W zakresie Miasta Leszno: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
 - 1) Etap 1 – 150 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy,
 - 2) Etap 2 – do dnia 29 października 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy,
 - 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego - 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej.2. W zakresie MPWiK: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
 - 1) Etap 1 – 120 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy
 - 2) Etap 2 – do dnia 1 października 2021 r. od dnia przekazania terenu budowy.”
- 3) **Zmodyfikowano Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ – projekty umów.**
- 4) **Załączono zmodyfikowane elementy Załącznika nr 8 do SIWZ w zakresie:**
 - a) projekt wykonawczy branża teletechniczna - monitoring: dodatkowy kabel lokalnego operatora Net Solution. W opisie technicznym nastąpiła zmiana typu kabla. Usunięcie kolizji teletechnicznej - dodatkowy kabel lokalnego operatora Net Solution - został ujęty w dokumentacji. W związku z powyższym zmianie uległ opis techniczny oraz schematy.
 - b) SOR - zmiana sygnalizacji po posiedzeniu komisji bezpieczeństwa. Nastąpiły zmiany w PFU i tym samym w projekcie SOR.
 - c) Zmiana koloru masy mineralno-asfaltowej.
 - d) Zmiana planów wycinki drzew.
 - e) Przedmiar robót oraz charakterystyka w związku z w/w zmianami.

5) **Zmodyfikowano Załącznik nr 12 do SIWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy.**

Zmodyfikowana SIWZ oraz Załączniki nr 7a, 7b i 12 do SIWZ oraz aktualizacja elementów Załącznika nr 8 do SIWZ zostały udostępnione na stronie internetowej postępowania <http://bip.leszno.pl/przetarg/7258/in-271-9-2020-ml>

- II. Jednocześnie Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 04 listopada 2020 roku.

Termin składania ofert: do dnia 04 listopada 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 04 listopada 2020 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ
Celina Pilzyńska-Kosmatka