UMOWA - PROJEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH W LESZNIE - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 - ETAP I
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ........cccceeeeveeeeneeenee. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a
........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W oieveereeeeeeny .o Wydziale  Gospodarczym  Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitalt zakltadowy ........ccccoeviiiiiiieniiiiiie, , NIP ... Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.03.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoOwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Termomodernizacja budynkow oswiatowych w
Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 — Etap I” w zakresie okre§lonym w zalaczonej do
Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia ~ dokumentacji  projektowe;,
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB),
w przedmiarach robdt oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej] umowy oraz w/w
SIWZ.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje: przebudowe istniejacego budynku gtownego przedszkola
(oznaczonego na projekcie zagospodarowania symbolami: 1a 1 1b) polegajaca na:

— przebudowie uktadu pomieszczen w oddziatach przedszkola,

— przebudowie komunikacji zewnetrznej w celu dostosowania jej do wymagan
ochrony p. pozarowej,

— wymianie instalacji wod.-kan.,
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— budowie nowej instalacji c.o. z kottownig gazowa,

— budowie wentylacji mechanicznej w wezle kuchennym, przebudowie wentylacji w
pomieszczeniach oddziatéw przedszkola i pom. pomocniczych,

— wymianie instalacji elektrycznych,

— wykonanie wewngtrznych prac wykonczeniowych,

zgodnie z zataczonym do niniejszej SIWZ projektem budowlano-wykonawczym (Zatgcznik
nr 8¢ do SIWZ).
UWAGA:
Zakres zamOwienia nie obejmuje robot zwigzanych z:

— przebudowg budynku 1 c,

— przebudowa zewnetrznego tarasu wejSciowego ze schodami i1 pochylnig oraz
schodow zewngetrznych do wejscia bocznego,

— dociepleniem budynku(w tym stropodachu),

— zagospodarowaniem terenu: przebudowa istniejacych utwardzen, wykonanie
1 uzupehienie trawnikoOw, wymiana czg¢éci ogrodzenia wraz z furtkag i brama
wjazdowa okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym stanowigcym
Zatacznik nr 8c do niniejszej SIWZ

oraz

— przebudowg czesci pomieszczen przedszkola, zrealizowang w 2015 r. okre§long w
projekcie budowlano-wykonawczym stanowigcym Zatacznik nr 8d do niniejszej
SIWZ, tj.:

o wewnetrzne] przebudowy zaplecza  higieniczno-sanitarnego
(szatnie, tazienki, dwie sale zaje¢, pokdj nauczycielski) dla dwdch
oddziatow dzieciecych zlokalizowanych na parterze, we
wschodniej czesci budynku,

o remontu posadzki 1 wykonczenie S$cian po  robotach
instalacyjnych w holu (pom. nr 22),

o w obrgbie ww. przebudowy wykonanie nowych instalacji:
wod.-kan., kanalizacji technologicznej, wentylacji mechanicznej,
instalacji elektryczne;.

Z wyjatkiem robot niewykonanych na tym etapie - wewnetrznej przebudowy pomieszczen
technicznych zlokalizowanych na parterze, we wschodnim szczycie budynku w
pomieszczeniach o numerach: 36,37,38 1 wskazanych w dokumentacji powykonawczej
(Zatacznik nr 8d do SIWZ)

3. Szczegdtowy zakres robot objetych niniejszag umowgq okresla zalaczona do niniejszej umowy
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalgcznikami oraz oferta
Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

4. WYKONAWCA bedzie realizowat w/w zamowienie z udzialem nizej wymienionych
podwykonawcow:

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wylaczng odpowiedzialnos¢ z tytulu ewentualnego
uszkodzenia budynku — pomieszczen przedszkola, podczas realizacji niniejszej umowy.

§2
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1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 11.08.2017 r.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci 1 nie wnosi sprzeciwu, ze dnia 15 maja do dnia 30
czerwca Wykonawca bedzie mogt realizowaé roboty tylko w zakresie wschodniej cze$ci
przedmiotowego budynku, tj. w pomieszczeniach o numerach:

PARTER:1, 2, 3,4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

PIETRO: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130.

Powyzsze spowodowane jest koniecznoscig utrzymania funkcjonowania do 30 czerwca
2017r. czterech oddzialow przedszkolnych zlokalizowanych w zachodniej czgsci budynku
(2 na paterze i 2 na pigtrze). Roboty budowlane musza by¢ realizowane w sposob
umozliwiajacy funkcjonowanie w/w czgsci przedszkola.

3. Od dnia 1 lipca do dnia 11 sierpnia Wykonawca bedzie mogl realizowaé roboty na catym
obiekcie.

4. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 15.05.2017 r. Za ewentualne opdznienia
w przekazaniu placu budowy wynikte z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.

5. Przekazanie placu budowy bedzie potwierdzone protokolem przekazania placu budowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od

daty podpisania umowy pierwszego harmonogramu robot. Aktualizacje nalezy sktadaé w
terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamoOwienia wymaga zgody Zamawiajgcego 1 nie wymaga aneksowania
umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki,
uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

8. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamoOwienia powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem
do umowy.

9. Termin okre§lony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17
niniejszej umMowy.

10. Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

11.  Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego robot.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osoéb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
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10.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania plac budowy Wykonawca odpowiada za organizacje

swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku,
usuwanie wszelkich §mieci, odpadkow, opakowan 1 innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materialach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie

szkody powstate w zwigzku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dzialalnoscia Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze sie z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wiasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace si¢ na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do

skladowania materialow.

. Powstale podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2016 1., poz. 1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym

w Rozdziale 3 pkt 33 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.).

. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu list¢ osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 pkt 33 SIWZ (roboty rozbidrkowe, roboty
ogolnobudowlane).

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych

wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez
Wykonawce umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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11.

12.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 1 9 powyze;,
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie naliczaniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 lit. (j-1) umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania rob6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy z prawem zgdania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwote:

w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczaltowe okre$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie

koszty niezbedne do =zrealizowania zamoOwienia 1 uwzglednia zakres czynno$ci i
obowigzkow wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, przedmiarow robot, warunkow prowadzenia
robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamodwienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy
to w szczegdlnosci wykonania wszystkich obowigzkéw wymienionych w § 1 niniejszej
umowy

. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie

catosci zamowienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do

realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z

wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w

powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego

jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w

szczegblnosci:

1) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, od$niezania
terenu budowy;

2) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

3) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

4) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamowienia;
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5) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
6) koszty zabezpieczenia robot;

7) koszt catodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robot
oraz ochrony terenu budowy przed dostepem os6b nieuprawnionych;

8) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania
robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak 1 odprowadzenia sprzetu na plac
budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

9) koszty zagospodarowania, wyposazenia 1 zabezpieczenia placu budowy, w tym
miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie placu
budowy z niezbgednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia $ciekow; Zamawiajacy umozliwi  Wykonawcy
nieodptatny pobdr wody i energii elektrycznej z istniejacej instalacji;

10) koszty zaplecza budowy;

11)koszty niezbednych projektow i1 rysunkow wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

12) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzgt p.poz., wraz z jego oznakowaniem
1 oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

13) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej zamowienia;

14) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wyltaczen sieci w celu wykonywania robot;

15) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa
budowlanego;

17)koszty  wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych, wodnych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji pomieszczen; w szczegolnosci tych, ktore beda uzytkowane w okresie
poczatkowej realizacji zamowienia do 30.06.2017 r.

18) koszty opracowania instrukcji obslugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego;

19) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

20) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez
Wykonawce istniejagcych uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu
w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

21)koszty calodobowego dozoru obiektu 1 terenu budowy przed dostgpem 0s6b
niepowotanych;
22) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
¢) w godzinach nocnych;

W godzinach nocnych moga by¢ wykonywane wytacznie roboty niezakldcajace ciszy
nocnej.

23) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materialow i elementéw wyposazenia.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
wykonania kontraktu na bank, inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy
badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
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Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do ..... dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze za
zastrzezeniem § 7 ust. 12-18 oraz § 8 ust. 12 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z

realizacja zadania, w tym rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,

zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob 1 odbiorow
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robdt, ubezpieczenia budowy, itp.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy =zaliczek na poczet wykonania

przedmiotu zamowienia.

10. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej] ZAMAWIAJACEGO : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej] WYKONAWCY INIP e,
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..........: NIP ..o,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT 1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W  przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j..

§6

Inspektorem branzy sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan., c.0. i gazowej z ramienia
Zamawiajacego bedzie: ...l

Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................ooeeael.

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umow
zawartych miedzy nimi a Zamawiajgcym.

Kierownikiem robot branzy konstrukcyjno-budowlanej / Kierownik budowy z ramienia
Wykonawcy bedzie: ...................

Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................

Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownik Budowy oraz Kierownik Robot dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.).
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wst¢pu na teren budowy pracownikom

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg.

. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmian os6b wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany osoéb wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia ww. obowigzkéw musi speilnia¢ wymagania okreSlone w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla swojej funkc;ji.

§7
. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcéw ma obowigzek w
trakcie realizacji zamowienia publicznego przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ,
a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejsze]

umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i
jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o
ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w
terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o
ktorej mowa w § 9 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce¢ o zamiarze dokonania bezpos$redniej

zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu
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pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy potragci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

20. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i
dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

21. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dzialania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pekienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

22. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

23. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow Dbioragcych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

24. Wykonawca, Zamawiajacy 1 podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25. Strony wustalajg, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w
catosci od Wykonawcy.
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26.

27.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o
ktorych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcow warunkiem
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
bedzie spelnienie warunkéw okreslonych w § 8 ust. 12 niniejszej umowy, przy czym
warunki te dotyczag rowniez bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12
powyzej.

§8

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza umowa bedzie

nastepowac na podstawie faktur cze¢sciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze stan

zaawansowania wykonanych robot bedzie wigkszy od fakturowanych robot.

. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej jest podpisany przez Zamawiajacego i

wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru, kierownika
budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot czesciowego odbioru robot. Zalacznikiem
do protokotlu czesciowego odbioru robodt jest kosztorys powykonawczy sprawdzony i
zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru wraz z informacja, ze stan zaawansowania robot
jest wiekszy od odbieranego niniejszym protokotem.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce trzech faktur

czegsciowych 1 jednej koncowej z zastrzezeniem, iz faktura koncowa musi opiewaé na
kwote minimum rowng 25% wartosci umownej. Faktury czeSciowe moga wigc by¢
wystawione w sumie na kwote nie wyzsza niz 75% warto$ci umownej z zastrzezeniem, ze
jedna faktura czesciowa nie moze przekroczy¢ 35% warto§ci umowne;.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego i

wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnos$ci Inspektoréw Nadzoru, kierownika
budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu
zamdwienia.

. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypehione dzienniki budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow

budowalnych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016
1. poz. 1966).

e) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
urzadzenia.

f) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz.
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10.

g) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

h) Dokumentacj¢ geodezyjnag jezeli wystapi taka konieczno$¢.

1) Wymagane dokumenty, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

j) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

k) Pozostate  dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez
Zamawiajacego przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcow,
kierownika budowy i Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy 1
umow3 oraz bez wad na tyle istotnych, Ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych
wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad spowoduje
nie przystgpienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialtow. Wycena nastgpi przez Zamawiajagcego na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie

Strony postanawiaja, ze bgdzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na
usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce atestow dotyczacych wyrobow 1 urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyrobow
budowlanych, gwarancji.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych

12. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz nalezno$ci zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamoéwienia
zostaly uregulowane). Wraz z os$wiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru
wykonanych robdt, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamdOwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia (umownego) zlozy Zamawiajgcemu
o$wiadczenie w tym zakresie.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty, o
ktorych mowa w ust. 12 powyzej wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty

§9
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoOwienia
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za op6znienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
1 gwarancji w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
opoznienia od dnia wyznaczonego na usunig¢cie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
przerwy,

d) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 4
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom 1lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
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g) w przypadku nieprzedtozenia pos§wiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

1) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

J) za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy
—w wysokosci 5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ust. 8
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opoznienia ;
1) za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

podczas kontroli, o ktorych mowa w § 4 ust. 9 niniejszej] umowy — w wysokosci
1000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §10 umowy,
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie,
w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez wuzgodnienia z Zamawiajacym nie przystagpi do realizacji
zaméwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktoérejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac 1 robdt zgodnie z umowga lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego 1 wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadlos¢, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, 1 to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.
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4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg faktury za odbioér czgsciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 1 ust. 4 niniejszej umowy
nastepuje w trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt wady/awarie
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czegsci kosztow.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawceg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

9. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

10. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okre§lonej w umowie o dofinansowanie ze s$rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania, o ktérym mowa w §1, realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, zwanej dalej
umowg o dofinansowanie. Kwota dofinansowania na dzien podpisania umowy stanowi
69,58%  kosztow  kwalifikowanych  Projektu 1  wynosi dla zadania pn.:
»lermomodernizacja budynkow oswiatowych w Lesznie — Przedszkole Miejskie nr 7
—Etap I” 412 221,49 zt.

11. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 10

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystagpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§11

1. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z
jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
dokona odbioru tych rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okre§lonych w
§5, 87, §818§9 umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzajg nastepujgce obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego o odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli
przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy
sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaplaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo sporzadzony.

§ 12
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od

dnia bezusterkowego koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego
paragrafu. Okres rgkojmi jest réwny okresowi gwarancji.

. Rekojmia 1 gwarancja jakos$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z
ktorych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe przewidujg dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 9 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia
osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciagu terminu okre$lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cze¢sci
sktadowych).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usuna¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jako$ci, lecz ktore powstaty w
okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez

naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz
przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usunig¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w
ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usunigcia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 Iub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
11111011 SN lub poczty elektroniczne;j

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokol z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuni¢cia szkdd,
ktore te wady spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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22.

23.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiac¢
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przylaczy, modernizacji sieci, usuni¢cia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzié
nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.
W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z
powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajacego
do zrealizowania zamoéwienia po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie
przetargowej, w terminie ustalonym z Zamawiajacym. W przypadku nie dotrzymania
terminu Zamawiajacy upowazniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu innemu
wykonawcy przy zachowaniu warunkow gwarancji.

§ 13

W okresie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, w celu zachowania gwarancji,
Wykonawca zobowigzany jest dokonywa¢ na zlecenie Zamawiajacego napraw elementow
uszkodzonych w wyniku dziatan nie zawinionych przez Wykonawce na ponizszych zasadach:

1.

Roboty naprawcze nalezy zrealizowac na zasadach okre§lonych w przedmiotowej umowie
1 po cenach wskazanych w zatgczonych do oferty kosztorysach z mozliwoscig waloryzacji
cen.

Zlecenie nalezy wykona¢ bez zbg¢dnej zwtoki. W przypadku nie wykonania przedmiotowej
naprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zlecenia, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia tych prac innemu podmiotowi przy zachowaniu gwarancji
na catos$¢ inwestycji.

. Zamawiajacy umozliwia wydtuzenie w/w terminu na wniosek Wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot robdt umowy z materiatéw witasnych.

Do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa Wykonawca bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg¢ techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) informowania inspektorow nadzoru o terminie odbioru robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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6.

7.

»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia protokoldw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

»,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne
1 spetnione zostaty tacznie nastgpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla Zamawiajgcego;

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokoléw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robdt dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 powyze;j,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwodrczych nie wyzszych niz
okreslone w zatagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamoOwienia
1 cen materiatbw oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych
poziomu $rednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materialty niewyst¢pujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§15

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

W FOTMIC: oo W WYSOKOSCI: 1vvvveeiiieeiiieeiieeeiieeeveeeeivee s zt,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.

30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu

umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad
1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

Sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajagcego na
zabezpieczenie roszczen ztytulu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
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5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesunaé¢ termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najpoézniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy waznosci porgczen/gwarancji na okres
rekojmi.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z
tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 wust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okre§lenie przedmiotu zamoOwienia zawartego w SIWZ. W
szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci klgski zywiotowe.

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c¢) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;.

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w
przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o
wigcej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub
przedluzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamowienia dodatkowego musi
by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci.

7) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamoOwienia podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie mogg spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

¢) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,
gdy:
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— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w Sposob
nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1
powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane;

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym do§wiadczeniem,
potencjatem technicznym i1 osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zaméwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisoéw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

¢) nastgpila zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:
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1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staly si¢ niezbgdne 1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub  technicznych,  w szczegdlnosci  dotyczacych ~ zamiennosci  lub
interoperacyjno$ci sprzg¢tu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetlnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres$lonej pierwotnie w

umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy WYKONAWCA spethia warunki udzialu w post¢powaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzah WYKONAWCY
wzgledem jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo
zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujgcg zmiang,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
7. Wykonawca nie b¢dzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwickszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
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spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

§18

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie robdt spetniajagce wymagania okreslone ponize;j.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robot budowlanych okreslonych niniejszag umowa na sume¢ ubezpieczenia
nie mniejszg niz warto§¢ Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre$lonego w § 5 ust. 2
umowy. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
najpoézniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec 0s6b trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2, wraz z OWU,
po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 2 lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z
Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 lit. e) niniejszej umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19
Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imig¢ 1nazwisko: ...t
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢ 1nazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
b) ze strony Wykonawcy:
— Imig¢ inazwisko: ...........cooiiiiiiiiiin
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20
Integralne cz¢sci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§ 21
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W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

§ 23

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 1 2-
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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