

MZD.271.04.2017

Leszno, 2017-03-14

**WYJAŚNIENIE NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. „PRZEBUDOWA UL. 55 PUŁKU
PECHOTY W LESZNIE”**

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 215r., poz. 2164 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień:

Zapytanie nr 1:

Ad. par 2 pkt 3 projektu umowy

Wnosimy o usunięcie w całości zapisu z tego pkt ponieważ zapis taki jest nieuczciwy w stosunku do Wykonawcy. Opóźnienie w przekazaniu placu budowy wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego może przyczynić się do poniesienia szkody finansowej przez Wykonawcę a takim zapisem Zamawiający zamyka możliwość dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę za poniesione szkody.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający pozostawia zapis § 2 ust. 3 bez zmian.

Zapytanie nr 2:

Ad par 10 pkt 1 a), 1 b) projektu umowy

Wnosimy o zamianę słowa opóźnienie na słowo zwłoka - czyli opóźnienie kwalifikowane czyli wywołane przyczynami leżącymi po stronie wykonawcy.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający pozostawia zapis § 10 ust. 1 lit. a) i b) bez zmian.

Zapytanie nr 3:

Ad par 12 pkt 4 projektu umowy

Wnosimy o skreślenie :

w par 12 pkt 4 2) "jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada"

w par 12 pkt 4 4)" ... w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada " i pkt 4 5) " ... w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które wykonawca odpowiada "

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający pozostawia zapis § 12 ust. 4 bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Miejskiego Zarządu
Dróg i Inwestycji
Dominik Kazmierczak