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Przedmiot zamdwienia obejmuje: Cze$¢ I - Etap I a) na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16 - przebudowe je
zdni, przebudowe chodnikdw, ciggdw pieszo- rowerowych, istniejgcych zjazdéw, budowe wpus...
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Ogtoszenie nr 59513 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Leszno:

OGLOSZENI E O ZMI ANI E OGLOSZENI A

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia o zamdwieniu

INFORMACJE O ZMIENITANYM OGtOSZENIU

Numer: 51745

Data: 27/03/2017

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-
gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.

Adres strony internetowej (url): www.bipleszno.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyskaé dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw,

ktére nie sg ogdlnie dostepne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogtoszeniu jest: Przedmiot zamdwienia obejmuje: Czes¢ I - Etap I a) na odcinku od ul. Lipowej do
posesiji nr 16 - przebudowe jezdni,przebudowe chodnikdw, ciggdw pieszo- rowerowych, istniejgcych

wjazdow, budowe wpustow ulicznych, budowe sieci kanalizacji deszczowej na skrzyzowaniu ul. Strzeleckiej

1z11 2017-04-05 14:0



Ogloszenie

2z11

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c00bdddb9-4888-98b.

z ul. Przeciwlotnikéw, budowe kanalizacji teletechnicznej, o$wietlenia ulicznego i sieci kolidujgcych. b)
budowe sieci kanalizacji deszczowej od ul. Okreznej do skrzyzowania ulicy Strzeleckiej z ul. Pancernych. Z
przedmiotu zamowienia Czesci I wytaczono rozbidrke nawierzchni na ul. Strzeleckiej na odcinku od ul.
Lipowej do posesji nr 16. Czes¢ II - Etap II a) na odcinku od posesji nr 16 do ul. Okreznej - przebudowe
jezdni, przebudowe chodnikéw, ciggéw pieszorowerowych, istniejgcych zjazddw, miejsc postojowych,
budowe wpustéw ulicznych, budowe sieci kanalizacji deszczowej od skrzyzowana z ul. Powstarcéw Slaskich
do ul. Okreznej, budowe kanalizacji teletechnicznej, o$wietlenia ulicznego i sieci kolidujacych. Z przedmiotu
zamowienia Czesci II wytgczono rozbidrke chodnika na odcinku od ul. Okreznej do ul. Pancernych. Dla
Czesci Ii II szczegdtowy zakres robdt i sposdb ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym i
wykonawczym przedmiarze robdt oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB). Wymienione dokumenty sg zatacznikami SIWZ (Zatacznik nr 8 oraz Zatgcznik nr
9 do SIWZ ) i wraz z nig s zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz sg dostepne w
biurze prowadzacego postepowanie (Biuro Projektow Wspdifinansowanych, ul. Ksiecia Jozefa
Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). Zatgczone przedmiary maja jedynie charakter orientacyjny.
Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacje i wizje
lokalng. Dla Czesci I i II przy wykonawstwie oraz odbiorze robdt objetych zamdwieniem obowigzywac bedg
zasady i wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym i wykonawczym, 2) Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, 3) obowigzujgcych normach, 4) przedmiarach z
uwzglednieniem ponizszych warunkéw do w/w dokumentow. Na podstawie Porozumienia z dnia 24.02.2017
r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” w trakcie
realizacji czesci I i IT inwestycji Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. bedzie
przebudowywato wtasne sieci nie objeteprzedmiotowym zamdéwieniem. W miare postepu prac
kanalizacyjnych i wodociggowych Wykonawca wybrany przez MPWiK bedzie udostepniat Wykonawcy teren
budowy odpowiednio dla Czesci I i IT zamdwienia. W porozumieniu z MPWIK prace te bedg koordynowali
Inspektorzy Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt budowlanych w taki sposdb, aby
nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez Wykonawce MPWiK. Wykonawstwo robdt przez MPWIK
sp. z 0.0. zostato uwzglednione w terminach realizacji zadania, o ktérych mowa w Rozdz. 4 SIWZ.
Wykonawca do wykonania zaméwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzadzen technicznych oraz elementow
wyposazenia rownowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz STWIORB.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajgcego w w/w
dokumentach jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne i

elementy wyposazenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskaé
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na ich zastosowanie akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru danej branzy. W przypadku, gdy w
projekcie budowlanym, STWIORB lub przedmiarach wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy
materiatu, urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany materiat,
urzadzenie techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i
certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjaé, ze wszystkim
wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatdw zaproponowanych i wystepujgcych w
dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,lub rdwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatéw o cechach niegorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzgdzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia
i materiaty spetniajg wymagania okreslone w zatgczonych do SIWZ dokumentach. Powstate podczas
prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i jej koszt
uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Zakres robdt oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym
proponowang ceng ryczattowg zarowno dla czesci I i IT zamdwienia obejmuje takze: 1) organizacje i
zagospodarowanie terenu robdt oraz zaplecza robét oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdt dla poszczegolnych branz,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do
obowiagzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz uczestniczenie
w sporzgdzaniu we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych branz i Zamawiajgcym protokotow
z rad budowy; 3) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robdt, uzgodnienie i
zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie
robot zgodnie z tym projektem; 4) materiaty porozbidrkowe nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania
oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac we wtasnym zakresie.
Powyzsze nalezy ujgé w cenie ofertowej wiacznie z optatg za wysypisko, 5) materiaty porozbiérkowe
nadajace sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betonowe, krawezniki itp. stanowia
wiasnos¢ Zamawiajgcego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca uwzglednia zasady ich zagospodarowania
okreslone w ust. 13 ppkt. 14) Rozdziatu 3 SIWZ, 6) prowadzenie robdt budowlanych w sposdb
umozliwiajacy korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli (w szczegdlnosci umozliwic
nalezy dojazd do firm i instytucji $wiadczacych ustugi publiczne); 7) nie dopuszcza sie gromadzenia i

przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatdw porozbidrkowych; 8) obstuge geodezyjng,
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zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiardw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej; 9) wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt oraz ubezpieczenie
budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu
budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek. 10) organizacje min. 1 raz na dwa tygodnie
posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot, Inspektorow
Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg
zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 11) Na
kazdej naradzie Wykonawca ma ztozy¢ sprawozdanie ze zrealizowanych robét zgodnie z przedtozonym
wczesniej harmonogramem. Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezgco, z uwzglednieniem
ewentualnych opdznien robdt, tak aby zapobiec zmianie terminu realizacji zaméwienia. 12) szkolenie osob
zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w zakresie przepisow BHP; 13) po zakonczeniu robot
doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektdw tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu; 14) biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robdt; 15) Wykonawca
realizujgcy roboty na rzecz Miasta Leszna zobowigzany jest w trakcie robdt drogowych, do wyniesienia
urzadzen wod-kan do nowej rzednej niwelety drogi, chodnika, $ciezki rowerowej. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca, o ktérym mowa w niniejszym ustepie ma obowigzek zgtoszenia do MPWIK Sp. z o.0.
gotowosci do odbioru robét drogowych pod katem weryfikacji wyniesienia wszystkich urzadzen wod- kan,
w terminie 3 dni roboczych od dnia zakoniczenia robot. Koszty wyniesienia oraz usuniecia ewentualnych
uszkodzen infrastruktury wod-kan ponosi Wykonawca. 16) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie
realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych wraz z inspekcjg TV wykonanych kanalizacji wtgcznie,
potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 17) ewentualne inne koszty, ktore
zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamodwienia; 18) Zamawiajacy wymaga
udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 ppkt 2) SIWZ. Udzielona przez
Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym podmiotom
(za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do

poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
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trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osdb
trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajgcego do zrealizowania zaméwienia po
cenach jednostkowych wskazanych w ofercie przetargowej, w terminie ustalonym z Zamawiajagcym. W
przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajgcy upowazniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu
innemu Wykonawcy przy zachowaniu warunkéw gwarancji. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach czesci I
i I zamodwienia nalezy ponadto: 1) Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego. 2) Usuwanie w
okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 3) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektorow Nadzoru danej branzy. 4)
Organizowanie robdt w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru danej branzy tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét. 5) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy. 6)
Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia oséb uczestniczacych w realizacji zamdwienia,
o ktdrych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 8) Przygotowanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
rob6t budowlanych do wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 9) Opracowania harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji na
kazde polecenie Inspektoréw Nadzoru lub Zamawiajacego. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy
przedstawia¢ Inspektorom Nadzoru poszczegdlnych branz w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy
harmonogram do akceptacji Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz nalezy przekaza¢ w terminie 10 dni od
daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. 10) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw przekazanie Inspektorowi Nadzoru
danej branzy $wiadectwa dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania
wymogow okreslonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego
stosowanie. 11) Umozliwienie Inspektorom danej branzy sprawdzenia kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktdra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru danej branzy. 12) Uzyskanie cze$ciowego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu dla Czesci I, natomiast dla Czesci II nalezy dostarczy¢ skuteczne (potwierdzone przez odpowiedni
organ) zawiadomienie o zakonczeniu budowy. 13) Usuwanie z placu budowy osob i sprzetu niezwigzanych
z realizacjg zadania. 14) Wywdz po uprzednim oczyszczeniu materiatow porozbidrkowych nadajgcych sie do
ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drdg i Inwestycji
Urzedu Miasta Leszna, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych miasta

Leszna. Plytki betonowe i kostke betonowa nalezy ztozy¢ na paletach i foliowaé. Koszt palet i folii nalezy
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uja¢ w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiatem porozbidrkowym stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
15) Zasady dotyczace zagospodarowania zdemontowanych urzadzen elektrycznych zostaty okreslone w
projekcie budowlanym i wykonawczym branzy elektrycznej. 16) Przed przystapieniem do wykonywania prac
bitumicznych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej do akceptacji receptury na
bazie, ktdrych bedg wytwarzane mieszanki mineralno - asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17) W
zakresie branzy teletechnicznej prace wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacje techniczng i pismem
Orange Polska nr TOTWSBU-P0.2112-005/13894/2016/MK z dnia 09.03.2016r.( Zatacznik nr 8 do SIWZ).
19) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora zabytkdéw o zagrozonych lub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z Pozwoleniem nr 689/2015/A
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr Le-WA.5142.3738.2.2015
z dnia 16 pazdziernika 2015r. ( skan pozwolenia znajduje sie w zatgczniku nr 8 do SIWZ) 18)
Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikdéw Robot, ktérzy
przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktdére wymagajg rozstrzygniecia przez Inspektorow
Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania zamdwienia. 19) Do budowy nowej nawierzchni bedzie mozna przystapic¢ po
dokonaniu odbioréw wybudowanych nowych urzadzen infrastruktury podziemnej, 20) Dokonania poprawek
badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt w terminach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru danej branzy. 21) Wykonanie na polecenie Inspektoréw Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na
zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego. 22) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad rocznie).
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie. 23) Usuwanie wad
stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 24) do
wykonywania robdt budowlanych w taki sposdb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce MPWiIK.

W ogtoszeniu powinno by¢: 1.Przedmiot zamowienia obejmuje: Cze$¢ I - Etap I a)na odcinku od ul.
Lipowej do posesji nr 16( km00+270) - przebudowe jezdni, przebudowe chodnikdw, ciggdw pieszo-
rowerowych, istniejgcych zjazdéw, budowe wpustdw ulicznych, budowe sieci kanalizacji deszczowej na
skrzyzowaniu ul. Strzeleckiej z ul. Przeciwlotnikdw, budowe kanalizacji teletechnicznej, o$wietlenia
ulicznego i sieci kolidujgcych. b)budowe sieci kanalizacji deszczowej od ul. Okreznej do skrzyzowania ulicy
Strzeleckiej z ul. Pancernych. Z przedmiotu zamoéwienia Czesci I wytgczono rozbidrke nawierzchni na ul.
Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16. Cze$¢ II - Etap II a) na odcinku od posesji nr 16 do

ul. Okreznej - przebudowe jezdni, przebudowe chodnikéw, ciggéw pieszo- rowerowych, istniejgcych
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Zjazddw, miejsc postojowych, budowe wpustdéw ulicznych, budowe sieci kanalizacji deszczowej od
skrzyzowana z ul. Powstancow élqskich do ul. Okreznej, budowe kanalizacji teletechnicznej, oSwietlenia
ulicznego i sieci kolidujgcych. Z przedmiotu zaméwienia Czesci IT wytgczono rozbidrke chodnika na odcinku
od ul. Okreznej do ul. Pancernych. 2.Dla Czesci I i II szczegdtowy zakres robdt i sposdb ich wykonania jest
opisany w projekcie budowlanym i wykonawczym przedmiarze robdt oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB). Wymienione dokumenty sa zatgcznikami SIWZ
(Zatacznik nr 8 oraz Zatacznik nr 9 do SIWZ ) i wraz z nig sg zamieszczone na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl oraz sg dostepne w biurze prowadzacego postepowanie (Biuro Projektow
Wspétfinansowanych, ul. Ksiecia Jézefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). 3.Zataczone przedmiary
majq jedynie charakter orientacyjny. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robot w oparciu
o opracowang dokumentacje i wizje lokalng. 4.Dla czesci I i II przy wykonawstwie oraz odbiorze robot
objetych zamdwieniem obowigzywac beda zasady i wymagania okreslone w: 1)projekcie budowlanym i
wykonawczym, 2)Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, 3)obowigzujgcych
normach, 4)przedmiarach z uwzglednieniem ponizszych warunkéw do w/w dokumentéw. 6.Na podstawie
Porozumienia z dnia 24.02.2017 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa ulicy
Strzeleckiej w Lesznie” w trakcie realizacji czesci I i II inwestycji Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. bedzie przebudowywato witasne sieci nie objete przedmiotowym zaméwieniem. W
miare postepu prac kanalizacyjnych i wodociggowych Wykonawca wybrany przez MPWIK bedzie
udostepniat Wykonawcy teren budowy odpowiednio dla czesci I i II zamdwienia. W porozumieniu z MPWIK
prace te bedg koordynowali Inspektorzy Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt
budowlanych w taki sposdb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez Wykonawce MPWIK.
Wykonawstwo robdt przez MPWIK sp. z 0.0. zostato uwzglednione w terminach realizacji zadania, o ktorych
mowa w Rozdz. 4 SIWZ. 6.Wykonawca do wykonania zamoéwienia bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 7.Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzadzen
technicznych oraz elementéw wyposazenia rownowaznych opisywanym w dokumentacji projektowej,
przedmiarach oraz STWIORB. 8.Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisane przez
Zamawiajgcego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty,
urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz
obowigzany jest uzyskac na ich zastosowanie akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru danej
branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, STWIORB lub przedmiarach wskazana zostata
nazwa handlowa lub znak towarowy materiatu, urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to
charakteryzujace tak opisany materiat, urzadzenie techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznosci dla rozwigzan zamiennych.
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Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujacych w dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane w
niniejszym dokumencie, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé
urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w zataczonych do SIWZ dokumentach.
10.Powstate podczas prowadzenia robét odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r. poz.
1987) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej. 11.Zakres robdt oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w
zakresie objetym proponowang ceng ryczattowa zaréwno dla czesci I i II zamdwienia obejmuje takze:
1)organizacje i zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robdt oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 2)ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot dla
poszczegdlnych branz, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Do obowigzkdw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz
oraz uczestniczenie w sporzadzaniu we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdinych branz i
Zamawiajgcym protokotow z rad budowy; 3)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji
robdt, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami przewidzianymi przepisami ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym” oraz oznakowanie robot zgodnie z tym projektem; 4)materiaty porozbidrkowe nie nadajace sie
do powtdrnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy
zagospodarowac we wiasnym zakresie. Powyzsze nalezy ujg¢ w cenie ofertowej wigcznie z optatg za
wysypisko, 5)materiaty porozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa,
kostki betonowe, krawezniki itp. stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i w cenie ofertowej kazdy Wykonawca
uwzglednia zasady ich zagospodarowania okre$lone w ust. 13 ppkt. 14) Rozdziatu 3 SIWZ, 6)prowadzenie
robdt budowlanych w sposéb umozliwiajacy korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli (w
szczegdlnosci umozliwi¢ nalezy dojazd do firm i instytucji $wiadczacych ustugi publiczne); 7)nie dopuszcza
sie gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatéw porozbidrkowych; 8)obstuge
geodezyjng, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdob, pomiaréw, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej; 9)wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robodt oraz
ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu

2017-04-05 14:0



Ogtoszenie

9z11

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c00bdddb9-4888-98b.

przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skfadek. 10)organizacje min. 1 raz na
dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i Kierownikdéw Robot,
Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Ponadto Przedstawiciele
Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zadanie
Zamawiajacego; 11)Na kazdej naradzie Wykonawca ma ztozy¢ sprawozdanie ze zrealizowanych robdt
zgodnie z przedtozonym wczesniej harmonogramem. Harmonogram musi by¢ aktualizowany na biezaco, z
uwzglednieniem ewentualnych opdznien robdt, tak aby zapobiec zmianie terminu realizacji zamdwienia.
12)szkolenie 0séb zatrudnionych przy wykonywaniu zamoéwienia w zakresie przepiséw BHP; 13)po
zakonczeniu robét doprowadzenie terenu robdt do stanu pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych
oraz uporzgdkowanie terenu; 14)biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot;
15)Wykonawca realizujgcy roboty na rzecz Miasta Leszna zobowigzany jest w trakcie robot drogowych, do
wyniesienia urzadzen wod-kan do nowej rzednej niwelety drogi, chodnika, Sciezki rowerowej. Z uwagi na
powyzsze Wykonawca, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie ma obowigzek zgtoszenia do MPWiK Sp. z o.0.
gotowosci do odbioru robdt drogowych pod katem weryfikacji wyniesienia wszystkich urzagdzen wod- kan,
w terminie 3 dni roboczych od dnia zakonfczenia robot. Koszty wyniesienia oraz usuniecia ewentualnych
uszkodzen infrastruktury wod-kan ponosi Wykonawca. 16)wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie
realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych wraz z inspekcjg TV wykonanych kanalizacji wtgcznie,
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 17)ewentualne inne koszty, ktére
zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamodwienia; 18)Zamawiajacy wymaga
udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 ppkt 2) SIWZ. Udzielona przez
Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom
(za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac od Zamawiajgcego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wymaga rozszerzenia gwarancji jakosci i rekojmi o ustugi dodatkowe w
przypadku kiedy, w okresie obowigzywania gwarancji, wystgpi konieczno$¢ wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),

Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie Zamawiajacego do zrealizowania zamdwienia po cenach nie

2017-04-05 14:0



Ogloszenie

10z 11

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c00bdddb9-4888-98b.

wyzszych niz dla cen materiatéw oraz kosztéw pracy sprzetu i robocizny w wielkosciach nieprzekraczajgcych
poziomu $rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg
cennikow SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w
cennikach, w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajacy
upowazniony jest do zlecenia przedmiotowego zakresu innemu Wykonawcy przy zachowaniu warunkéw
gwarancji. 19)W cenie ofertowej nalezy ujgc zestawy naprawcze wraz z montazem (zelbetowe plyty
pokrywowe 92x92x16 z osadzonym centralnie wtazem kanatowym- zobrazowane na stronie nr 6-opisu
technicznego projektu wykonawczego branzy sanitarnej) w ilosci wynikajgcej z dokumentacji projektowej
(dotyczy kanalizacji sanitarnej, ogdlnosptawnej i deszczowej). 12.Do obowigzkdw Wykonawcy w ramach
czesci I i IT zamowienia nalezy ponadto: 1)Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego.
2)Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 3)Wykonywanie polecen i wskazdwek Inspektoréw Nadzoru danej branzy.
4)Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru danej branzy tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot. 5)Rozpoczecie prac niezwiocznie od dnia przekazania placu budowy.
6)Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 7)Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia 0sdb uczestniczacych w realizacji zaméwienia,
o ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) SIWZ. 8)Przygotowanie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych do witasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 9)Opracowania harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacji na
kazde polecenie Inspektoréw Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy
przedstawia¢ Inspektorom Nadzoru poszczegdlnych branz w celu zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy
harmonogram do akceptacji Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz nalezy przekaza¢ w terminie 10 dni od
daty podpisania umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. 10)Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow przekazanie Inspektorowi Nadzoru
danej branzy $wiadectwa dopuszczenia tego materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania
wymogow okreslonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego
stosowanie. 11)Umozliwienie Inspektorom danej branzy sprawdzenia kazdej roboty budowlanej zanikajgcej
lub ktoéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru danej branzy. 12)Uzyskanie czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu dla Czesci I, natomiast dla Czesci II nalezy dostarczy¢ skuteczne (potwierdzone przez odpowiedni
organ) zawiadomienie o zakoriczeniu budowy. 13)Usuwanie z placu budowy o0s6b i sprzetu niezwigzanych z
realizacjg zadania. 14)Wywdz po uprzednim oczyszczeniu materiatdw porozbidrkowych nadajgcych sie do

ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarzadu Drdg i Inwestycji

2017-04-05 14:0



Ogloszenie

11z11

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=c00bdddb9-4888-98b.

Urzedu Miasta Leszna, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych miasta
Leszna. Plytki betonowe i kostke betonowa nalezy ztozy¢ na paletach i foliowaé. Koszt palet i folii nalezy
uja¢ w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiatem porozbidrkowym stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego.
15)Zasady dotyczgce zagospodarowania zdemontowanych urzadzen elektrycznych zostaty okreslone w
projekcie budowlanym i wykonawczym branzy elektrycznej. 16)Przed przystgpieniem do wykonywania prac
bitumicznych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru branzy drogowej do akceptacji receptury na
bazie, ktorych beda wytwarzane mieszanki mineralno - asfaltowe przeznaczone do wbudowania. 17)W
zakresie branzy teletechnicznej prace wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacje techniczng i pismem
Orange Polska nr TOTWSBU-P0.2112-005/13894/2016/MK z dnia 09.03.2016r.( Zatacznik nr 8 do SIWZ).
20)Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora zabytkow o zagrozonych lub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z Pozwoleniem nr 689/2015/A
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie nr Le-WA.5142.3738.2.2015
z dnia 16 pazdziernika 2015r. ( skan pozwolenia znajduje sie w zatgczniku nr 8 do SIWZ) 18)Uczestniczenie
w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikdw Robot, ktdrzy przedstawig
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktére wymagajq rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez
Zamawiajgcego, w szczegdinosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania zamdwienia. 19)Do budowy nowej nawierzchni bedzie mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioréw
wybudowanych nowych urzadzen infrastruktury podziemnej, 20)Dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy.
21)Wykonanie na polecenie Inspektorow Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa o0séb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.
22)Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych (planuje sie jeden przeglad rocznie). Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 23)Usuwanie wad stwierdzonych w
czasie przegladéw gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. 24)do wykonywania robot

budowlanych w taki sposéb, aby nie kolidowaty one z robotami prowadzonymi przez Wykonawce MPWiK.

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogtoszeniu jest: 11/04/2017,godzina:10:00

W ogtoszeniu powinno by¢: 13/04/017,godzina:10:00
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