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NA PEENIENIE PEENOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu .........c....... 2017 r. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno z siedzibg w Lesznie przy ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON:
411050445, zwanym dalej w tresci umowy ,, Zamawiajagcym”, w imieniu, ktérego dziata:

tukasz Borowiak — Prezydent Miasta Leszna

..................................................................... z siedzibg W e
prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie: .......ccccvvveeeeeeeeeeeeccciireeree e
NIP: v, REGON: ...ccoviiieeiiiieeee s zwanym dalej , Inspektorem Nadzoru”,
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W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (znak sprawy:
BPW......2017) w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego wartos$¢ przekracza réwnowartoscé
kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania zaméwienie, ktdrego
przedmiotem jest petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
inwestycji o] o TS ”, zwanej dalej Kontraktem, realizowanej w ramach
......................................... , zgodnie z zawartg umowg o dofinansowanie nr ...................... Z dnia
.................... , Zwang dalej umowa o dofinansowanie.

2. Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat zamdwienie w sposdb okreslony w niniejszej Umowie,
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zamodwienia, zwanej dalej
SIWZ, jak roéwniez w pozostatych dokumentach przekazanych Inspektorowi Nadzoru,
o ktérych mowa w zatacznikach do niniejszej Umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z interesem Zamawiajgcego i obowigzujacymi przepisami
oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zapoznat sie z przekazanymi mu przez Zamawiajgcego
dokumentami, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej Umowy i nie wnosi do nich zastrzezen pod
katem mozliwosci wykonania zamdwienia wedtug wymagan Zamawiajgcego okreslonego niniejszg
Umowa.
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. Wymienione w ust.2 dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajgce sie

i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie
bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Inspektora Nadzoru zakresu zamdwienia ani do
zmiany sposobu ich wykonania.

. We wszystkich sprawach zwigzanych niniejsza Umowg Inspektor Nadzoru zawsze bedzie chronit

interesy Zamawiajgcego w kontaktach z Wykonawcg robdt objetych kontraktem, zwanym dalej
Wykonawca i podmiotami trzecimi.

§2

Termin wykonania Umowy

Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat zamdwienie objete niniejszg Umowg w terminie:
1) Rozpoczecie: od dnia podpisania niniejszej Umowy.

2) Zakonczenie: do dnia zakonczenia realizacji robot budowlanych objetych Kontraktem,
przewidzianym na dzien ......... r. tacznie z zakoniczeniem procesu prac odbiorowych.
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych (zaktada sie
min. raz na rok) przez okres trwania gwarancji i rekojmi robét objetych Kontraktem, liczac od

dnia odbioru koricowego robét.

§3
Wynagrodzenie i ptatnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy Inspektorowi Nadzoru przystuguje wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie a art. 632 Kodeksu cywilnego, niezmienne i obowigzujgce do konca realizacji niniejszej
Umowy, W wysokosSCi .....cceeeeeeuenne zt brutto ; stownie: (............. ) w tej kwocie podatek VAT
w ustawowej wysokosci.
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, zaoferowane w Ofercie, winno obejmowac¢ wszystkie
czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia, zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m.in.
z wynagrodzeniem Zespotu Inspektorow Nadzoru oraz inne niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia, jak i uwzglednia¢ zysk Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru nie ma prawa Zzadaé podwyzszenia wynagrodzenia chociazby w trakcie
wykonywania ustugi wystapity czynnosci nieprzewidziane, dodatkowe lub czas inwestycji ulegt
wydtuzeniu.
Zmiana technologii robdt lub wprowadzenie robdét zamiennych objetych Kontraktem nie
powoduje zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 powyzej.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Inspektorowi Nadzoru zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy.
Rozliczanie za wykonanie zamdwienia bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych
i faktury koncowej, w réwnych wysokosciach, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres
realizacji robét budowlanych objetych Kontraktem, liczagc od miesigca, w ktdrym rozpoczng sie
roboty budowlane objete Kontraktem do miesigca ich zakonczenia, przy czym ostatnia faktura
moze by¢ wystawiona po dokonaniu odbioru korncowego robét objetych Kontraktem oraz po
zakonczeniu terminowej i nalezytej realizacji niniejszej Umowy.
Podstawe do wystawienia faktur przez Inspektora Nadzoru i dokonania ptatnosci przez
Zamawiajgcego stanowi:

1) dla faktur czesciowych — Protokoty z Rad Budowy zatwierdzone przez Zamawiajacego,

2) dla faktury koricowej — Raport Koricowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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3) Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Inspektora Nadzoru.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Inspektora Nadzoru podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 powyzej Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru
przelewem w terminie do ..... dni kalendarzowych, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru wskazany na
fakturze z zastrzezeniem § 8 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu pfatnosci przypada na dzier ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru wystawi fakture, zgodnie z ponizszej wskazanymi  danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno, NIP: 697 — 22 — 59 — 898,
REGON: 411050445.

Inspektor Nadzoru ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat
i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z niniejsza Umowa
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

Inspektor Nadzoru nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub korncowg dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Inspektora Nadzoru
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Inspektora Nadzoru wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Inspektora Nadzoru do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Inspektora Nadzoru niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Inspektora Nadzoru dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

Inspektor Nadzoru oswiadcza, e dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
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84
Personel Inspektora Nadzoru

1. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do powotfania Zespotu Inspektoréw Nadzoru zapewniajac
udziat w realizacji przedmiotu zamdwienia Inspektoréw Nadzoru wszystkich branz niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

2. Inspektor Nadzoru skieruje do wykonywania zamdwienia personel wskazany w Ofercie lub inny
personel, ktéry bedzie posiadat kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SIWZ.

3. W skfad Zespotu Inspektoréow Nadzoru wchodzi¢ bedg osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia:
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Inspektor Nadzoru nie moze wprowadza¢ zmian w sktadzie Zespotu Inspektoréw Nadzoru
w stosunku do Oferty Inspektora Nadzoru, ztozonej w przetargu na zamdwienie objete niniejszg
Umowa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na takg zmiane
nie wyrazi¢ zgody, jezeli osoba, co do ktérej zmiana ma nastgpié, nie bedzie spetniata minimalnych
wymagan w zakresie kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych w Rozdziale 4 pkt 6.3. ppkt 2) lit b)
SIWZ

. Niezaleznie od powyziszego Zamawiajacy ma prawo do zgdania zmiany przez Inspektora Nadzoru

dowolnej z 0s6b Zespotu Inspektoréw Nadzoru, ktéra w jego opinii nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkéw lub narusza zasady wspotzycia spotecznego. W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé
zmiany ktérejkolwiek z oséb Zespotu Inspektoréw Nadzoru, proponowana osoba musi posiadac co
najmniej takie kwalifikacje i doswiadczenie jakie byly wymagane w SIWZ. W takiej sytuacji
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest dokona¢ zmiany osoby wskazanej przez Zamawiajgcego
w terminie wskazanym w zgdaniu.

Powiadomienia ze strony Inspektora Nadzoru wymaga réwniez czasowa niezdolnos¢ kazdej osoby
z personelu (urlop, choroba, wypadki losowe itp.). Powiadomienie takie bedzie zawiera¢ czas
niedostepnosci osoby oraz wskazanie osoby wyznaczonej na zastepstwo osoby czasowo
niedostepnej, z 0séb wskazanych w ust.3 powyze;j .

Zmiana cztonka Zespotu Inspektoréw Nadzoru oraz czasowa niedostepnosé takiej osoby nie moze
powodowac zadnych przerw w biezgcych kontaktach stron ani zadnych opdznien i innych trudnosci
w realizowaniu niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa osob Zespotu
Inspektorow Nadzoru o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doswiadczeniu, jakie byto
wymagane w SIWZ, Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o odstgpieniu od Umowy, jesli zagrozone
jest jej wykonanie.

. Inspektor nadzoru oSwiadcza, ze osoby wykonujgce ustugi (w zakresie wskazanym

w Rozdziale 2 ust. 9 SIWZ) beda zatrudnione przez Inspektora Nadzoru lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).

Inspektor Nadzoru w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedfozy¢
Zamawiajgcemu liste osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych czynnosci
o ktérych mowa w Rozdziale 2 ust. 9 SIWZ.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdb wykonujacych wskazane
czynnosci przez caty okres realizacji niniejszej Umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dowodoéw potwierdzajgcych zawarcie przez Inspektora Nadzoru uméw o prace
z pracownikami wykonujgcymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Inspektora Nadzoru dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych prace
na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar
umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 lit. i)-I) niniejszej Umowy.

! Zapisy umowy zostang dostosowane stosownie do tre$ci wybranej oferty.
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§5
Komunikacja miedzy stronami. Personel Zamawiajacego

. Strony w trakcie realizacji niniejszej Umowy bedg kontaktowaé sie za posrednictwem poczty
elektronicznej (sprawy robocze) oraz pisemnie (sprawy umowne). Korespondencja w ramach
niniejszej Umowy, pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru bedzie prowadzona w jezyku
polskim oraz bedzie zawiera¢ nazwe i numer niniejszej Umowy.

. Kazde polecenie, decyzja, opinia, zgoda, akceptacja, wnioski i zatwierdzenie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru winno mie¢ forme pisemng. W przypadku, gdy SIWZ nie okresla terminu
wykonania poszczegdlnych czynnosci nalezy przyja¢, ze winno zosta¢ wykonane bez zbednej
zwtoki, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zaistnienia potrzeby wykonania danej czynnosci.

. Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie jest skuteczne od momentu jego przekazania
i powinno by¢ potwierdzone w formie pisemne;.

. W catym okresie obowigzywania niniejszej umowy Strony s3 zobowigzane zapewni¢ kontakt
z osobami wskazanymi w niniejszej Umowie.

. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego s3:

1) e ,€-Maill i, Stele s
2) e , € Maill i, Stele s
3) s , € Mail i, Stele s

. Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencje w sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej
Umowy do Koordynatora Inspektora Nadzoru lub do innej osoby odpowiedzialnej za zagadnienie
objete korespondencja, z jednoczesnym przekazaniem korespondencji Koordynatorowi Inspektora
Nadzoru do wiadomosci.

§6

Obowiazki Inspektora Nadzoru

. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru w czasie realizacji inwestycji, o ktérej mowa
w §1 bedzie nalezato reprezentowanie i wykonywanie obowigzkéw przypisanych Zamawiajgcemu
oraz wspétpraca z nim w trakcie realizacji Kontraktu, a w szczegdlnosci:

1) Wystepowanie jako Inspektor Nadzoru, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz aktami
wykonawczymi, w celu zapewnienia efektywnego nadzorowania budowy i administrowanie
Kontraktem.

2) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

3) Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami Zamawiajgcego sprecyzowanymi w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

4) Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy Placu Budowy, na
zasadach i w sposdb okreslony w Kontrakcie.

5) Prowadzenie doradztwa technicznego Zamawiajgcemu w ramach realizacji  Kontraktu.
Sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych, przez Wykonawce: maszyn, urzadzen,
materiatdw budowlanych i innych wymaganych zapisami Kontraktu, w sposéb i na zasadach w
nim opisanych.

6) Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy jako
odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robét budowlanych i jako zgodny lub nie z Kontraktem
(Inspektor Nadzoru nie dopusci do bezpodstawnego wycofania sprzetu z terenu budowy).
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7) Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow.

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych.

9) Zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania oraz zatwierdzanie autentycznosci,
kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie zalece dotyczacych wszelkich certyfikatow,
atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw witasnosci itp. w
celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do
stosowania.

10) Podejmowanie decyzji i odpowiedzialnosci za nie we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem roboét.

11) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatdw, prefabrykatéw, oraz
wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych do realizacji robét.

12) Egzekwowanie od Wykonawcy wykonywania na biezgco wszelkich wymaganych przy
realizacji projektu badan oraz wydawanie polecenia przeprowadzenia badan materiatéw
budzacych watpliwosci, co do jakosci.

13) Wprowadzanie w trakcie realizacji robot zalecen Zamawiajgcego.

14) Wydawanie polecen o usuwaniu stwierdzonych nieprawidtowosci w uzgodnionych z
Zamawiajgcym terminach.

15) Biezgce zgtaszanie Wykonawcy zastrzezen i ewentualnych zmian, wprowadzonych przez
Zamawiajgcego.

16) Dokonywanie z Wykonawcg uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien w ramach
prowadzonego przez Wykonawce nadzoru autorskiego.

17) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét  dodatkowych,
uzupetniajgcych i innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedktadanie Zamawiajagcemu
protokotéw koniecznosci robdét dodatkowych oraz uzupetniajacych i innych wraz z
kosztorysami dotyczgcymi tych robdt, a takze opiniowanie ich zasadnosci oraz dokonywanie
ich kontroli w trakcie realizacji.

18) W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczenie Wykonawcy wzoru i wytycznych
do opracowania harmonogramu szczegétowego robét.

19) Zatwierdzanie harmonogramu realizacji robdt ze szczegdlnym uwzglednieniem ich
kompletnosci oraz zgodnosci z projektami i warunkami umowy. Dokonywanie analiz i
opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramoéw w terminie do 7 dni od dnia
przekazania. Po akceptacji przekazanie 1 egzemplarza harmonogramu do Zamawiajacego.

20) Analizowanie i weryfikowanie dokumentow sporzgdzanych przez Wykonawce, na etapie
realizacji Kontraktu, wraz z ich pisemnym opiniowaniem, przy czym zgodnos¢ lub jej brak
odnosi sie do zapisdw Kontraktu. Dokonywanie w terminie 7 dni analiz i opiniowania innych
dokumentéw przedstawianych przez Wykonawce i Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
projektu.

21) Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw oséb
uczestniczacych w realizacji projektu, takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzadu
zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robat.

22) Monitorowanie ciggtosci posiadania przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do
realizacji inwestycji (w szczegdlnosci: polisa ubezpieczeniowa, przynaleznos¢ do izby
samorzgdu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdét).

23) W razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w terminie 7 dni od ztozonego przez
strone Kontraktu wniosku do Inspektora Nadzoru) w zakresie formalnym i merytorycznym
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dotyczacej zmiany Kierownika Budowy, Kierownikdw Robét wskazanych w ofercie Wykonawcy
robot, jesli z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron Kontraktu.

24) Organizowanie przy wspoétpracy z Wykonawcg prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego
tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez Wykonawce.

25) Codzienne kontrolowanie przebiegu robdt budowlanych.

26) Prowadzenie catosci spraw dotyczgcych budowy z wiadzami terenowymi, organami nadzoru
budowlanego i innymi organizacjami zwigzanymi z realizacja Kontraktu oraz z ludnosciag
miejscowa.

27) W terminie 14 dni przed terminem rozpoczecia robét budowlanych, Inspektor Nadzoru
dostarczy do Zamawiajgcego oswiadczenie inspektora nadzoru o przyjeciu obowigzkdéw
inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z zaswiadczeniem o wpisie na liste cztonkdéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, niezbedne do dokonania przez Zamawiajacego
zawiadomienia o rozpoczeciu budowy/robét budowlanych do Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Nie zawiadomienie przez Zamawiajagcego w wymaganym terminie
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu budowy/robét budowlanych i
tym samym brak mozliwosci rozpoczecia prac przez Wykonawce, jesli Inzynier Kontraktu nie
zachowat terminéw na dostarczenie w/w dokumentu, spowoduje przeniesienie wszelkich
ewentualnych roszczen Wykonawcy z Zamawiajgcego na Inspektora Nadzoru.

28) Prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawcg

29) Usuwanie z placu budowy o0sdéb i sprzetu nie zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

30) Sprawdzanie i zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakosci, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan
BIOZ).

31) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP oraz planu BIOZ.

32) Umozliwienie przeprowadzenia kontroli i uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien, watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan.

33) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy)
dotyczgcych m.in.:

— usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

— wykonywania préb lub badan, takie wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych;

— przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

34) W czasie trwania robdt prowadzenie min. raz na dwa tygodnie Rad budowy i sporzgdzanie
protokotow z tych Rad. Protokét z Rady budowy musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu:

— w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiajacego - w terminie 3
dni od Rady
— oryginat na nastepnej Radzie Budowy.
Rady budowy organizuje Wykonawca robot.

35) W Radach budowy, oprécz Koordynatora, uczestniczg Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych
branz, Kierownik Budowy i Kierownicy robdt wraz z innymi przedstawicielami Wykonawcy oraz
przedstawiciele Zamawiajgcego.

36) Zajmowanie stanowiska, co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych na
placu budowy i zgtaszanie tego faktu do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu — Delegatura w Lesznie.
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37) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

38) Zlecanie Wykonawcy Robdt wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i
bezpieczenstwa osdb lub zabezpieczenie przed awarig i niezwtoczne zawiadomienie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

39) Ustalenie metod obmiaru robdt oraz uczestniczenie przez cztonkéw Zespotu Inspektoréow
Nadzoru przy dokonywaniu obmiaréw robét przez Wykonawce.

40) Zwracanie sie z wnioskiem do Zamawiajacego o zlecanie niezaleznych opinii i ekspertyz
prawnych i technicznych dotyczgcych wykonywanych robét, jezeli uzna je za konieczne.

41) Sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

42) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urzadzen technicznych.

43) Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.

44) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad.

45) Sprawdzanie wykonywanych robét i powiadamianie Wykonawcy robdt o wykrytych wadach
oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce robdt, a takze ustalanie rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych.

46) Kontrolowanie rozliczen budowy.

47) Sprawdzenie wszelkich, wymaganych przez Zamawiajgcego, zestawien Wykonawcy, wartosci
zakonczonych i odebranych robét i potwierdzenie kwot do wypfaty.

48) Sprawdzanie i zatwierdzanie kosztoryséw powykonawczych przedtozonych przez
Wykonawce, niezbednych do dokonania czesciowych odbioréw robét.

49) Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce niezbednych do
dokonania odbioru koricowego.

50) Stwierdzenie i poswiadczenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego i wspdlnie z Zamawiajacym ustalenie terminu odbioru czesciowego
lub konicowego. Sprawdzenie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz
ocena jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi.

51) Przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioréw czesciowych oraz

odbioru koricowego.

52) Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecert komisji odbiorowej dotyczgcych usuniecia
przez Wykonawce stwierdzonych usterek dajacych sie naprawic.

53) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajgce sie do usuniecia oraz
whnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy z okresleniem utraty wartosci robét
budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

54) Sprawdzenie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalenie i wnioskowanie zakresu
koniecznych korekt wyliczen i przedstawienie Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o
ostatecznej wysokosci tej kwoty.

55) Sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktére Wykonawca
jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, polegajgce na opiniowaniu ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji i praw wtasnosci, o ktorych mowa powyzej (w formie pisemnej).

56) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robdt budowlanych, wtgczajgc w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce.

57) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej dokumentacji
stuzacej do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, ktére mogg okazaé sie
niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych
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58) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku wypowiedzenia
Kontraktu na wykonanie Kontraktu.

59) Umoizliwienie przeprowadzenia kontroli i uczestniczenie we wszelkich kontrolach
prowadzonych przez Instytucje Posredniczacg lub Instytucje Zarzadzajgcg oraz inne
uprawnione instytucje, udzielanie potrzebnych wyjasnien i przygotowanie wymaganych przez
kontrolujgcych dokumentéw — dotyczy takze okresu zgtaszania wad w okresie rekojmi i
udzielonej gwarancji.

60) Uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji (planuje sie dokonywanie
przeglagdéw jeden raz na rok) i sporzgdzanie protokotu z przeglagdu gwarancyjnego.

61) Opiniowanie propozycji Wykonawcy w zakresie podzlecenia czesci Kontraktu podwykonawcy
wskazanemu przez Wykonawce

62) Wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moze wywotaé
zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem albo z decyzjg
zrid/pozwoleniem na budowe, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ.

63) Whnioskowanie do Zamawiajgcego o zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy
Wykonawca nie usunie ich w uzgodnionym terminie.

64) Rozliczenie Kontraktu w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na jego realizacje (przerwania
Kontraktu).

65) W przypadku przerwania Kontraktu Inzynier jest zobowigzany nadzorowaé Kontrakt bedacy
kontynuacjg robdt Kontraktu przerwanego;

66) W przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynnosci zwigzanych z tym
przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajacymi itp.

67) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
Kontraktu ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezer,, uwag i wnioskéw kierowanych do
Wykonawcy, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy
robot, katastrof budowlanych itp.

68) Nadzér nad wihasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez Wykonawce oraz
wykonawcéw, ewentualnie zatrudnionych przez Zamawiajgcego. W przypadku niewtfasciwego
wywigzywania sie z tych umoéw udziat w dochodzeniu naleznych kar umownych i odszkodowan
za nienalezyte i nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych.

69) Pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy np. o przedtuzenie czasu na ukoriczenie robaét.

70) Opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania terminu
wykonania robét z winy Wykonawcy, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia
w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych
— do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wykonana dostarczona
Zamawiajgcemu najpozniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci.

71) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej Kontraktem, z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdw prawa i wytycznych.

72) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczegdlnych elementéw robot
budowlanych, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca zdje¢ w formie
cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajgcego.

73) Zapewnienie statego kontaktu Zamawiajgcego z Zespotem Inspektora Nadzoru, na kazdym
etapie robdt budowlanych i okresu rekojmi dla Kontraktu z Wykonawca.

74) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu.
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75) Prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych i informacji dla
ewentualnych kontroli. Inspektor Nadzoru bedzie takze na polecenie Zamawiajacego w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym przygotowywat, udostepniat i kompletowat
wszelkie dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajgcy i
jezeli bedzie to konieczne udzielat wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom
kontrolujacym;

76) Przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajgcego, wszelkich dokumentéw
niezbednych do rozliczenia Kontraktu dla Zamawiajgcego, w tym co najmniej:

a) sporzadzenia sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Kontraktu i osiggniecia
zaktadanego efektu, osiggniecia wskaznikow;

b) sporzadzenia koricowego rozliczenia Kontraktu i przedstawienia Zamawiajgcemu w
wymaganym terminie,

77) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistniec¢
wraz z propozycjg sposobdw ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych majacych na celu
usuwanie takich problemoéw;

78) Czynny udziat w rozwigzywaniu sporéw zgodnie z warunkami Kontraktu.

a) Sporzadzanie Raportu Koncowego z wykonania Kontraktu - ztozony do 30 dnia od
ukonczenia Kontraktu (rozumianego jako dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego) i bedzie zawierat w szczegdlnosci:

e Petne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji Kontraktu
korespondujace z opisem przedmiotu zamdwienia.

e Rozliczenie finansowe kontraktu, z podziatem na odbiory czesciowe:

e Woyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawcze;j.

e Zestawienie wykonanych obiektéw wraz z podaniem wyposazenia, wielkosci i
jednostek charakterystycznych w sposdb korespondujgcy z umowa o
dofinansowanie, zawierajace koszty realizacji obiektéw z uwzglednieniem Zrodet
finansowania i wyodrebnieniem jego struktury — m.in. w celu zebrania wszystkich
danych niezbednych do stwierdzenia uzyskania zatozonego efektu.

e Szczegdtowa analize wykonanego zakresu robdt, osiggnietych wszystkich
parametrow, wskaznikéw i efektow, aktualnych na dzien ich sprawdzania, z
punktu widzenia zgodnosci z Harmonogramem i Kontraktem.

e Krytyczna analize wszystkich wazniejszych problemoéw.

e Raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi
nadzoru dla Kontraktu, stanu finansowania Kontraktu, liste wykonanych
Raportéw. Raport Koricowy z wykonania Kontraktu bedzie przez Zamawiajgcego
przyjety Protokotem Odbioru na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

a ponadto po otrzymaniu aprobaty Zamawiajgcego:

79) Opiniowanie projektéw organizacji ruchu na czas budowy.

80) Zlecanie Projektantowi wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji.

81) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz

sporzadzanie protokotow koniecznosci i przekazywanie Zamawiajgcemu do akceptacji

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie okreslit terminu wykonania poszczegdlnych czynnosci przez
Inzyniera Kontraktu nalezy przyjaé, ze obowigzuje termin 7 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
potrzeby wykonania danej czynnosci.
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§7
Obowigzki Zamawiajacego

Do zadan Zamawiajgcego nalezeé¢ bedzie wspdtpraca z Inspektorem Nadzoru nad realizacjg i
przebiegiem Projektu a w szczegélnosci:
— Wspdtdziatanie z wtadzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi
organizacjami zwigzanymi z realizacjg Projektu.
— Nadzér nad pracami przygotowawczymi do realizacji Projektu.
— Kontrola pracy Inspektora Nadzoru pod wzgledem prawidtowego wykonywania przez Niego
zakresu obowigzkéw na warunkach wynikajacych z zawartej umowy.
— Przeprowadzanie kontroli postepu i jakosci robét.
— Rozpatrywanie wnioskdéw Inspektora Nadzoru.
— Petne rozeznanie przebiegu realizacji robét pod wzgledem zgodnosci z warunkami Projektu w
oparciu o dane przekazane w raportach (sprawozdaniach) sporzadzanych przez Inzyniera.
— Udziat w Radach Budowy i czynnosciach odbioréw czesciowych i koricowych robdt objetych
Projektem.
— Dokonanie odbioru ostatecznego przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi.

§8

Podwykonawcy

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do postuzenia sie przy wykonaniu niniejszej Umowy osobami
trzecimi (Podwykonawcy), za ktére ponosi petng odpowiedzialnos$¢ na zasadzie ryzyka. Powierzenie
wykonania czesci przedmiotu niniejszej Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Inspektora Nadzoru
w zadnym zakresie z osobistej odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

2. Inspektor Nadzoru, a takize zgtoszony przez niego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi objete zakresem
niniejszej Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub
projektu zmiany tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dodatkowo dotaczy¢ zgode Inzyniera Kontraktu na zawarcie takiej umowy o podwykonawstwo.
Obowigzek przedtozenia projektu umowy nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo majacych za
przedmiot ustugi o wartosci nizej niz 10 000 zt brutto.

3. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢
sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: ustug, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Inspektorem Nadzoru,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Inspektorowi Nadzoru, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego iadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Inspektora Nadzoru lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru lub odpowiednio od
zapfaty przez Inspektora Nadzoru wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Inspektora Nadzoru Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Inspektora Nadzoru przez
Zamawiajgcego.

5. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru przedstawia w
odniesieniu do takiego Podwykonawcy odrebny formularz jednolitego dokumentu, zawierajgcy
informacje wymagane w Czesci Il: ,Informacje dotyczagce Wykonawcy” Sekcja A i B, w Czesci lll:
»,Podstawy wykluczenia” Sekcja A, B, C, D oraz w Czesci VI: ,,Oswiadczenia korhcowe”, nalezycie
wypetniony i podpisany przez tego Podwykonawce.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Inspektor Nadzoru obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

8. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

9. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy podwykonawczej wyraza zgode na
jej zawarcie lub zgtasza uzasadniony sprzeciw. Zamawiajgcy zgtasza sprzeciw, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3c) niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.3 i 4 powyzej.

10 Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, a takie projektu jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg ustugi i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 9 powyzej.

13. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

14. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez podmiot do tej zaptaty zobowigzany. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie (naleznos¢
gtéwna), bez odsetek.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Inspektora Nadzoru do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 7 dni od doreczenia wezwania.
Niezgtoszenie uwag w zakreslonym terminie bedzie uwazane za brak zastrzezen Inspektora
Nadzoru co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie, w jakim podmioty te domagaja sie tej zaptaty.
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16. W przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru uwag, co do zasadnosci bezposredniej zaptaty
z umowy podwykonawczej, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Inspektor Nadzoru wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaptaty, a uwagi
Inspektora Nadzoru w tym zakresie Zamawiajgcy uzna za niewiarygodne.
17 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru, a w razie braku takiej mozliwosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9

Podwykonawca, na ktérego zasoby Inspektor Nadzoru powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Inspektor Nadzoru w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkdéw
prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Inspektora Nadzoru, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby tj. ......ccceeveeeenns bedzie
uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy
T - =T L= PRSPt

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Inspektor Nadzoru
powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Inspektor Nadzoru samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Inspektor Nadzoru
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Inspektora Nadzoru innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg
zapisy, o ktdrych mowa w § 8 ust. 5 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Inspektor Nadzoru bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny
czy stosunek faczacy Inspektora Nadzoru z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Inspektorowi Nadzoru zasobdéw, moze zgda¢ dokumentédw dotyczacych,
w szczegolnosci:

— zakresu udostepnianych Inspektorowi Nadzoru zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy, Inspektor Nadzoru wnosi w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenie
w wysokosci ... % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 niniejszej
Umowy, co stanowi kwote .........ccceeveenee. zt w formie ..................

2. Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od daty
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany —
to jest od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robdt objetych Kontraktem.

3. Zamawiajacy pozostawi 30% zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrécone Inspektorowi Nadzoru w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
odpowiednio przesungc termin waznosci zabezpieczenia i przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej
w terminie podpisania aneksu do umowy.

§11

Ubezpieczenie

1. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji niniejszej Umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zmdwienia, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 500.000,00 zt dla
Czesci Il zamdwienia, 100.000,00 zt dla Czesci IV zamdwienia, 200.000,00 zt dla Czesci V
zamdwienia, 500.000,00 zt dla Czesci VI zamdwienia.?

2. Zamawiajagcy moze zadaé kopii aktualnie obowigzujacej polisy ubezpieczeniowej wraz
z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek na dowolnym etapie obowigzywania niniejszej
umowy.

3. Jezeli trakcie obowigzywania niniejszej Umowy okaze sie, ze Inspektor Nadzoru nie jest w stanie
przedstawi¢ dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych,
Zamawiajgcy bez koniecznosci uprzedniego kierowania dodatkowych wezwan do inspektora
Nadzoru moze wstrzymaé wykonywanie niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy
czym skutki i koszt takiego wstrzymania poniesie wytgcznie Inspektor Nadzoru.

§12

Kary umowne

1. Zamawiajacy, bez uszczerbku dla jego innych uprawnien w ramach niniejszej Umowy, bedzie miat

prawo zgdac od Inspektora Nadzoru nastepujacych kar umownych:

a) za nieobecnos¢ uprawnionego przedstawiciela Inspektora Nadzoru na budowie, radzie
budowy Ilub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajgcy zadat takiej obecnosci
i poinformowat o tym Inspektora Nadzoru lub obecnosé byta wymagana niniejszg Umowa bez
koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

b) za spowodowanie przerwy w realizacji Kontraktu i/lub niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych
od Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,5 % wartosci umowy za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczgc od pierwszego dnia przerwy,

2 Zapisy umowy zostang dostosowane stosownie do tresci wybranej oferty.
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c) jezeli czynnosci zastrzezone dla jednej z 0oséb Zespotu Inspektora Nadzoru bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wartosci umowy,

d) jezeli ustugi objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Inspektor Nadzoru lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5%
wartosci umowy,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 2 000,00
zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zaptaty lub brak zaptaty w terminie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy, z ustug ktorego Inspektor Nadzoru korzysta przy realizacji przedmiotu umowy
— w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

i) za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt,

j) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikdow, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej
umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia,

k) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego podczas
kontroli, o ktérych mowa w § 4 ust. 11 niniejszej umowy —w wysokosci 1 000,00 zt.

I) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust.9 niniejszej Umowy 0s6b nie

zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn

zaleznych od Inspektora Nadzoru w wysokosci 20 % wartosci umowy.

Jezeli kary umowne wyniosg wiecej niz 20% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust.1, Zamawiajacy, po powiadomieniu Inspektora Nadzoru, moze odstgpi¢ od umowy bagdz

zadac stosownego obnizenia wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 13 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej
Inspektorowi Nadzoru z dowolnej ptatnosci przystugujacej Inspektorowi Nadzoru Ilub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonej kary umownej w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty dofinansowania,
okreslonej w umowie o dofinansowanie ....... Kwota dotacji na dzied podpisania umowy stanowi
....% kosztow kwalifikowanych Projektu, tj. ...... zt.

Za wartos¢ umowy, o ktérej mowa powyzej oraz w § 13 uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

m

~
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§13
Prawo odstgpienia od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Inspektora Nadzoru z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych
w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Inspektor Nadzoru jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z czynnosci wskazanych w § 6
niniejszej Umowy o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie robét i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie podjat tych czynnosci.

b) Inspektor Nadzoru bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wyda polecenie
o wstrzymaniu prac lub robdt na okres dtuzszy niz 7 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét
jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. Inspektor
Nadzoru nie wykonuje zamdwienia zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzarnh umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu.

c) Inspektor Nadzoru skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania czynnosci
objetych niniejsza Umowg inne osoby niz wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru.

d) Inspektor Nadzoru w trakcie realizacji umowy nie zapewni zastepstwa poszczegdlnych osdb
Zespotu, zgodnie ze ztozong Oferty, w zakresie ilosci proponowanych oséb na zastepstwo .

e) Czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Inspektora Nadzoru lub w niniejszej Umowie.

f) Inspektor Nadzoru nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

g) Inspektor Nadzoru wykonuje zamoéwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 8 niniejszej Umowy.

h) Inspektor Nadzoru zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc.

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Inspektora
Nadzoru.

i) Inspektor Nadzoru zaniechat powiadomienia, o ktdrym mowa w § 6 ust.2 niniejszej Umowy.

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Inspektora Nadzoru do dyspozycji niezbednych
zasoboéw w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Inspektor Nadzoru nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie
jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Inzynier Kontraktu powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia.

I) W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Inspektorowi Nadzoru przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru zalega z zaptatg
faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzarh umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krétszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia
o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na  przysztos¢, przy zachowaniu
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w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia
odszkodowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie niniejszej Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

7. Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od niniejszej Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,
Inspektor Nadzoru bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenie wykonywania niniejszej Umowy w zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkdw odstgpienia. Nastepnie Strony przystgpia do
inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji, wykonanej do dnia odstgpienia.
Po zakonczeniu inwentaryzacji, co Strony potwierdzg sporzadzeniem protokotu inwentaryzacji,
Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi Nadzoru cze$¢ wynagrodzenia naleznego mu na mocy niniejszej
Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia. Podstawg do wystawienia przez Inspektora
Nadzoru faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji.

§14
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogg
wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:
1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) wydtuzenia procedur udzielania zamdwien publicznych na roboty dla Kontraktu,
2) podpisanie aneksu z Wykonawcg Kontraktu skracajgcego lub przedtuzajagcego termin
wykonania Kontraktu,
3) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Programu ... ,
zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji,
4) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
6) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
Kontraktu,
7)wstrzymanie roboét, objetych Kontraktem przez Zamawiajgcego,
8) koniecznos¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej Kontraktu,
9) z przyczyn niezaleznych od Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
w przypadku okolicznos$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to
przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowag,
2. Zmiany osobowe:
1)Zmiana oséb Zespotu Inspektora Nadzoru oraz zmiana lub wprowadzenie Podwykonawcy.
3. Pozostate zmiany:
1) Zmiana wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajgca z tej
zmiany;
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2) Zmiana sposobu rozliczania niniejszej Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Inspektora
Nadzoru na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie
o dofinansowanie Kontraktu lub Wytycznych dotyczacych realizacji Kontraktu;

Woystgpienie koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej Umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Inspektorowi Nadzoru zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione s$wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Inspektor Nadzoru ponidst w zwigzku z wynikajgcymi
z niniejszej Umowy planowanymi swiadczeniami.

4.  Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

3

~

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego Inspektora Nadzoru,
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana Inspektora Nadzoru nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana Inspektora Nadzoru spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Inspektora Nadzoru, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Inspektor

Nadzoru:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Inspektora Nadzoru lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Inspektor
Nadzoru spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Inspektora Nadzoru wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie pfatnosci
wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pisSmie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wptyng na
termin realizacji przedmiotowej Umowy

b) uzasadnienie zmiany

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.



Zalacznik nr 8 b do SIWZ

4) Zmiana niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btgd lub opdinienie ze strony Inspektora Nadzoru, wigcznie
z btedem lub opdZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw
Inspektora Nadzoru.

§15
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22016 ., poz. 290 ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie os$wiadczajg, ze
dotozg wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
i 2- egz. dla Zamawiajacego.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:



