
Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA (projekt) NR ......... 
 
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy: 
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445, 
w imieniu, którego działa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
mającą swoją siedzibę w ....................... (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla ................................. w .................. ...... Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego ………………….………….zł. 
NIP …………………… Regon …….…………..… 
w imieniu, której działa: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
zwaną dalej w treści umowy „WYKONAWCĄ” 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o następującej 
treści : 
 
 
 

§ 1 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie w zakresie robót budowlanych 
polegających na “ Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej w 
Lesznie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia”  według zasad i w zakresie określonym w załączonej do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacji projektowej (projekt budowlany, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys ofertowy) oraz na warunkach wynikających z niniejszej umowy, 
w/w SIWZ oraz zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawcy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy. 
3. WYKONAWCA będzie realizował w/w zamówienie z udziałem niŜej wymienionych podwykonawców: 
 -…………………………………………………………………………………………….. 
4. Umowy z podwykonawcami stanowią załącznik do niniejszej umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją techniczną budowy i miejscem prowadzenia robót oraz, Ŝe 

warunki wykonywania robót są mu znane. 
6. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem naleŜytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej. 
 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie ……… dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu 

budowy. 
2. Przekazanie placu budowy nastąpi po zrealizowaniu przez STRABAG Sp. z o.o. przebudowy skrzyŜowania ul. 55 Pułku 

Piechoty z ul. Grunwaldzką. 
3. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłe z przyczyn  leŜących po stronie Zamawiającego 

wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały Ŝadne roszczenia. 
4. Przekazanie placu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania placu budowy. 
5. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i 
innych pozostałości po zuŜytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego 
obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

6. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z 
realizacją prac będących przedmiotem niniejszej umowy lub teŜ inną działalnością Wykonawcy, spowodowane z winy 
Wykonawcy.  
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Odpowiedzialność ta wiąŜe się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz 
wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada równieŜ za działania Podwykonawcy. 

7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

10. W przypadku zagroŜenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleŜnych od 
Zamawiającego, Zamawiający moŜe polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 
koszty związane z podjętymi działaniami obciąŜają Wykonawcę, chyba, Ŝe niezwłocznie uzasadni on, iŜ termin 
wykonania robót nie jest niczym zagroŜony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do 
poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem Ŝądania od Wykonawcy pełnego 
odszkodowania niezaleŜnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w 
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia za faktycznie 
wykonaną robotę. 

11. Wykonawca oświadcza, Ŝe osoby wykonujące prace określone w rozdziale 3 ust. 30 SIWZ będą zatrudnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.). PowyŜsze wymaganie nie dotyczy prac 
wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

12. Wykonawca przedłoŜy listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3 w terminie do 
10 dni od podpisania umowy. 

13. KaŜdorazowo na Ŝądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuŜszym niŜ 5 dni roboczych, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłoŜyć Zamawiającemu dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę osób wskazanych w ust. 3. 

14. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych osobowych tych pracowników, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

15. NieprzedłoŜenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 4 i 5 będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem 
przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. i) - k) umowy. 
 
 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłacą WYKONAWCY wynagrodzenie wg uzgodnionych cen 
jednostkowych podanych przez WYKONAWCĘ w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych robót 
na podstawie obmiaru robót, przy czym wykonanie robót w zakresie większym niŜ to wynika z kosztorysu ofertowego 
dopuszczone jest wyłącznie za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na podstawie złoŜonej oferty na kwotę ................... zł brutto 
(słownie: ...............................................................) w tym podatek VAT w ustawowej wysokości. 

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym równieŜ wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, wynikające z przeprowadzenia prób i odbiorów 
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robót, ubezpieczenia budowy, itp. 

4. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania kontraktu na bank, 
inną instytucję finansową lub inny podmiot gospodarczy bądź osobę fizyczną wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewidują udzielenia Wykonawcy zaliczek. 
6. Wykonawca wystawi faktury VAT, na poniŜsze dane: 

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 
NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie 
niewłaściwego jej wskazania nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań. 
 
 

§ 4 

1. NaleŜność za wykonane roboty będzie uregulowana przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania faktur na konto WYKONAWCY w: ......................................... nr 
…….............................................. z zastrzeŜeniem ust. 3 oraz § 9 ust.12-18 niniejszej umowy. 
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2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 
a. podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności WYKONAWCY, podwykonawcy, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru protokół częściowego odbioru robót, 
b. Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

d. Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez 
osoby upowaŜnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

e. Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców 
podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

f. Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające 
dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 
a. podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności WYKONAWCY, podwykonawcy, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru protokół odbioru robót, 
b. Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

d. Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez 
osoby upowaŜnione do reprezentowania Podwykonawcy. 

e. Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku  wymagalnych roszczeń finansowych wobec Podwykonawców 
podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania dalszych Podwykonawców. 

f. Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzające 
dokonanie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  

4. JeŜeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 powyŜej, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłoŜenia przez Wykonawcę 
stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w ust. 3 i 3 powyŜej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 
płatności i nie uprawnia Wykonawcy do Ŝądania odsetek. 

5. Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą. 

6. Zamawiający będzie miał prawo wglądu w kaŜdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej 
rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o 
dokonanych płatnościach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. 

7. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJĄCEGO  : NIP 697-22-59-898 
8. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY : NIP ................................ 
9. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy  : NIP ................................ 
10. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... : NIP ................................ 
11. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę 
trzecią. 

12. JeŜeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzień, który dla 
Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest 
najbliŜszym dniem roboczym. 

13. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo 
odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury lub faktury 
korygującej.  

§ 5 

1. Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na jakość wykonanych robót oraz wbudowanych urządzeń i 
materiałów, a takŜe pozostałych świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy na okres …………… miesięcy, 
zapewniając, Ŝe wykonane roboty oraz uŜyte materiały i urządzenia zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją 
techniczną  i dokumentacją projektową, a takŜe najlepszą wiedzą wykonawcy, nie mają usterek konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne uŜytkowanie. 
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3. JeŜeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń z których Wykonawca 

korzystał realizując niniejszą umowę przewidują dłuŜszy okres gwarancji niŜ niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji 
niniejsza gwarancja ulega przedłuŜeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

4. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
5. ZAMAWIAJĄCY mogą realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezaleŜnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad/usterek fizycznych 

ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana 
wadliwych rzeczy lub ich części składowych). 

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad/usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający 
moŜe Ŝądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 
a) naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeŜeli wady/usterki umoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 
b) wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, przy czym Zamawiający zachowa prawo domagania się od Wykonawcy, 
naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeŜeli wady/usterki uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8. W kaŜdym przypadku okres obowiązywania gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas, w którym wskutek istnienia 
wad/usterek oraz ich usuwania, korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemoŜliwe, lub 
w sposób istotny utrudnione.  

9. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek równieŜ usunąć te wady/usterki, które ujawniono po upływie okresu 
obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w okresie jej obwiązywania. 

10. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterek poprzez naprawę, bądź wymianę, w 
sposób eliminujący moŜliwość ponownego wystąpienia tych samych wad/usterek.  

11. JeŜeli wada/usterka elementu o dłuŜszym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres 
gwarancji juŜ upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

12. Wykonawca (Gwarant) moŜe wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią.  
13. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
14. NiezaleŜnie od uregulowań zawartych w § 10, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a takŜe po jej wykonaniu, 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron, WYKONAWCA jest i będzie odpowiedzialny 
wobec ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 
osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dołoŜenia naleŜytej 
staranności przez WYKONAWCĘ lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

15. WYKONAWCA, w okresie gwarancji jest zobowiązany usunąć wady/usterki objęte gwarancją w terminie 14 dni lub 
terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

16. JeŜeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest moŜliwe w terminie 14 dni, WYKONAWCA jest 
zobowiązany powiadomić o tym pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy nowy termin, z 
uwzględnieniem moŜliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez WYKONAWCĘ 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek.  

17. W przypadku niewywiązania się z terminów usunięcia wad/usterek , o których mowa w ust. 15 lub 16 
ZAMAWIAJĄCY naliczy WYKONAWCY karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 
3 ust. 2  niniejszej umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad. 

18. W przypadku niewywiązania się z terminów usunięcia wad/usterek ze strony WYKONAWCY lub przekroczenia 
terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 15 lub 16 o ponad 30 dni kalendarzowych, ZAMAWIAJĄCY 
zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciąŜając kosztami WYKONAWCĘ. 

19. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takŜe w przypadku, gdy istnienie 
wady spowoduje zagroŜenie Ŝycia lub mienia. 

20. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO. 
21. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający moŜe domagać się takŜe usunięcia szkód, które te wady spowodowały, 

szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a takŜe szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek. 

22. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek naleŜy do Wykonawcy, jednakŜe Zamawiający moŜe zalecić określony sposób 
usunięcia, jeŜeli przemawiają za tym względy technologiczne. Wykonawca moŜe nie uwzględniać powyŜszych zaleceń 
jedynie z waŜnych, uzasadnionych powodów. 

23. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu pod 
numer…………………………………… lub poczty elektronicznej ……………………….. 

24. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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25. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie moŜe uniemoŜliwiać Zamawiającemu oraz innym 
podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, 
modernizacji sieci, usunięcia awarii, zmiany oznakowania, montaŜu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się 
kaŜdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do 
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie 
realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego wynagrodzenia.  

26. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania napraw niezaliczanych do 
napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia 
Zamawiającego do przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeŜeniem, Ŝe Zamawiający kaŜdorazowo, przed 
dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, poinformuje Wykonawcę 
o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma prawo złoŜyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej 
oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie moŜe Ŝądać od 
Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej 
gwarancji. 
 

§ 6 

1. Inspektorem Nadzoru robót drogowych z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO będzie:…………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego.  
3. Wykonawca ustanawia: kierownika robót w osobie: …………….. Kierownik robót działa w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 

naleŜy wykonanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Istnieje moŜliwość dokonania zmiany osoby wskazanej ust. 3 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Przed odbiorem końcowym dopuszcza się dokonanie jednego odbioru częściowego robót, przy czym wartość odbioru 

częściowego nie moŜe przekraczać 70% wartości kontraktu. Do odbioru częściowego naleŜy przedłoŜyć kosztorys 
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.   

2. Odbioru końcowego robót dokonują Zamawiający i wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele w obecności 
Wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie 
to musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru, iŜ prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element 
obiektu) pozbawiony jest bez wad na tyle istotnych, Ŝe obiekt nie nadaje się do uŜytkowania załączając jednocześnie:  
a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robót  
b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,  
c) wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, nośności oraz pomiary spadków poprzecznych i 

równości podłuŜnej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecności Inspektora Nadzoru branŜy drogowej w 
czasie realizacji do momentu odbioru końcowego włącznie.  

d) deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016  r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości uŜytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r. poz. 1966), 

e) Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
protokół stwierdzający właściwe wyniesienie urządzeń wod.-kan. oraz droŜność wykonanych wpustów ściekowych  

f) pisemną gwarancję na wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 
g) Wypełniony dziennik budowy, 
h) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem przez Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
3. Dokumentację geodezyjną powykonawczą (3 egzemplarze) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 7 dni przed 

upływem terminu płatności. Nie dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upowaŜnia Zamawiającego do 
wstrzymania płatności bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek. 

4. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub teŜ brak potwierdzenia przez 
Inspektorów  Nadzoru, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad 
spowoduje nie przystąpienie przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

5. Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy ewentualne dalsze roszczenia WYKONAWCY nie 
będą uwzględnione. 

6. JeŜeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający moŜe Ŝądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 
zamówienia odpowiedni termin z zagroŜeniem, Ŝe po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie 
naprawy.  
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7. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić, jeŜeli wady są istotne; jeŜeli wady nie są istotne, Zamawiający 
moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie 
usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie w 
przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z 
wynagrodzenia Wykonawcy. JeŜeli naleŜne Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do potrącenia, 
Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

9. Strony postanawiają, Ŝe będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia 
terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

11. Zamawiający moŜe podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeŜeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 
takich wad, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aŜ do czasu usunięcia 
tych wad. 

§ 8 

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak równieŜ za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiedzialny 
będzie WYKONAWCA. 

§ 9 

Podwykonawcy 
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przedmiot 

umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takŜe projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o 
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi 
wynikać w szczególności: 
a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub 

usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

b) terminy realizacji, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposób rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 
umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

f) zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego Ŝądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie moŜe zawierać postanowień: 
a) uzaleŜniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzaleŜniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, będzie 
Ŝądać od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w 
art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do wskazanego w 
umowie Podwykonawcy, wypełnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(Załącznik Nr 3 do SIWZ – punkt III i IV oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia 
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. JeŜeli Zamawiający stwierdzi, Ŝe wobec tego 
Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach 
poprzedzających stosuje się odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców. 
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie 
pisemnej, pod rygorem niewaŜności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres 
wykonywany w podwykonawstwie nie moŜe przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a takŜe projekt jej zmiany naleŜy 
przedłoŜyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłoŜenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a takŜe projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeŜenia do projektu tej umowy i projektu jej 
zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 
b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ określony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 
c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyŜej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a takŜe projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w 
ust. 8 powyŜej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak równieŜ projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłoŜenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 
powyŜej. 

12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyŜej, będzie jednoznaczne z 
akceptacją tej umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 
dni od dnia ich zawarcia, jeŜeli ich wartość jest większa niŜ 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyŜej, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłoŜenia umowy o podwykonawstwo i jej 
zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej 
Umowy. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia naleŜnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moŜe polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 
moŜe usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niŜ ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana 
zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom 
(Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moŜe mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłuŜenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie, 
2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje własne. 
Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych 
kwalifikacji, a takŜe za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
NiezaleŜnie od powyŜszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie 
podwykonawstwa. 
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21. Zamawiający, moŜe Ŝądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 
wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeŜeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi naleŜytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na Ŝądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, jeŜeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w 
realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikająca z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a takŜe umowy o podwykonawstwo z 
dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, Ŝe w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo Ŝądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w całości 
od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłoŜoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyŜej, dotyczy wyłączenie naleŜności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłoŜeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 
obejmować wyłącznie naleŜne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleŜnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu Ŝądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje 
Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 powyŜej oraz wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy naleŜnego wynagrodzenia, jeŜeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 
których mowa w ust. 30 powyŜej  i wykaŜe niezasadność takiej płatności, lub jeŜeli Wykonawca nie zgłosi uwag o 
których mowa w ust. 30 powyŜej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaŜą zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający moŜe dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeŜeli 
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyŜej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeŜeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyŜej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaŜą 
zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający moŜe złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości naleŜnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność naleŜy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni 
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 
płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 
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37. W sytuacji określonej w ust. 35 powyŜej Zmawiający moŜe dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z 
dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 28 powyŜej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości  niniejszej 
Umowy, moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

 
1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ............... będzie uczestniczył w wykonaniu 
zamówienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: 
.............................................................................................................................. 

3. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, Ŝe proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.    

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują zapisy, o których mowa w § 7 
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

5. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w 
stopniu niezbędnym do naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym 
Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, moŜe Ŝądać dokumentów 
dotyczących,  
w szczególności: 

− zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

− sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 
− zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 
−  czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 
 

§ 11 

Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 
przypadkach i wielkościach: 
1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

a/ za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% 

wartości  kontraktu za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad, 
c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości 

kontraktu za kaŜdy rozpoczęty dzień przerwy, 
d/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od WYKONAWCY w wysokości 20% wartości kontraktu. 
e/ w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleŜnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego z 
umowy łączącej podwykonawcę z WYKONAWCĄ lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 

f/ w przypadku nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za kaŜdy nieprzedłoŜony do zaakceptowania projekt 
umowy lub zmiany; 

g/ w przypadku  nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł za kaŜdą nieprzedłoŜoną kopię umowy lub jej 
zmianę; 

h/  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości  500,00 zł 
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i/  za nieprzedłoŜenie listy pracowników, o której mowa w § 2 ust. 12– w wysokości 5000,00 zł; 
j/   za nieterminowe przedłoŜenie listy pracowników, o której mowa w § 2 ust. 12 – w wysokości 500,00 zł za kaŜdy 

dzień opóźnienia; 
k/   za nieprzedłoŜenie dowodów poświadczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 13 – w wysokości 500,00 zł za kaŜdy dzień opóźnienia. 
l/ jeŜeli Wykonawca nie wywiąŜe się z obowiązku określonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokości 1% 

wartości kontraktu 
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od 

WYKONAWCY, z wyjątkiem przyczyny o której mowa w § 12 umowy, w wysokości określonej w ust. 1 lit. d 
niniejszego paragrafu. 

3. ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy z przyczyn zaleŜnych od WYKONAWCY jeŜeli WYKONAWCA bez 
uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM:  
a/ nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy pomimo 

braku przesłanek uniemoŜliwiających realizację zamówienia.   
b/ spowoduje przerwę w realizacji zamówienia dłuŜszą niŜ 7 dni. 
c/ nie wykonuje prac i robót zgodnie z umową lub nienaleŜycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i 

nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia mu w tym 
celu odpowiedniego terminu. 

d/ Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o których 
mowa w § 9 niniejszej umowy, 

e/ Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, 

f/ Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji 
niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania 
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania 
dodatkowego terminu. 

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
6. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezaleŜne od siebie. 
7. Zamawiający zastrzegają sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez 

Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraŜa zgodę na takie potrącenia. 
8. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu uwaŜa się wynagrodzenie brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 
 

§ 12 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 11 ust. 2 
niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 13 

1. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, 
pod rygorem niewaŜności. 

2. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w terminie 30 dni od czasu wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę do 
tego odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, ZAMAWIAJĄCY dokonają odbioru wykonanych do 
dnia odstąpienia robót i zapłaty wynagrodzenia za nie na zasadach określonych w § 3,  § 7 i § 11 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciąŜają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeŜeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyŜej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 
według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty 
odstąpienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
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5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin 
odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. JeŜeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem 
dokonania odbioru, Zamawiający sporządzą jednostronny protokół odbioru robót, 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5 Zamawiający zapłacą tylko za wykonane i odebrane 
prace, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy, 
pod warunkiem, Ŝe Zamawiający uznają, Ŝe został on prawidłowo sporządzony.  

 
§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych. 
2. Do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane 

wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.). 

3. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub inspektorów nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od 

stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
2) informowania inspektorów nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub  ulegających zakryciu. JeŜeli 

wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 
a)  będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie 

przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

5. Roboty zamienne” mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego 
Wykonawca nie moŜe rozpocząć wykonania robót zamiennych.  

6.  „Dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, mogą 
być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego, pod warunkiem, Ŝe roboty te nie były objęte zamówieniem podstawowym, stały się niezbędne i 
spełnione zostały łącznie następujące przesłanki ustawowe: 
a) zmiana Wykonawcy nie moŜe zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego; 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne  zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 
c) wartość  kaŜdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  w umowie. 
Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie moŜe rozpocząć wykonania robót 
dodatkowych 

7. Rozliczenie robót dodatkowych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego. 
 

§ 15 
1. WYKONAWCA wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŜytego jej wykonania w formie: 

................................. w wysokości: ......................................................... zł, co stanowi 5% ceny całkowitej. 
2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy będzie przeznaczone na 

pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 
3. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z 

powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania 
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w następujący sposób: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za naleŜycie wykonane, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
5. JeŜeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć termin 

waŜności poręczenia lub gwarancji, najpóźniej w terminie podpisania aneksu do umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy waŜności poręczeń/gwarancji na okres rękojmi. 
7. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu waŜności zabezpieczenia, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 1) powyŜej przedłuŜyć okres jego waŜności lub przedłoŜyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad 
istotnych w dacie odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z 
tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. l) niniejszej Umowy, która 
przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z 
obowiązującego jeszcze zabezpieczenia. 
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8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub 
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu waŜności 
zabezpieczenia przedłuŜy okres waŜności zabezpieczenia lub przedłoŜy nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do 
usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeŜonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego 
obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 
§ 16 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aŜ do odbioru końcowego robót) Wykonawca musi posiadać 
ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniŜej. 

2. W związku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia 
robót budowlanych określonych niniejszą Umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŜ wartość wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2  niniejszej Umowy. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego 
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych składek) Wykonawca 
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa 
ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, obiekty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, a takŜe z ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich treści przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyŜej. 
Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. JeŜeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie będzie 
kontynuował wyŜej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, Zamawiający 
moŜe według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 13 ust. 4 niniejszej 
Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłuŜyć na koszt Wykonawcy, 
potrącając jej koszt z bieŜących płatności naleŜnych Wykonawcy 

 
 

§ 17 

1. Wykonawca zapewnia, Ŝe wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy kaŜdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z 
innego powodu zagraŜa w jakikolwiek sposób naleŜytemu wykonaniu umowy. 

 

§ 18 

Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 19 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 
1. Oferta WYKONAWCY wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
§ 20 

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 
roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)  i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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§21 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje moŜliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami 
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 
A) Zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 
szczególności:  
a) klęski Ŝywiołowe,  
b) warunki atmosferyczne uniemoŜliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów,  
c) odkrycia w trakcie robót niewypałów i niewybuchów, 
d) odkrycia w trakcie robót obiektów wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  
e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, Ŝe jest on zabytkiem, co oznaczać będzie 

konieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale 
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niŜ 
wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach 
projektowych lub sposobie wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu, na którym będą prowadzone roboty, 
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleŜących po stronie Wykonawcy,  
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, 

3) z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności 
wystąpienia siły wyŜszej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny kaŜda ze Stron musi 
udokumentować, 

4) opóźnienia w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad 
czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) wejście w Ŝycie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania 
przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych 
opracowań lub projektów o więcej niŜ 5%. 

6) konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały 
się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłuŜenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie 
zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności. Udzielenie zamówienia 
dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 

7) konieczności wykonania robót objętych zamówieniem uzupełniającym.  
8) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niŜej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, Ŝe Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego 
w sposób odmienny od określonego w umowie,  

b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

− materiały, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji 
projektowej, nie mogą być uŜyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, 
wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  

− w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa, 
− w czasie realizacji robót zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska 

Norma),  
− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały, 
− w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii ich wykonania 

robót budowlanych albo innych prac. 
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, o czas niezbędny do 
wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób naleŜyty, nie dłuŜej jednak, niŜ o czas trwania okoliczności 
wymienionych w pkt. 1 powyŜej. 
Zmiany wskazywane w pkt. A ppkt. 6) - 8) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umoŜliwiającym oddanie 
przedmiotu zamówienia do uŜytkowania.  

B) Zmiany osobowe: 
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1) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co 
najmniej równowaŜnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem 
zawodowym opisanym w SIWZ. 

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, 
dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niŜ 
podwykonawca wskazany w zawartej umowie. Jeśli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w chwili 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 
C) Pozostałe zmiany: 

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obniŜenia stawki podatku VAT spowodowanego 
nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę wynikającą z tej zmiany; 

2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeŜeli: 
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie moŜliwe w terminie określonym w umowie, 
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie moŜliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek 

zmiany przepisów prawnych np. p. poŜ., bhp, norm technicznych, 
c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczby lub asortymentu dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.  

D) Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany  dotyczą  realizacji  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót  budowlanych  od  dotychczasowego 

wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) zmiana  wykonawcy  nie  moŜe  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub  technicznych,  w 

szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie  kosztów  dla 
zamawiającego, 

c) wartość  kaŜdej kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  w 
umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  zamawiający,  działając  z  

naleŜytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców 
4) zmiany, niezaleŜnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy. 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest 

mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 
6) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 
7) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami 

2. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 powyŜej. 
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyraŜony na piśmie. 
3) ZłoŜony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

a) opis propozycji zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany, 
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy moŜe nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności. 
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do Ŝadnego przedłuŜenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w 

zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony 
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Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z 
obowiązków Wykonawcy. 

 

§ 22 

Poza osobami wymienionymi w §6  osobami uprawnionymi do bieŜących kontaktów są:  
a) ze strony Zamawiającego:  

− Imię i nazwisko: Dominik Kaźmierczak 
telefon: 65 529 81 29 
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl 

− Imię i nazwisko: ……… 
telefon: 65 529 ……… 
e-mail: ...........@leszno.pl 
 

b) ze strony Wykonawcy:  
− Imię i nazwisko: ……………………………. 

telefon: ……………………………. 
e-mail: ……………………………. 

 

§ 23 

1. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO- Miasta Leszna. 
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 
 

§ 24  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla WYKONAWCY i 2- egz. dla 
ZAMAWIAJACEGO. 
 

 WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki na realizację umowy zostały ujęte w planie wydatków na 2017 rok na przebudowę nawierzchni chodników wg 
klasyfikacji 600/60016/6050 
 
 


