



MZD.271.11.2017

Leszno, dnia 22 listopada 2017 r.

MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zbyszka z Bogdańca w Lesznie”.

1. Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:
- a) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- w Rozdziale 3 zmianie ulega treść pkt 11:

BYŁO:

„11. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.”

JEST:

„11. Przekazanie terenu budowy:

- 1) dla Części I przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,*
- 2) dla Części II przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu prac związanych z przebudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (orientacyjny termin wykonania prac związanych z przebudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ustala się na kwiecień 2018 roku).*

Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.”

- w Rozdziale 4 zmianie ulega treść pkt. 2:

BYŁO:

„2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

JEST:

„2. Przekazanie terenu budowy:

- 1) dla Części I przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,*

Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

2) dla Części II przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu prac związanych z przebudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (orientacyjny termin wykonania prac związanych z przebudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ustala się na kwiecień 2018 roku)."

b) we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- w § 2 zmianie ulega treść ust. 2:

BYŁO:

„ 2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.”

JEST:

„ 2. Przekazanie terenu budowy:

1) dla Części I przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) dla Części II przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu prac związanych z przebudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (orientacyjny termin wykonania prac związanych z przebudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ustala się na kwiecień 2018 roku).

Z tytułu opóźnień w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.”

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl.

2. Jednocześnie w następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia 29 listopada 2017 r.

Termin składania ofert : do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: dnia 29 listopada 2017 r. o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Miejskiego Zarządu
Drog i Inwestycji

Dominiak Kazmierczak