UMOWA - PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIE AL.J.SLOWACKEIGO WRAZ Z PRZYLEGLYMI WALAMI FORTYFIKACYJNYMI

INFRASTRUKTURA
@ | SRODOWISKO FUNDUS? SPOMNOSC!
NARODOWA STRATEGIA SPOINGEC)
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ........ccceeeevveeeneeenne. w Lesznie pomi¢dzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .............. w Sadzie Rejonowym
o] - S Wi, L e Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy ..., , NIP
Regon ............ooooii. , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.12.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktoérego warto$¢ nie przekracza rdéwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) o nastepujacej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Zagospodarowanie Al. J. Slowackiego wraz z
przyleglymi walami fortyfikacyjnymi” w zakresie okreSlonym w zalaczone; do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (w skrécie SIWZ) dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (w
skrocie STWiORB), w przedmiarach robot/kosztorysach zerowych oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te
stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje zagospodarowanie alei Juliusza Stowackiego wraz z
przylegtymi watami fortyfikacyjnymi w celu zapewnienia poprawy jakosci srodowiska
miejskiego, w tym: podkreslenia wartos$ci historycznej 1 przyrodniczej, podniesienia
walorow uzytkowych, stworzenia sprzyjajacych warunkow dla rekreacji 1 wypoczynku
mieszkancow.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia fortyfikacji podczas realizacji niniejszej umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajag wprost z dokumentéw
wskazanych w ust.1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia budowy do wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego i
pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ do 30
wrzesnia 2018 r.
. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia terminu wykonania, okreSlonego w ust. 1 z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie
krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania rob6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy z prawem zadania od Wykonawcy petlnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote.
. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty
zgodnie z harmonogramem robot.

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru harmonogram robdét w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciaggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 3,
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a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzag Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia,
ktoéry uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

. Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§ 4
Wymogi materialowe
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialéw
wiasnych.
. Materialy, o ktérych mowa w ust.l1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 ., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 powyzej.

§5

Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy na
realizacj¢ przedmiotowego zamowienia, wskazanego w § 1 niniejszej umowy. W
przypadku wystapienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nast¢pujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot.

— os$wiadczenia Kierownikow Robot o podjeciu obowiazkow.
. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wlasny koszt wszelkich odpadow. Nie dopuszcza si¢ gromadzenia i
przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiatow porozbiorkowych przez

Strona 3z 27



UMOWA - PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIE AL.J.SLOWACKEIGO WRAZ Z PRZYLEGLYMI WALAMI FORTYFIKACYJNYMI

okres dluzszy niz 5 dni roboczych. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy. Zamawiajacy w takiej sytuacji dokona potrgcenia kwoty, stanowigcej koszt
czynnos$ci porzadkowych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do
terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu budowy.

7. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
prowadzenie robot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w sposéb
umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
skladowania materiatow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposodb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U.
z 2016 r., p0z.1987 ze zm.).

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom wiasciwego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na
0] £ SRR

ustawowej wysokosci.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowej
1 STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SIWZ, obowiazujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

4. Platnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/:....................... Nr
rachunku: ... , 2z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.
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5. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.
11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP 697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP

§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robdt bedzie wigksza od wartosci fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do przediozenia faktury cze¢$ciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robdt wraz z zalacznikiem, ktory stanowi sprawdzony
i zatwierdzony przez Inspektoréow Nadzoru kosztorys powykonawczy, zawierajacy
informacjg, ze stan zaawansowania robot jest wigkszy od odbieranych.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

Zamawiajacy wymaga przedstawiania do faktury czgsciowej w/w dokumentoéw i o$wiadczen
wylacznie tych podwykonawcow, ktorzy faktycznie uczestniczyli w realizacji odbieranych
robot.
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. Faktury cze$ciowe za roboty budowlane bedg wystawiane nie czg¢$ciej niz 1 raz w miesigcu

przez okres realizacji przedmiotu zaméwienia, liczac od miesiaca, w ktorym rozpoczng si¢

roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4

z zastrzezeniem, ze:

1) Ostatnia z cze¢Sciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed
uplywem  umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢ faktur
czegsciowych nie moze przekroczy¢ 85% warto$ci wynagrodzenia brutto.

. Podstawg przedlozenia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zapflacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czgsciowa lub koncowa dokumentow,

0 ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania

wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego =zaplaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i1 nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami

poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in.

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8
Odbiory
. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbior koncowy.
. Odbiory czesciowe dokonywane bedg nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢:
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a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wraz z informacja, ze stan zaawansowania robdt jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamowienia.

€) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robdt do odbioru.

2) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajagcy w  obecno$ci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczego6lnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgloszenie
zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego,

b) Wypetione dzienniki budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zaggszczenia zasypki wykonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia oraz na zastosowany i nasadzony materiat
szkotkarski, nasiona oraz cebule.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta 1 Inspektora Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoly i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wilascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
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4.

—_—

N

Kierownikow Robot i1 Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostatly wykonane zgodnie z umow3 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia wad i1 usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez Zamawiajagcego na podstawie
zlozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewoddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

Po potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoOj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17 niniejszej Umowy.

§9

Roboty zamienne

. Konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spehlnieniu przestanek

wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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3. Bez zatwierdzenia protokotdw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
W terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig¢ inazwisko: ...

telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ..........coooiiiiiiiiiiiiin..
telefon: ...
e-mail: ...
2. Niezaleznie od postanowien ust.l Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru
koordynujacego praca w osobie ...................... oraz Inspektoréw Nadzoru
nastepujacych branz:

1) Inspektorem nadzoru branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: .........

2) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........

3) Inspektorem Nadzoru branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ..........

4) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej =z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........

5) Inspektorem terendw zieleni z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..........

Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz
umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:
— Imig¢1nazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢ 1nazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowag i kierowania robotami
osoby, wskazane przez Wykonawce w formularzu ,,WYKAZ OSOB”. Zmiana
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ktorejkolwiek z tych osoéb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg¢ na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmian¢ osob w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji zawodowych
i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 7 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych 0so6b
niz wskazane w formularzu ,,WYKAZ OSOB”, stanowi podstawe do odstapienia od
niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, zZe:

1) Kierownikiem Budowy (Kierownikiem Robot branzy drogowej) z ramienia

Wykonawcy bedzie: ...................

2) Kierownikiem Robot branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...................

3) Kierownikiem Robot  branzy  sanitarnej z  ramienia  Wykonawcy
bedzie: ...................

4) Kierownikiem  Robot  branzy  elektrycznej z  ramienia ~ Wykonawcy
bedzie: ................

5) Kierownikiem terenow zieleni z ramienia Wykonawcy bedzie .........................
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét dziala w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsunag¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu
wykonaniu Umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym

w Rozdziale 3 ust. 15 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
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13.

14.

15.

16.

1.

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm. ).

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu liste 0osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 15 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnoSci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméow
o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienic dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce¢ dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikoéw
Swiadczacych pracg na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie

zamierzal realizowaé¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedkladania Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynikaé¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizaciji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
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11.

o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo o$§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zalacznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111

1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji 1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego

Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany

zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci

zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalgczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢é Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym

terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy 1 projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,
nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 1 2 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projektu jej zmiany w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne

z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu pos§wiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy 1 jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;.
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Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub uslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
niniejsza Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow bioragcych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Strony wustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w cato$ci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozonga Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosSci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zzadania dokonania platnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
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wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Réwnowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej] mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢
W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunké6w prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zaméwienia w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZBKIESIE. ..ttt
Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do
niniejszej Umowy.
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4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegolnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w  postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formag odszkodowania beda kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rgkojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% warto$ci
kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedlozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
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wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartos$ci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikoéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokos$ci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy o0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust.
6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyze] Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platno$ci przyshugujacej Wykonawey lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢

zastrzezonej kary umownej w szczegélnosci do wysokoSci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslonej w umowie 0 dofinansowanie Projektu ,,Zielone Leszno —
odbudowa ekosystemu miasta szansa na zdrowsze 1 bezpieczniejsze zycie” nr
POIS.02.05.00-00-0133/16-00 z dnia 27.11.2017r. w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa
IT Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 dla zadania, o ktérym
mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa II
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020, zwanej dalej umowa o
dofinansowanie. Kwota dofinansowania, rozumiana jako maksymalna kwota wydatkow
kwalifikowanych wynosi 4.463.481,58 z1.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
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§ 15
Prawo odstapienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigeej niz
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajagcego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejsza Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtose,

j) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

m)W przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Iub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci kontraktu.

2. Wykonawcy przystluguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg
faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
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5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przysztos$é, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rgkojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktore zostaly wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i1 odebrane prace, ktore nie sa wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu Wykonawcy, przedtozonego do
podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 23 i 24
niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.
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11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza Umowe przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub
odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre§lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badZz wymiang, w sposob eliminujagcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi,

badz przez osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czesci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywacé bedzie za posrednictwem telefonu
pod 101110115 S lub poczty
elektronicznej ...........oovviiiiiiiiinnnnn..

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkod,
ktére te wady spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢é powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i r¢gkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczeg6lno$ci: modernizacji instalacji, usunig¢cia awaril,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robo6t i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych
z powodu dziatan os6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte¢ cenowag lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.
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§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOIMIC: oo W WYSOKOSCI: wevieniiiiiieiieciieie e 71,
co stanowi 5 % ceny ofertowej brutto.
. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie
usunig¢cia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastepczego usunigcia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na

zabezpieczenie roszczen ztytulu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona

w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamdOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesunaé termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
. Wykonawca ma obowigzek najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej] Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia.
. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdéwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:
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a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktoérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem  okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczego6lnosci
w przypadku okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochlonnos$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot 1/lub przedluzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spelniajg przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamowienia podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisOw
Prawa budowlanego,
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— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapilta konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania roboét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do$wiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towardow i uslug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy

4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bgdzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub  technicznych,  w szczegélnosci  dotyczacych  zamienno$ci  lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannos$cia, nie mogh przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastgpic nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana  dokumentow  potwierdzajacych  uregulowanie  platnosci  wobec
Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 4,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wpltywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.
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2.
3.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikoéw cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zalagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje¢ zamowienia i cen
materialdow oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie
Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume

ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca

zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej. OpoOznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie begdzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caly okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja,
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ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
I 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
IL...
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