



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



BPW.271.11.2017

Leszno, dnia 11 stycznia 2018 roku

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 1
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi”.

I. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Zamawiający w dniu 11 stycznia 2018 r., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale 3 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

- w pkt.1 ostatni akapit

Było:

„Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający posiada pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Leszna nr 434/2016 z dnia 25.10.2016r., Decyzja Prezydenta Miasta Leszna pozwalająca na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku oraz Decyzja Prezydenta Miasta Leszna zezwalająca na usunięcie drzew – Nr 107/2016 r. z dnia 23 listopada 2016r. Przedmiotowe dokumenty stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.”

Jest:

„Na realizację przedmiotowego zadania Zamawiający posiada pozwolenie na budowę – Decyzja Prezydenta Miasta Leszna nr 434/2016 z dnia 25.10.2016r., Decyzja Prezydenta Miasta Leszna pozwalająca na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku, Decyzja Prezydenta Miasta Leszna Nr 195/2017 z 29 grudnia 2017r. zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku pozwalającą na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta oraz Decyzja Prezydenta Miasta Leszna zezwalająca na usunięcie drzew – Nr 107/2016 r. z dnia 23 listopada 2016r. Przedmiotowe dokumenty stanowią Załącznik nr 9 do SIWZ.”

- w pkt. 2 ostatnie zdanie otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

„Z dokumentacji zostaje wyłączona realizacja następujących obiektów; plac zabaw, altana i siłownia – Plan zagospodarowania terenu (Załącznik nr 8a do SIWZ).”

Jest:

„Z dokumentacji zostaje wyłączona realizacja następujących obiektów; plac zabaw, altana i siłownia – Plan zagospodarowania terenu (Załącznik nr 8a do SIWZ) oraz ogrodzenia stalowego pomiędzy działkami 1/12 i 126/1 oznaczonego na Projekcie Zagospodarowania Terenu jako nr 8.

W związku z powyższym w kosztorysie branży budowlanej nie należy uwzględniać kosztów następujących robót:

Dział 7 – OGRODZENIE STALOWE,

Dział 9 – ELEMENTY PLACU ZABAW,

Dział 11 – NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW.”

W Rozdziale 20 SIWZ (Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia) zmienia się następujący zapis:

Było:

„nr 9 - Decyzje i uzgodnienia (Decyzja Prezydenta Miasta Leszna nr 434/2016 z dnia 25.10.2016r., Decyzja Prezydenta Miasta Leszna pozwalająca na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku oraz Decyzja Prezydenta Miasta Leszna zezwalająca na usunięcie drzew – Nr 107/2016 r. z dnia 23 listopada 2016r.).”

Jest:

„nr 9 - Decyzje i uzgodnienia (Decyzja Prezydenta Miasta Leszna nr 434/2016 z dnia 25.10.2016r., Decyzja Prezydenta Miasta Leszna pozwalająca na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku, Decyzja Prezydenta Miasta Leszna Nr 195/2017 z 29 grudnia 2017r. zmieniająca Decyzję Prezydenta Miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku pozwalającą na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta oraz Decyzja Prezydenta Miasta Leszna zezwalająca na usunięcie drzew – Nr 107/2016 r. z dnia 23 listopada 2016r.).”

Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SIWZ o Decyzję Prezydenta Miasta Leszna Nr 195/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniającą Decyzję Prezydenta Miasta Leszna Nr 71/2016 z dnia 23 września 2017 roku pozwalającą na prowadzenie prac budowlanych w obszarze historycznego zespołu urbanistycznego miasta został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl.

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Komisja Przetargowa, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) postanowiła przedłużyć termin składania ofert do **dnia 24.01.2018 r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 24.01.2018 r.** o godzinie 10:30.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

URZĄD MIASTA LESZNA
Biuro Projektów Współfinansowanych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11
64-100 Leszno, tel./fax 65 520 62 16

KIEROWNIK
Biuro Projektów Współfinansowanych
Małgorzata Łakomy
Małgorzata Łakomy