Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt)NR .........

zawarta w dniu .........ccoeeeviiineeeeennn. wskaie pomgdzy:
Miastem Lesznem 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP7/-@2-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziata:

zwanym dalej w tr&ei umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a
majgCa SWop siedzile W .....cccceeeeeerns (kod pocztowy) przy ul......... , wpisam do Krajowego Rejestrug8owego pod
numerem KRS ........cccoceeveeenn. wdzie Rejonowym dla .......ccccceveeeiiiiinnns W, eernnrnninnrreereeeeens Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestrugalowego, wysok& kapitatu zaktadowego ................cccovviein i zt.

NIP Regon .......ccociviiiinn,

w imieniu, ktérej dziata:

zwary dalej w tréci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przepraeaggo pogpowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.09.2018) w trybie przetargu niemjraonego, ktérego waré nie przekracza rownowasti kwoty, o
ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 sty@2004 roku — Prawo zamoéwui@ublicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) o nagiujacej treci:

g1
1. Zamawiajicy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wy&oie zamowienia publicznego (roboty budowlane): p.n.
~Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”, dalej réwnie ,Inwestycja”,w zakresie okrdonym w zajczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji techn&jzoraz na warunkach wynikajych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres rob6t g@bjch niniejsza umowg okrefla zakczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia wraz z aaknikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te staiadntegralm czes¢ umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat si z dokumentagj technicza budowy i miejscem prowadzenia robét orae,
warunki wykonywania robotgsmu znane.

4. Wykonawca zobowizuje st realizowd& roboty z zachowaniem nalgej starannéci, z uwzgédnieniem zawodowego

charakteru prowadzonej dziatakitq zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ppgchnie obowzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techmejcz

5. Wykonawca bdzie realizowat zadanie w podziale na 4 etapy:
| etap — przewiduje wykonanie robét na odcinku adk+000,00 do km 0+388,49;
Il etap — przewiduje wykonanie robét na odcinkukon 0+388,49 do km 0+520,50
Il etap - przewiduje wykonanie rob6t na odcinkulad 0+520,50 do km 0+651,58

IV etap - przewiduje wykonanie robdét na odcinkukma 0+651,58 do km 0+721,63 oraz realizagjbo6t na
odcinku drogi jednokierunkowej wzdhsklepu Netto.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia rozumiaal§oj termin wykonania robot: do dnia 30 listopada&e

2. Przekazanie terenu budowy rgstw terminie do 10 dni kalendarzowych, iczod dnia podpisania umowy. Za ewentualne
op&nienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z pryycdezacych po stronie Zamawiggego wybranemu
Wykonawecy nie bdg przystugiwatyzadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowygdzie potwierdzone protokotem przekazania terenwimyd
4. Wpykonawca zobowdzany jest do przedstawienia Zamawtgmu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia poalpis
umowy harmonogramu robét spadzonego na podstawie kosztorysoéw ofertowych.

5. Zamawiajcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu tolé ciggu 3 dni, licac od daty przedieenia
harmonogramu robét do zatwierdzenia.
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. W przypadku zgtoszenia przez Zamawtggo uwag do harmonogramu rob6t, Wykonawedzle zobowizany do

uwzglkdnienia tych uwag i przedienia Zamawiajcemu poprawionego harmonogramu robét w terminii3litzac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamayeiefo uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiaggo uwzgjdnienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawdego lgdzie s¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu roboételieNykonawca nie uwzgtni uwag Zamawiacego w terminie okigonym
w ust. 5, a przedimny przez Wykonawe poprawiony harmonogram w sposéb istotngddie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiey bedzie uprawniony do wstrzymania robét w calolub w czsci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania glbc\WWykonawe

. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wiahia okresu realizacji przedmiotu zaméwienia wymzagady

Zamawiagcedo i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powlnydgrzez Wykonawg uzasadniona. Zamawigy
ustosunkowuje sido zmian zaproponowanych przez Wykonawez zlgdnej zwtoki, uzasadniag swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzgtinienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przestie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powitny
potwierdzona protokotem konieczwbi wprowadzona aneksem do umowy.

10. Termin okrélony w ust. 1 niniejszego paragrafu #eoulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17ejsnej

Umowy.

11. Przed podpisaniem aneksu zmiegiago termin wykonania umowy Wykonawca przegtcZamawiajcemu do

uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robét.

12. Przedmiot zaméwienia, uwa st za wykonany w dacie podpisania przez Strony padtokdbioru kaicowego robaét.
13. W przypadku zagreenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym ieienz przyczyn niezatmych od

Zamawiajcego, Zamawiacy maze polect Wykonawcy podijcie krokéw dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszgstki
koszty zwizane z podjtymi dziataniami obcizaja Wykonawe, chyba,ze niezwlocznie uzasadni on; termin
wykonania robét nie jest niczym zagomy. W przypadku dwukrotnego nie zastosowangapszez Wykonawg do
polecé - Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od umowy z prawemadania od Wykonawcy petnego
odszkodowania niezaleie od kar umownych przewidzianych w niniejszej wigo Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkoddawd/ykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonanry robot.

83

. Wykonawca zapewniage wszystkie osoby wyznaczone przez niego do regiizimiejszej umowy posiadapdpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wyraag przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytzmg odpowiedzialnéé za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os@akvesie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych haelaarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

. Wykonawca jest obowzany odsus¢ od wykonywania pracy kalg osole, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagrza w jakikolwiek sposéb natgtemu wykonaniu umowy.

§4
. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowkdfigwca odpowiada za organizasivojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiggym, utrzymanie fadu i pogdku, usuwanie wszelkickmieci, odpadkéw, opakouia innych
pozostatéci po zuzytych przez Wykonawgemateriatach na whasny koszt. W przypadku nie wyloa tego obowgizku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, graypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanggo
wezwaniu Zamawiapry wykona czynngci porzdkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu buddiyikonawca odpowiada za wszelkie szkody powstalemyzku z
realizacj prac ledacych przedmiotem niniejszej Umowy lubztenng dziatalngcia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiagcego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnéé ta wiaze sk z usungciem wszelkich szkéd otiych odpowiedzialnéia na wkasny koszt oraz wypiat
odszkodowa. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwrza dziatania Podwykonawcy.

. Po zakéczeniu rob6t Wykonawca zobayzany jest doprowadéiteren przyleglty do terenu robdt do stanu pierwgtne
demonta obiektow tymczasowych oraz upgdkowanie terenu budowy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca wijutzialny jest za zabezpieczenie i prowadzeniétrbbdowlanych
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w spostbzliwiajgcy uzytkowanie istniejcych gsiadupcych obiektow.

. Zamawiajcy nie kzdzie ponosit odpowiedzialoi za sktadniki majtkowe Wykonawcy znajdage sé na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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6. Zamawiajcy aswiadcza, & nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynoveegskladowania materiatow.

7. Powstale podczas prowadzenia rob6t odpady zadasgie Wykonawca. Utylizagjnalery przeprowadzi zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odphadt.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

8. Wykonawca zobowkuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom organéwgiwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nale wykonywanie zadaokreslonych ustaw prawo budowlane oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych tistavg.

9. Wykonawca éwiadcza,ze osoby wykonujce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Ro#el8aust 30 lit a)-d)
SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawdub Podwykonawg na podstawie umowy o pragv rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ddke pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 108).

10.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych odpisania umowy zobowiany jest przedig/¢ Zamawiajcemu
liste¢ 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o graykonugcych czynnéci o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust 30 lit
a)-d) SIWZ.

11.Zamawiajicy zastrzega sobie rowos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykomygych wskazane czyngéci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadav szczegoélngi poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzagcych zawarcie przez Wykonawamow o pra¢ z pracownikami wykonacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola mae by przeprowadzona bez weréejszego uprzedzenia Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy przedstawienie dowod&ydhie st wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych pracownjkéw
Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwaezdanych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

13. Nieprzedtgenie przez Wykonavgcdokumentéw o ktérych mowa w ust. 10 i 11 paejy bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowgzku zatrudnienia pracownikééwiadczcych prae na podstawie umowy o praé skutkowa
bedzie naliczaniem przez Zamawjaeggo kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust..})kf umowy.

85
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawd@y zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionycén
jednostkowych podanych przez Wykonawe kosztorysach ofertowych oraz 4t rzeczywsicie wykonanych robét na
podstawie obmiaru robét, przy czym wykonanie rolvGakresie wikszym ni to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wadznie za pisemnzgody Zamawiajcego.
2. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust.1 ustatars podstawie ztmnej oferty na KWat .........cccceeveeveeeiiiiieeeeennen, zt
brutto (SFOWNIe: ... ... ), w tym podatek VATugtawowe]j wysokei.

3. Kwota okrd&lona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty gmdne z realizagjzadania, w tym réwniewszelkie roboty
przygotowawcze, poszlkowe, zagospodarowanie terenu robot, wyait@jz przeprowadzenia prob i odbioréw
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robotzpieezenia budowy, itp.

4. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytétngrzystugugcych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank
inng instytucg finansow lub inny podmiot gospodarczydiy osole fizyczng wytacznie za zgogl Zamawiajcego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktébrym mowasiv A niniejszego paragrafu Zamaw@®@j zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie dod?il kalendarzowych od daty jej otrzymania na kdmygkonawcy
Z zastrzeeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Ptathpa faktug zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ..o

6. Jeeli koniec terminu ptatniei przypada na dzfeustawowo wolny od pracy, albo na inny dziktéry dla Zamawiaicego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptgifywa w dniu, ktory dla Zamawiggego jest najbhiszym dniem
roboczym.

7. Podstaw do wystawienia faktury gzciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawsgggo, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wyawiy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokétedziowego odbioru robat,

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorgeprInspektora Nadzoru zawigggymi informacje,ze stan
zaawansowania robot jestekiszy od zgtaszanego do obioru i nie przekracza ®@%tcsci kontraktu,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleggo finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakatwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisamezosoby upowaione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszéimansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowanione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagdingoszczé finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upawgone do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i datszgodwykonawcom lub inne dowody potwierdzaj
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcomsayah Podwykonawcom.
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8. Podstaw wystawienia faktury kicowej jest:

1) podpisany przez Zamawig@iego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli veandci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protok@cowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorgegrinspektora Nadzoru,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleggo finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakidwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisamezposoby upowaione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszéimansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowanione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagdirroszcze finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upawm#one do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i datszyodwykonawcom lub inne dowody potwierdzaj
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcomsayah Podwykonawcom

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakfutokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 pasly Zamawiajcy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty nateego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przesit@a przez Wykonavec
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawegmjo zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykorawc
wymagdi, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powsj, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamaagego terminu ptatriei
i nie uprawnia Wykonawcy dizadania odsetek

10.Zamawiajcy jest uprawniony dagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wiyjan w przypadku wtpliwosci
dotyczicych dokumentéw sktadanych wraz z faktur

11.Zamawiajicy bedzie miat prawo wgldu w kadym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawoyydzcej
rozliczeh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poproézymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatni@iach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionaripszyjecia gotéwki.

12.Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczekpagzet wykonania przedmiotu zamowienia.
13.WYKONAWCA wystawi faktue VAT, na ponksze dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100eszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
14. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAACEGO : NIP 697-22-59-898
15. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY ENIP e
16. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP e,

17. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialnét z tytutu przygtej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i wzie
niewtasciwego jej wskazania nie mezadat od Zamawiajcego doptat i odszkodowra

18. Dniem zapfaty wynagrodzenia jest drievydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowegmm@wiajcego.
Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamawgieggo przeni@ wierzytelngci wynikajacych z umowy na osgb
trzech.

19. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej aliezgodnej z umowZamawiagcemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dgrzenia Zamawiagemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury kgujace;.

86
1. Inspektorem braty drogowej z ramienia Zamawigego fedzie: ....................
Inspektorem braty sanitarnej z ramienia Zamawjaggo ledzie: ...............
Inspektorem braty elektrycznej z ramienia Zamawiaggo ledzie: ..................
Inspektorem braty teletechnicznej z ramienia Zamavwgieggo ledzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowanigedtdnego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.wera
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze)zoraz uméw zawartych gdzy nimi, a Zamawiagcym.

2. Kierownikiem Robo6t braky drogowej (petnjcym funkcg Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcyedrie:

Kierownikiem Robét braky sanitarnej z ramienia Wykonawcygdzie: ...................
Kierownikiem Robét braty elektrycznej z ramienia Wykonawcydzie: ..................
Kierownikiem Robét braty teletechnicznej z ramienia Wykonawaydaie: ................

Kierownik Budowy, Kierownicy Rob6t dziatajw granicach umocowania okfenego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 0z pl332 ze zm.).

3. Wykonawca zobowjizuje sé przestrzegapolecé Inspektoréw Nadzoru.
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. Wykonawca zobowgzuje s¢ do zapewnienia wgbu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlandgdtorych
nalezy wykonanie zada okreslonych Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraaudosgpnienia im
danych i informacji wymaganych tstavg.

. Istnieje maliwo$¢ dokonania zmian os6b, wskazanych w ust. 2 nirégjszparagrafu, jedynie za uprzediigod
Zamawiajcego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmgamsoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafuastpujacych
przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarzéosowych,
— jezeli zmiana tej osoby staniegdionieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezailgch od Wykonawcy.

. Zamawiajcy maze take zaagdat od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ushirdiejszego paragrafu, jeli
uzna,ze nie wykonuje nalg/cie swoich obowizkéw. Wykonawca zobowzany jest dokonazmiany tej osoby w terminie
nie diwzszym niz 7 dni od daty zlgenia wniosku Zamawiagego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 nimgg® paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia ww
obowiazkéw musi spetniawymagania okrdone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienla gwojej funkcji.

87
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub daRagwykonawca)¢ulzie zamierzat realizowigrzedmiot umowy
Zz udziatem Podwykonawcéw, ma on obgxék w trakcie realizacji zamOwienia publicznego eplidadania
Zamawiagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, azgalprojekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekaisowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mbgc sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych masiikac
w szczegOlnfci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest gognie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanychstdw lub
ustug, ktérescisle odpowiadaj czesci zamédwienia okrdonego Umow zawary pomidzy Zamawiajcym a
Wykonawa,

b) terminy realizaciji,

c) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsiz Podwykonawcy nie mie by diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkey faktury lub rachunku, potwierdzeych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkvcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposbb rozwgzania umowy z Podwykonawdub dalszym Podwykonawav przypadku rozwizania niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialrimi Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wadgegmiotu Umowy o
podwykonawstwo, niedalzie krétszy od okresu odpowiedziadobza wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajcego,

f) zobowpzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dcedstawiania Zamawiggemu na jegozadanie
dokumentow, éwiadczeé i wyjasnien dotyczicych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie u@zawiera postanowié:

a) uzaleniajgcych uzyskanie przez Podwykonawdub dalszego Podwykonawczaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podmdwstwo od zaptaty przez Zamawi@@go
wylLgrod[TTiIWyko [[3w [y lub odpowild[io od [Tptity prillIWykol[lWwl¢ wyl [grod[1Ti[[Podwykol [Ww[}y;

b) uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaRodwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia hgksgo
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawi@ggo.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego jgaadu Zamawiajcy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzengdad

od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umaovpodwykonawstwo swiadczenia, o ktbrym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotygzego przestanek wykluczenia z pgeiwania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanynpec$fikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (Zeknik nr 3

do SIWZ — punkt Ill i IV dwiadczenia) oraz dokumentéw potwierdgajch brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachgdgodstawy wykluczenia,
Wykonawca bdzie zobowizany zasipi¢ tego Podwykonawc lub zrezygnowé& z powierzenia wykonania ei
zamOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdanpmgrzedzajcych stosuje si odpowiednio wobec dalszych
Podwykonawcéw.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykortawsoraz jej zmiany, powinny zostaporadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewmaosci.

. Suma ustalonych wynagrodzevynikajagca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykorsamic za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie m® przekrocz§ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
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6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi z@staahczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o t&ei zgodnej z projektem umowy z Podwykonaviigh dalszym Podwykonawc

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnroboty budowlane, a tak projekt jej zmiany naky
przediay¢ Zamawiagcemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpaezob6t przez Podwykonawtub dalszego
Podwykonawe.

8. Zamawiajcy, w terminie do 14 dni od przedienia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedtem g roboty
budowlane, a tate projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnejtzaezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagaokreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest gBay niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie spetnia wymagaokreilonych w ust.1 i 2 powagj
9. Niezgloszenie przez Zamawiapgo w formie pisemnej zastvma do przediaonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane, a tak projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 8 powyej, bedzie jednoznaczne z akceptatggo projektu, jak réwnieprojektu jej zmiany przez Zamawagggo.

10.Wykonawca ma obowzek przedktadania Zamawsgemu péwiadczonej przez siebie za zgodéa oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotgmoboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 ddi dnia
jej zawarcia.

11.Zamawiajicy, w terminie do 14 dni od przeddenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotgmoboty budowlane
i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw ) umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérychweow ust. 8
powyzej.

12.Niezgloszenie przez Zamawdapgo w formie pisemnej sprzeciwu do przedioej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérymowa w ust. 11 powgj, kedzie jednoznaczne z
akceptagj tej umowy i jej zmiany przez Zamawigggo.

13.Wykonawca ma obowkek przedktadania Zamawisgemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem przez Wykonawc
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych phzgotem g dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia,eli ich wartg¢ jest wiksza nz 50.000,00 zt.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 pagj, jezeli termin zaptaty wynagrodzenigdrzie dheszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdegh wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamaw@j w terminie do 7 dni od przeddenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotemgslostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawwzywapgc go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptatkary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 litnimiejszej Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykooawPodwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowizany do zaptaty wynagrodzenia nadlego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zsahi@m
terminéw okrélonych niniejsa Umowa.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcamnuige polecé Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane w przypadku braku jej akceptpez Zamawiajcego.

17.Zamawiajcy maze zaadat od Wykonawcy niezwlocznego usucia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy, z ktérym nie zostata zawarta Umowgodwykonawstwo zaakceptowana przez Zamasegjo, lub
moze usuié takiego Podwykonavedub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.

18.Powierzenie realizacji zadannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawigo Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zenigg) umowy, w tym zmiana
zakresu zadaokreslonych & umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawizgdgo zgodnie z zasadami oloaymi w
niniejszym paragrafie.

19.Zlecenie cgsci robo6t budowlanych lub dostaw i ustug:tych umowve odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dafezyodwykonawcom, mie mig miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydkenia czasu ani wzrostu kosztéw atomych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug éllerey w § 1 niniejszej umowy.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Rkdmawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wdasn
Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub zgats Podwykonawcow pod wzglem wymaganych
kwalifikacji, a take za jaké¢ i terminowa¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wabemawiajcego
petrs odpowiedzialné¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawddb dalszych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od powyszego Wykonawca przyjmuje na siebie ob@mek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajcy, maze zagdat od Wykonawcy zmiany lub odsuitia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywaniaswiadczeé w zakresie realizacji przedmiotu Umowyzédi sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, speiniaj warunkéw lub wymaga dotyczcych
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podwykonawstwa, ok&onych Umowa, nie daj rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw dshug lub dotrzymania terminéw realizacji tych ébb
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcawt@cznie usunie nzgdanie Zamawiajcego Podwykonavec
lub dalszego Podwykonawea terenu budowy, je&li dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonana Terenie
budowy naruszgjpostanowienia niniejszej Umowy.

22.Wykonawca odpowiada za bezpiesgievo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcowdmgeh udziat w realizacji
robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwaewynikapca z braku Podwykonawcyethzie traktowana jako
przerwa wynikaica z przyczyn zatgych od Wykonawcy i nie me stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia
robot.

24.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotegraboty budowlane, a tak umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami mugzdy¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszamagpafie.

25.Wykonawca, Zamawiagy i Podwykonawca ponoszolidarr odpowiedzialnét za zaptat wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawe dalszego Podwykonawc

26.Strony ustalaj, ze w przypadku zaptaty przez Zamaw@go wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 64675 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptatyteaoboty Wykonawcy,
Zamawiajcy ma prawazadat zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentuailoglsetkami i kosztami w caloi
od Wykonawcy.

27.Zamawiajcy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghmago Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub ktory zawart przegbog Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp s
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia et obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonaw®odwykonawe
lub dalszego Podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.

28.Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 27 paejy dotyczy wyhczenie nalgnosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane, lub po przedéniu
Zamawiagcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktépzedmiotem §
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29.Bezpdrednia ptatné¢ dokonywana przez Zamawiaggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykopamedzie
obejmowd wytgcznie nalene Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagmidz bez odsetek naleych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.Zamawiajcy niezwlocznie po zgtoszenitadania dokonania ptatéo bezpdgredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawe o zamiarze dokonania bezZpedniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w B3tpowyej oraz wezwie
Wykonawe do zgloszenia pisemnych uwag dofeych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w termidni od dnia daczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleego wynagrodzenia,jeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 30 powyej i wykaze niezasadnio takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w G§.
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykasadnéci takiej ptatngci.

32.Zamawiajcy maze dokoné bezpdredniej pfatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonayexgli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30vpze] i potwierdzi zasadr$é takiej ptatndci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ustp8yzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca viyka
zasadnét takiej ptatndci.

33.Zamawiajcy maze ztazy¢ do depozytu glowego kwoi potrzebln na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczygipliwosci co do wysokéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatné nalezy sie, co uznaje siza rownoznaczne z wykonaniem w zakresietyh) zdeponowan kwota
zobowgzania Zamawiajcego wzgtdem Wykonawcy.

34.Podstaw ptatncci bezpdredniej dokonywanej przez Zamawieggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy kdzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy ludsdago Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnd¢ z oryginatem przez Wykonawdub Podwykonawg, przedstawiona Zamawigiemu wraz z potwierdzarea
zgodnad¢ z oryginatem kopi protokotu odbioru przez Wykonawclub Podwykonawe rob6t budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35.Zamawiajcy dokona bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawdgrminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy luszéanu Podwykonawcy przez Zamaw@ggo uznania ptatdoi
bezpdredniej za uzasadnign

36.Rownowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkecy, hdz skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawigpy potrci z wynagrodzenia nataego Wykonawcy.
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37.W sytuacji okrélonej w ust. 35 powsej Zmawiajcy maze dokond potrcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatnéci przystugujcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia rgtego wykonania umowy.

38.Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfzedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykayao ktorej
mowa w ust. 28 powagj, lub konieczn& dokonania bezgoednich zaptat na sunwicksz niz 5% wartdci niniejszej
Umowy, mae stanowi podstaw do odsipienia od umowy przez Zamawiaggo.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywale
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

1. Podmiotem Udosgpniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 2&a L ustawy Pzp, na ktérego zdalciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowd) ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierda
spetniania warunkéw udziatu w pgpbwaniu o udzielenie zamoéwienia, niezalie od charakteru prawneggcacych
go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofeyf Wykonawcy, Podmiot Udogbniajacy Zasoby
L TP cblzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia
W charakterze POAWYKONAWCY W ZAKIESIE! ... .ccceeeeuiiiiiiiaaee e e i ettt et e e e e e et e e e e e e s e e bbbt et e e eeeaeeeeaaannnneneeeeas

3. Umowa z Podwykonavgs 0 ktdrym mowa w ust. 2 powrgj, stanowi Zajcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktérego zasoby Wykonawca powotywaé,sha zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wgka spetniania warunkow udziatlu w pgeiwaniu, Wykonawca jest
zobowhzany wykazé Zamawiagjcemu,ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca saietide spetnia je
w stopniu nie mniejszym aiPodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdbtgwan trakcie posfpowania o
udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawenego Podwykonawcy zastosowanie znajdapisy, o ktérych mowa w 8§ 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszegaagaafu.

6. Zamawiajcy w celu oceny czy Wykonawcadrie dysponowat zasobami proponowanego innego Paulvayvcy w
stopniu niezbdnym do nalgytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy stosumekacy Wykonaweg z tym
Podwykonawg gwarantuje rzeczywisty degt do udosgpnionych Wykonawcy zasobdw, mm zadaé dokumentow
dotycacych w szczegOlriai:

zakresu udosgpnianych Wko Tw(y [TTobow;

— [polobuith wykor[ Yyt il lpr[y wykol[ywl[Tiu [Tmowillil]

— [Tkr(Tu i okr(Tu udliltu Podwyko [ Tw[y priy wykolyw[Tiu [TmoéwilTil}

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniuveirunkéw udzialu w pogpowaniu dotyczcych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub émiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane Irzokei
dotycz.

89

1. Zaptata wynagrodzenia nateego Wykonawcy za roboty aftg¢ niniejsz umows nasgpi na podstawie faktur ¢zciowych
oraz na podstawie faktury kocowej.

2. Przed odbiorem kicowym dopuszczasimazliwo$¢ dokonania giciu odbioréw czsciowych, przy czymgczna wartéé
odbioréw czsciowych nie mae przekracza 80% wartdci kontraktu. Odbiér agciowy dokonywany bdzie na
nastpujacych zasadach:

1) Zgtaszajc wykonane roboty do odbiorugzriowego Wykonawca zobow#any jest dejczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzongegr Inspektorow Nadzoru wraz z informgcje stan
zaawansowania robot jestekszy od zgtaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje “tawosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodndci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty siezlzdne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daiywperdzenia przez Inspektoréw Nadzoru gotéevgobdt do
odbioru.

3) Odbioru czsciowego dokonuje Zamawigy w obecnéci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru.

3. Podstaw wystawienia faktur &da podpisane przez Zamawiaggo i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecndci Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcyszago podwykonawcy i Kierownika Budowy protokot
czgsciowego lub kécowego odbioru robét.

4. Odbidr kaicowy dokonywany &dzie na nagpujacych zasadach:

1) Zgtaszajc wykonane roboty do odbioru kcowego Wykonawca zoboygdany jest dajczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegéno

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robdét,
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b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorgeprinspektoréw Nadzoru,

c) wyniki bada laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, $nosci oraz pomiary spadkoéw poprzecznych
i rownasci podhwznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obegmidnspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru kitcowego wicznie,

d) deklaracje zgodnigi wbudowanych materiatéw i wdzen - zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawiesebu deklarowania wdeiwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlaghym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Mieggk Przedsbiorstwa Wodogjgéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
protok6t stwierdzajcy wiasciwe wyniesienie urmzen wod.-kan. oraz drmos¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f) udzielory pisemn gwarancg jakosci na wykonane roboty i woudowane materiaty, wyrohyzadzenia,

g) wypetiony dziennik budowy,

h) dokumentag powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku pad&enia robdt,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektaréladzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) tig@a@zonym przyciem przez Miejski @&odek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leszdb zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakezeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane ofmygcymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakaenia robot traktowany edzie jako zakéczenie realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zgloszenia zaktzenia robét uznajeesiza skuteczne, jeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umazliwia Zamawiajcemu dokonanie odbioru koowego.

2) Odbioru kaicowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamayghj i wyznaczeni przez Zamawigego
przedstawiciele w obecdd Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawéyerownika Budowy i
Inspektoréw Nadzoru, wggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbimrzy czym zgtoszenie to musidy
potwierdzone przez Inspektora Nadzoeuraboty zostaty wykonane zgodnie z dokumengécjdowy i umowy oraz
bez wad na tyle istotnyche obiekt nie nadajeeto wytkowania.

3) Zamawiajcy maze podjé¢ decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych czynroi ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktére uniemiwviajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniean do czasu
usunkcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej kyawniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakaeniu budowy
Wykonawca zobowizany lzdzie do usuricia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w termimjgnaczonym przez
Zamawiajcego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, orith mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu y@ylub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru dareayy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umawbiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnyctg obiekt nie nadajegdo wytkowania, spowoduje nie przyggienie przez
Zamawiagcego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamoOwienia ma wady, Zamawg maze zadat ich usungcia, wyznaczajc w tym celu Wykonawcy
zamoéwienia odpowiedni termin z zagemiem,ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminupniyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobawany do usurcia wad i usterek zwranych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgtdu na wysokét zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wadyl/usterki usut sie nie dadz albo gdy z okolicznéi wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usyénw czasie
odpowiednim, Zamawiagy maze od umowy odgpi¢, jezeli wady/usterki g istotne; jeeli wady/usterki nie gistotne,
Zamawiajcy maze zadat obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To satotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usuh wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamaidago. Zmniejszenie wynagrodzenia
nasgpi po wyliczeniu wartéci niewykonanych rob6t illub niedostarczonych matéw. Wycena nagpi przez
Zamawiajcego na podstawie zionej przez Wykonawgcoferty a w przypadku braku odpowiednich pozycjiednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiegostatniego kwartatu poprzedzaeggo powysze rozliczenie.

. Strony postanawiaj ze kedzie spisany protokét z czyném odbioru, zawieracy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak te terminy wyznaczone przez Zamawjieggo na usugcie przez Wykonawgstwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

. Strony ustalaj, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim pozediu przez Wykonawcatestow dotycgych
wyrobow i urzdzei, deklaracji zgodngi wyrobéw budowlanych, gwaranciji.

. Wykonawca jest zobowitany do zawiadomienia Zamawjeggo o usurciu wad/usterek oraz dadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio r¢ddd® wadliwych.

§10

Strony postanawiaj ze obowjzujaca je forma odszkodowania stanoavikary umowne, stosowane w ngsijacych
przypadkach i wielkéciach:
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1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przetimiamoéwienia, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1, w
wysokdaici 0,2% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dziea op&nienia;

b) za opdnienie w usuniciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub kvesie ekojmi i gwarancji w
wysokdaci 0,3% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dzien op&nienia od dnia wyznaczonego na usoig
tych wad/usterek, co nie zwalnia wykonawcy z ob@kii naprawienia dalej igej szkody

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwieniarzygezyn zalenych od Wykonawcy w wysokoi 0,3%
wartasci kontraktu za kady rozpoczty dziea przerwy, co nie zwalnia wykonawcy z oba@uku naprawienia dalej
idacej szkody

d) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawisktorej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysfit 2.000,00 zt za kaly nieprzediaony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedipenie harmonogramu rob6t w terminie ctomym w 82 ust. 3 niniejszej umowy w wysakd
2.000,00 zt za kaly rozpoczty dziea op&nienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapatynagrodzenia nalmego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoi 0,10% wynagrodzenia umownego brutto paégo Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kaly rozpoczty dzien op&nienia w zaptacie, naliczgrod terminu zaptaty wynikagego z
umowy hczgcej Podwykonawgez Wykonawg lub Podwykonawg z dalszym Podwykonawge

g) w przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — wsalaci 2.000,00 zt za Kala nieprzedigons kopie umowy
lub jej zmiarw;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty — w wysakd 2.000,00 zi.

i) za odsipienie od umowy albo jej rozezania przez kt@kolwiek ze Stron z przyczyn zadeych od Wykonawcy
w wysokdaci 20 % wartdci kontraktu.

j) za nieprzedigenie listy pracownikow, o ktérej mowa w § 4 ust.rfifiejszej Umowy — w wysoki 5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedienie listy pracownikéw, o ktdrej mowa w § 4 ust. fifiiejszej Umowy w wysokiei
500,00 zt za kady dzier op&nienia;

I) za nieprzedizenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez Zamawee&jo podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysako 1.000,00 zt.

m) za nieprzedigenie harmonogramu rob6t w terminie ckomym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w wysadko
2 000,00 zt za kaly rozpoczty dzieh op&nienia

n) jezeli Wykonawca nie wywize st z obowgzku okr&lonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysékiol %
wartasci kontraktu.

0) jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Budowy/Robotkbizie wykonywata inna osobaznzaakceptowana
przez Zamawiacego — w Wysokeri 1% wartdci kontraktu,

p) jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej Umowyedizie wykonywat inny podmiot, i Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wokgici 5% wartdci kontraktu.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agéenie od umowy z przyczyn zaleych od Zamawiacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w 811 umowy, w wysfiki 20 % wartéci kontraktu.
3. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy z przyczyn zateych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkod@ava
i kar umownych, okrdonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawigjm nie przysfpi do realizacji zaméwienia w terminie 7 dni od alni
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktdrejkolwiegrac i robot o wicej niz 14 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczaioidatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaienia ze strony Zamawigjego wstrzymuje prace lub roboty na okressthy niz 7 dni,
chyba,ze wstrzymanie prac lub robot jest niedhe z uwagi na bezpieadmdwo lub konieczn& zapobigenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawi@jm, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i rob6t zgodnie z umdut nienaleycie wykonuje ktérekolwiek ze zoboavian
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pominsepinego wezwania przez Zamawiago i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawdago, do kierowania budawobotami inne osoby niwskazane
w ofercie Wykonawcy,

f) czynndci objete niniejsz Umowy wykonuje bez zgody Zamawigiego podmiot inny giwskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,
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g) Wykonawca nie przedia waznosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia nydégo wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedziasoocywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyenania dodatkowego terminu,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykooyabez zachowania zasad zawierania umow, o ktérych
mowa w 8§87 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji luffaszono jego upadié, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktéry zobowgzat st do oddania Wykonawcy do dyspozycji niedhych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamoéwienia wycofatesz podgtego zobowjzania, a Wykonawca nie przedstawit zobgmainia
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w ig@peint warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat db polecenia Zamawigjego, o ktbrym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej
Umowy

Wykonawca mee odsgpi¢ od umowy z przyczyn zataych od Zamawiacego jeeli Zamawiajcy bez uzgodnienia z
Wykonawe zalega z zaptatfaktury za odbiér agciowy powyzej 60 dni kalendarzowych ligz od daty przyjcia przez
Zamawiajcego tej faktury.

Odstpienie od umowy w przypadkach oki@nych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 meonasipi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powezia wiadoméci o tych okolicznéciach.

Zamawiajcy maze usuné w zastpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nisigte w wyznaczonym terminie
lub dokon& przeghdu, serwisu i konserwacji instalacji i gydzen wraz z konieczp napravg w przypadku nie
wywigzywania s¢ Wykonawcy z obowsizkdw umownych. Koszt ten zostanie potny z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawdeeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenigbie niewystarczgge do potgcenia, Zamawiagy bedzie miat prawo dochodzi
zwrotu pozostatej e&ci kosztow.

Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehtago, przenoszego wysoké& kar umownych do
wysokdci rzeczywicie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutdvkazmnych w niniejszym paragrafie jest niezateod siebie.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pmtenia naliczonych kar umownych z faktur wystawidnpezez Wykonawg a
Wykonawca niniejszym wyta zgo@ na takie poticenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobaxeinia Wykonawcy.

Za wartd¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uigase wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w 85 ust.riajsze]
umowy.

§11

Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogigienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mow& &0 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wysgpienia istotnej zmiany okoliczidoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie
publicznym, czego nie mioa byto przewidzié€ w chwili zawarcia umowy.

1.

2.

§12
Odstpienie od umowy przez ktgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednocgespodaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewanosci.

W przypadku odgpienia od umowy Zamawiggy z udziatem Wykonawcy spauzi szczegOtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzielstpienia, dokona odbioru tych rob6t oraz zaptaty vgrondzenia
za nie na zasadach oki@nych w 85, §7, 891 810 umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawtub Zamawiajcego, strony obgfaja nastpujace obowazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na koszt tej strony, z lttiraviny
nastpito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamayge@o o odbioru robot przerwanychzgd odstpienie od umowy
nasgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym momwakt 2) powyej, Wykonawca przy udziale Zamavgeggo
sporzdzi szczego6towy protokot inwentaryzacji rob6t witokraz z zestawieniem wagtm wykonanych rob6t wedtug
stanu na dzie odsgpienia. Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku staméwedzie podstaw do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawe,

4) Zamawiagcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca adpowiada, obowgzany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz paej od Wykonawcy terenu rob6t w terminie 10 dni daty
odsypienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kaiistaty wykonane do dnia ogptenia,
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5) Zamawiajicy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca adpda, wyznaczy termin odbioru
robdt, ktére zostaly wykonane prawidtowozdkeprzedstawiciel Wykonawcy nie staysic celem dokonania odbioru,
Zamawiajcy sporadzi jednostronny protokot odbioru robot,

6) W przypadku odgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5) Zamawtiyj zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktére niegswadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikeych z kosztorysu zgdzonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiemze Zamawiajcy uznaze zostat on prawidtowo spaidzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawigjemu pisemnej gwarancji tkojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,

wyroby i uradzenia na okres ......... * miegly, liczac od dnia kécowego odbioru robot z zastéamiem ust. 22 i 23
niniejszego paragrafu. Okreskojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca wglai Zamawiajcemu pisemnej
gwarancji i gkojmi na prace zwgzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowawsego na okres min. 6
mieskcy.

Rekojmia i gwarancja jakiei obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowaragematy, wyroby i urgdzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producentatdwe materiatow lub urgdzen z ktérych Wykonawca korzystat
realizupc niniejsz umowe przewidup dtuzszy okres gwarancji mininiejsza gwarancja, to w takiej sytuacji ninigjsz
gwarancja ulega przedieniu przez danego producenta/dostgwea Wykonawca jest zoboydany przekaza
Zamawiagcemu Karg Gwarancyjg.

Zamawiajcy maze realizowé uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne niezateie od uprawnig wynikajacych z
gwaranciji.

Niezaleznie od uregulowa zawartych w § 10 Umowy, w okresie obamywania niniejszej umowy, a tak po jej
wykonaniu, rozwizaniu, wygdnicciu lub odsipieniu przez kt&kolwiek ze Stron, Wykonawca jest iedrie
odpowiedzialny wobec Zamawigiego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilagnwszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdgabone wyniké z wad przedmiotu umowy lub nie daknia naleytej
starannéci przez Wykonaweg lub jego podwykonawgcprzy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obgmainy jest do nieodplatnego usuwania wad/usterefc4izych
ujawnionych w cigu terminu okrélonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnéjwad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich e#ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obgzék rownie usuryé¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakii, lecz ktére powstaty w okresie jej olyaiywania.

Wykonanie zobowgizania z gwarancji nagii poprzez usugcie wady/usterek poprzez naprguigdz wymiarg, w sposob
eliminujacy mazliwo $¢ ponownego wysgpienia tych samych wad/usterek.

Jeeli wada/usterka elementu o ddzym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie estéum dla ktérego okres
gwarancji ju: uptyngt, Wykonawca zobowgzuje sé do nieodptatnego uswtia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) nmie wykonywa $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymidb przez osobtrzecsy.
Wykonawca nie mze odméwé usungcia wad/usterek, powoks si na nadmierne koszty lub trudioa

Wykonawca jest zobowkany usus¢ wady obgte gwarangj w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

Jezeli usunkcie usterek i wad ze wzgléw technicznych nie jest move w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowgzany jest powiadonmio tym pisemnie Zamawigjego. ZamawiagLy wyznaczy nowy termin, z uwzginieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrame przez Wykonavecwyznaczonego terminuetizie
zakwalifikowane jako odmowa usgnia wad/usterek.

W przypadku niewywjzywania s¢ z termindw usuricia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 1¥ajszego
paragrafu Zamawiagy naliczy Wykonawcy karumowry w wysokaci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa §
5 ust. 2 niniejszej Umowy za kdy rozpoczty dzien op&nienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usimi
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuggia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekrozzégrmindw usuricia wad/usterek

o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragogoonad 30 dni kalendarzowych, Zamawaegjzleci usungcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obiajac kosztami Wykonawg lub potgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawgiey dokonywa bedzie za pérednictwem telefonu pod numer................coveveeeennn.
lub poczty elektronicznej .........coveii i

Zamawiajcy bedzie uprawniony do uswtia wady/usterki na koszt Wykonawcy takw przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagr@niezycia lub mienia.
Na okoliczng¢ usungcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot zialdm Zamawiajcego.
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W ramach niniejszej gwarancji Zamawiey maze domaga si¢ takze usungcia szkod, ktore te wady spowodowaly, szkdd
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, aaadzkod powstatych na skutek przypadkowej utrabtydszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek

Wyboér sposobu uswgtiia wad/usterek natg do Wykonawcy, jednale Zamawiajcy maze zalect okreslony sposob
usungcia, jezeli przemawiad za tym wzgddy technologiczne. Wykonawca t@nie uwzgidniac powyzszych zaleae
jedynie z wanych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancjekojmi maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawcr¢kojmia i gwarancja jak&i nie ma@e uniemaliwia¢ Zamawiagcemu oraz innym
podmiotom (za zgadZamawiajcego) realizacji nowych zaflanwestycyjnych, w szczegoéléa: budowy przyiczy,
modernizacji sieci, usuggia awarii, zmiany oznakowania, momtfia urzadzer itp. Zamawiajcy zobowjzuje se
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot teekcie obgtym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i termiimid realizacji. Wykonawca ma prawo uczestnécay trakcie
realizacji rob6t i prowadzinadzér. Za te czyndoi Wykonawca nie mee zagdaé od Zamawiajcego wynagrodzenia

W przypadku wysipienia, w okresie obowkywania gwarancji, konieczéa wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczeg&ob wynikajgcych z powodu dziata osdb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajcego do przeprowadzenia niedbych napraw, z zastrzeniem, ze Zamawiajcy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie g niniejszym zamédwieniem publicznym, poinformujgkonawe o
rodzaju robo6t i terminie ich realizacji. Wykonawma prawo ztoy¢ oferte cenowy lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy w trakcie realizacji rob6t i prowadzinadzér. Za te czyndoi Wykonawca nie mee zgdaé od
Zamawiajcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawggjnie traci uprawni@wynikajacych z udzielonej gwaranciji.

§14
Wykonawca zobowizuje sé wykona przedmiot umowy z materiatow witasnych.

Do wykonania robot budowlanych ebjch niniejsa umowg Wykonawca bdzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach g&reych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o @pach budowlanych (t. .
Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

Na kazdezadanie Zamawiajcego lub inspektora nadzoru Wykonawca ola@any jest okazaw stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodroi z Polsk Norma lub aprobat technicza.

. Wykonawca przyjmuje na siebie ngstijagce obowizki szczego6towe:

1) informowania Zamawiagego o konieczriwi wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, w terisndo 7 dni od
stwierdzenia konieczioi ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbimbat zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Jeeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) kedzie zobowazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw nigdftych do zbadania robét, a remtie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rolm@prawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprieeo.

.Roboty zamienne” mag by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecmigotwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawéggo. Bez zatwierdzenia protokotow koniecigprzez Zamawiagrego
Wykonawca nie me rozpocaé¢ wykonania robét zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w. 444 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamawpeiblicznych, mog
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecmi@otwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatshienych przez
Zamawiagcego, pod warunkiemze roboty te nie byly obfe zamoéwieniem podstawowym, stahe siiezkedne i
spetnione zostahgtznie nasipujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie nie zostéd dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznyicbzczegolnéci
dotyczicych zamienngci lub interoperacyjnéei sprztu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istptmiedogodné& Ilub znaczne zwkszenie kosztow dla
Zamawiajcego;
c) wartag¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecZnbprzez Zamawiacego Wykonawca nie me rozpoczé wykonania robét
dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”,arjkth mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostasiialone przy
zastosowaniu sktadnikdw cenotwdrczych niezsaych ni okreSlone w zadczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacg zamoOwienia i cen materialdw oraz kosztow pracyzgprw wielkasciach nieprzekraczagych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za Kkaelarpoprzedzaicy okres wbudowania wg cennikow
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SEKOCENBUD-u, 4cznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na matemgyvystpujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowizujacych przepiséw.

§15
1. Wykonawca  wnidst przed podpisaniem umowy zabezpigiez naleytego iej wykonania
W FOIrMIE: oo W WYSOKEEI: .o zt, co stanowi 5% wartai brutto
przedmiotu umowy.

2. 70% z calkowitej wartéci wniesionego zabezpieczenia rnigtego wykonania umowyddlzie przeznaczone na pokrycie
roszczé z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania przez Wykonagwamowy.

3. 30% z catkowitej wartéi wniesionego zabezpieczenia rgtego wykonania umowyedlzie przeznaczone na pokrycie
roszczé z tytutu ekojmi.

4. W przypadku nienalgtego wykonania zamowienia lub nie uspo wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowa, kar umownych i kosztéw zggiczego usurtia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstabgeetkami
staje s wlasnacia Zamawiajcego i lzdzie wykorzystywane do zgodnego z umomykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczez tytutu gkojmi za wady lub gwarancji jakoi.

5. Zamawiajicy dokona zwrotu zabezpieczenia ngtego wykonania umowy w nggiujacy sposob:

1) 70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8®d dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajcego za nalg/cie wykonane,

2) 30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjgego na zabezpieczenie rosaczaytutu kkojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie difod uptywie okresuekojmi za wady.

6. Jeeli zostanie przesugty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobgeeiny jest odpowiednio przesiéntermin
waznoici poreczenia lub gwarancji, najpaiej w terminie podpisania aneksu do umowy.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwaaahdpankowych, ubezpieczeniowych albogpreniu, z uwagi na
przedhzenie czasu wykonywania umowy, niezalie od przyczyn tego przedienia, wygastoby lub ulegto rozgzaniu
przed jej zakaczeniem, Wykonawca najpdiej w dniu wygdniecia lub rozwjzania takiego zabezpieczenia ma
obowizek przedstawi Zamawiajcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, argpmarancg/poreczenie lub wptaci
odpowiednie zabezpieczenie w pigidu, ktére bda potwierdzeniem zachowaniagtosci zabezpieczenia, spetriaggo
wymogi okr&lone w niniejszym paragrafie. Nie wyazianie s} przez Wykonawg z tego zobowizania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 uslit. n) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobralwej zaptaty
zostanie pokryta z fakturyatz zesrodkOw uzyskanych przez Zamawdeggo z obowjzujacego jeszcze zabezpieczenia.

8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie @maji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioruplu
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgathmawiajcego, najpgniej na 14 dni przed uptywem okresu amasci
zabezpieczenia przediy okres wanaosci zabezpieczenia lub przedjonowe zabezpieczenie na okres nigirty do
usunicia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastr@eego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamauoegp
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojeriazgszwigzanych z usugciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jakméivza wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczynyoededzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawgwer zamowié publicznych Zamawiapy przewiduje maliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienialipanego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisaaieksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgozlzapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdpiglicznych nie
mog wykracza& poza okrélenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. WzegoIndci Zamawiajcy, dopuszcza:

1. Zmiare terminu realizacji przedmiotu umowy w ngstijacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferyazin geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdhio
a) kleskizywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzaniéb p
i sprawdzé, dokonywanie odbioréw,

c) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatowiewmybuchéw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw pamhych wymagagych wczéniejszej rozbiorki lub
usunkcia,
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e) odkrycia przedmiotu wzgtlem, ktérego powstanie przypuszczenejest on zabytkiem, co oznaézadzie
konieczné¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, abgbytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i mejego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podzierhnyub podziemnych sieci uzbrojenia terenw ni
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, cedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniachightowych
lub sposobie wykonania robaét,

2) bedacych nasfpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawiggego, w szczegolioi:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zaajaeego,

b) wstrzymanie rob6t przez Zamawieggo,

c) koniecznd¢ usungcia bkedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projeleépw

3) z przyczyn niezalenych od Wykonawcy lub Zamawigiego, w szczegolsoi w przypadku okoliczréei wystpienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktorprizyczyny kada ze Stron musi udokumentosya

4) zwloki w dziataniu instytucji opinigjcych, uzgadniagcych oraz wydajcych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajcy z przepiséw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywientéru sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenigdde powodowé wzrost pracochtonrici wykonania danych
opracowa lub projektow o wicej niz 5%.

6) konieczndci wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”, niggifsch zamowieniem podstawowym, ktére staty si

niezkzdne, skutkujce zmiag zakresu rob6t i/lub przedtania terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zanehia
dodatkowego musi léypoprzedzone spagdzeniem protokotu konieczéai,

7) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w spgaéinizej:

a) roboty zamienne polegapa tym,ze Wykonawca zobowkuje sé do wykonania zamowienia podstawowego
w sposéb odmienny od oktenego w umowie,

b) roboty zamienne nie magpowodowa zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) konieczndé¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzeday innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osmz lub urzdzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wshaze
dokumentacji projektowej, nie magby¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub ggigia innymi lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia gpsga zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmignsie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowi€nfa Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wysta konieczné¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowieniazenallec odpowiedniemu przedtniu, o czas niezidny do
wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposob hale nie diwej jednak, ni o czas trwania okoliczdoi

wymienionych w pkt. 1 powde;.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszegaragrafu bda wprowadzane wykcznie w zakresie
umazliwiajgcym oddanie przedmiotu zaméwienia diytliowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca re@izorzedmiot umowy na inne osoby legitymug sé co
najmniej rownowanymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa W\& oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawghonuje przedmiot umowy na innego, dyspagsago
co najmniej porownywalnym dwiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowympaidwykonawca wskazany
w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniustk@zanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiatgwki podatku VAT spowodowanego nowelizacj
ustawy o podatku od towardw i ustug, o kevatynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykaaaobo6t zamiennych w sytuacji, gdy wastarobot
zamiennych jest tda od wartéci rob6t zamienianych, o kwetvynikajaca z tej zmiany;

3) Rezygnacja przez Zamawdaggo z realizacji ezci przedmiotu zamowienia, jeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cé&tdnie kedzie maliwe w terminie okrélonym w 8§ 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,
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b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cé&d nie kpdzie maliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p.zpaohp, norm technicznych,

c) nastpita zmiana technologii, sposobu wykonania rokiétgba lub asortyment dostarczonychagize.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugg Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zaajagy
zaptaci za wszystkie spetniodwiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykaaaponiést w zwjzku z
wynikajagcymi z umowy planowanynéwiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia napf po wyliczeniu wartéci robdt zamiennych i/lub niewykonanych rob6t iflub
niedostarczonych materialdw. Wycena apsprzez Zamawiafcego na podstawie ztonej przez Wykonawvecoferty
a w przypadku braku odpowiednich pozy&gdnich cen SEKOCENBUDU dla wojewédztwa wielkopddgio z
ostatniego kwartatu poprzedzeggo powysze rozliczenie.
4. Zmiare umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z gpsjacych okoliczndci:
1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robétdwkhnych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobgtych zamdéwieniem podstawowym, o ile staky siezlzdne i zostaly
spetnionegcznie nasfpujgce warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie mee zostd dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegOInéci dotyczicych zamienn&i lub interoperacyjnéei sprztu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istatmiedogodné lub znaczne zwkszenie kosztow dla
Zamawiagcego,
c) wartég¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione¢znie naspujace warunki:
a) konieczné& zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktérych Zamawiapgy, dziatajc z naleyta
starannécig, nie mogt przewidzie
b) wart&¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawe, ktéremu zamawiagy udzielit zaméwienia, ma zagi¢c nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku padczenia, podziatu, przeksztatcenia, upédio restrukturyzaciji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetia warunki udhi
w postpowaniu, nie zachodavobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pgaito za sobinnych istotnych
Zmian umowy,
b) w wyniku przegcia przez zamawiagego zobowizah WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezatenie od ich wartéci, nie g istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
5) laczna warté¢ zmian jest mniejsza hkwoty okre&lone w przepisach wydanych na podstawie art. 118uisfest
mniejsza od 15% warfoi zamdwienia okrdonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu 4#4 ust. le ustawy - Prawo zaméfivmublicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwrzanych z obstugadministracyjno-organizacyjrumowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentéw potwierdaaych uregulowanie ptatdoi wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazadgdontaktow midzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wys{pujaca 0 zmian postanowié niniejszej umowy zobowkana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznaici, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu
2) wniosek o zmiag postanowié umowy musi by wyrazony na pimie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zémie wniosku przez strennicjujaca zmiare, zawieragcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy mge nasipi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewéi.
Wykonawca nie ddzie uprawniony do zadnego przedienia terminu  wykonania  umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieéZndokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek bld lub opdnienie ze strony Wykonawcy, ydznie z b¢dem lub opénionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikagego z obowizkéw Wykonawcy.

§18

. Na caly czas prowadzenia robét budowlanyctd@odbioru kdcowego robot) Wykonawca musi posiddéezpieczenie
rob6t spetniaice wymagania okétone ponze;.

. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragifykonawca zobowiizuje sé zawrzé umow; ubezpieczenia
rob6t budowlanych okéonych niniejsa Umowg na sum ubezpieczenia nie mniejsniz wartai¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okrélonego w 8§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Keppolisy albo innego dokumentu potwierdgaggo
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWUoiwddem uiszczenia wymaganych skladek) Wykonawca
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obowigzany jest dostarcZyZamawiajcemu najpéniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowynolWa
ubezpieczenia musi zosteozszerzona o odpowiedziaktacywilng za szkody wobec 0s6b trzecich.

3. Wykonawca zobowgizuje s¢ niezwtocznie dostarczypolise (polisy) potwierdzajca zawarcie bdz kontynuac§ umowy
ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszegmgrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji tigci przez
Zamawiajcego.

4. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 pogjy
Op&nienie z tego tytutu dulzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleh od Wykonawcy i nie me stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, agegténowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub néeldie
kontynuowat wyej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okneania rob6t budowlanych, Zamawjey maze
wedtug wiasnego wyboru odgi¢ od umowy z Wykonawgna zasadach, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 3 niregldmowy
badz ma prawo zawrzeprzedmiotow umowe ubezpieczenia lula jprzedtiy¢ na koszt Wykonawcy, pajtajgc jej koszt
Z biezgcych ptatndci naleznych Wykonawcy.

§19
Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1,2 osobaméwpionymi do bieacych kontaktow &
a) ze strony Zamawiafego:
— Imie i nazwisko: Dominik Kamierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl
- Imie¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@leszno.pl
- Imie i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33
e-mail: kpietrzak@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawyraw®d zamowié publicznych do udziatu w nadzorze nad
realizacy przedmiotu Umowy zostajvyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszegagrafu.
b) ze strony Wykonawcy:

= Imi¢inazwisko: ..........coooiiiiiiiiiiiines
telefon: ..o
e-mail: ..o

§20
Integralne czséci skladowe niniejszej Umowy stanawponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganyrwiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniggddmowg maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 styczn@ 20- Prawo
zamOwie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 157%xme.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlé. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotny¢arunkéw Zaméwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§22
1. Prawem whaciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie mébre i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejsiapwy strony zgodnieswiadczaj, ze dotazg wszelkich stang aby
spory byly rozwazywane polubownie w drodze beZpednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzydadzie S$d wkasciwy miejscowo dla Zamawiagego.

§23
Umowe sporzdzono w trzech jednobrzatych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- dgzZamawiajcego.

WYKONAWC/ ZAMAWIAHCY:
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UMOWA NR ..........
+PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ WLESZNIE"

Srodki na realizagi umowy zostaly gje w planie wydatkéw na 2018 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 6086650, MZD/W2/21/1023)
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