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Ogloszenie nr 611062-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna: Budowa petli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i
ulicy Wiladyslawa Jagielly w Lesznie
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamowienia jest jednym z dziatan realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Promowanie
czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobuséw wraz z budowa, przebudowa i modernizacja
infrastruktury na pe¢tlach autobusowych w Lesznie”, dla ktérego uzyskano dofinansowanie ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 3: Energia, Dzialanie 3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska, Poddziatanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego.

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
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Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny
000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel.
65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@]leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podziat obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie b¢dzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostatych zamawiajacych):
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1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)

Tak

www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

www.bip.leszno.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Ofert¢ sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej

Adres:

Urzad Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno Wylacznie w Biurze Obslugi mieszczacym sig¢

na parterze budynku.
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw,
ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: Budowa petli autobusowych przy ulicy
Tadeusza Rejtana i ulicy Wiadystawa Jagietty w Lesznie

Numer referencyjny: BPW.271.09.2018

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest Budowa pgtli autobusowych przy ulicy Tadeusza

Rejtana i ulicy Wiadystawa Jagietty w Lesznie. Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na dwie
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czesci: a) Czes¢ 1 — Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Rejtana b)
Czes¢ I — Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagietly. Przedmiot
zamoOwienia jest jednym z dziatan realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Promowanie czystego
transportu miejskiego poprzez zakup autobuséw wraz z budowa, przebudowa i modernizacja
infrastruktury na petlach autobusowych w Lesznie”, dla ktérego uzyskano dofinansowanie ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, OS$ priorytetowa 3: Energia, Dziatanie 3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska, Poddziatanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego. 2. Przedmiot zamowienia obejmuje: 1) Cz¢$¢ I: Budowa petli autobusowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg na ul. Rejtana: budowe, przebudowe i modernizacje infrastruktury: a) w
zakresie branzy drogowej: * wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 7,00 m na
petli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowej,
wycinke drzew, wykonanie paséw zieleni, wykonanie nasadzen kompensujacych wedtug projektu
budowlanego opracowanego przez inz. Krzysztofa Marchwickiego pn.: ,,Budowa petli autobusowych:
przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wiadystawa Jagietty w Lesznie” 2016r. (Zalacznik nr 8a do
SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzja z dnia
23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego Zarzadu Lasow Panstwowych w
Poznaniu, Decyzja z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego, Decyzjg z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-1V.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego oraz zalagczonym projektem nasadzen (zatacznik nr 9 do SIWZ). b) w zakresie branzy
elektrycznej: « wykonanie o§wietlenia 1 monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie,
wedhug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,O$wietlenie
uliczne i monitoring miejski” 2016r. (Zatacznik nr 8b do SIWZ) zgodnie z pozwoleniem na budowg:
Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. *« budowe przylacza energetycznego zasilania monitoringu
petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie wedlug projektu budowlanego wykonanego przez mgr
inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Przylacze, zasilania monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w
Lesznie bedacego czescia projektu pn.: ,,Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup
autobuséw wraz z budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na p¢tlach autobusowych i
zajezdni autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Lesznie” 23.04.2018r. (Zatacznik 8c do
SIWZ), 2) Czesc¢ I1: Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagietty:
budowg, przebudowe i modernizacj¢ infrastruktury: a) w zakresie branzy drogowej: * wykonanie:
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m na petli przy ul. Wi Jagietty, zatoki
autobusowe] z kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowej. wedtug projektu budowlanego

opracowanego przez inz. Krzysztofa Marchwickiego pn.: ,,Budowa petli autobusowych: przy ulicy
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Tadeusza Rejtana 1 ulicy Wiadystawa Jagietty w Lesznie” 2016r. (Zatacznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z
pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Zatacznik nr 9 do SIWZ) b) w
zakresie branzy elektrycznej: « wykonanie o§wietlenia petli autobusowej przy ulicy Wt. Jagietty w
Lesznie, wedlug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.:
»Os$wietlenie uliczne” 2016r.(Zatacznik nr 8d do SIWZ) zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja
nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. * budowe przytacza energetycznego do szafki oswietlenia ulicznego
zasilajacego petle autobusowa przy ul. Wi Jagielly w Lesznie wedtug projektu budowlanego
wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Przylacze energetyczne do szafki o§wietlenia
ulicznego zasilajacej petle autobusowa przy ul. W.Jagietty w Lesznie” 07.02.2017r. (Zalacznik 8e do
SIWZ), 3. Dla Czg¢sci 1 1 II szczegotowy zakres robot 1 sposob ich wykonania jest opisany w projekcie
budowlanym, przedmiarach robot oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione dokumenty sa zalacznikami niniejszej SIWZ
(Zatacznik nr 8 a-d do SIWZ) 1 wraz z nig sg zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
oraz sg dostepne w biurze prowadzacego postgpowanie (Biuro Projektow Wspodtfinansowanych, ul.
Ksigcia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). 4. Przedmiary robdt maja charakter orientacyjny
(zar6wno w zakresie ilo$ci robot, jak 1 rodzaju robdt). Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego
zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacje 1 wizj¢ lokalng. 5. Dla czgsci 11 I przy
wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamowieniem obowigzywac beda zasady 1 wymagania
okreslone w: 1) projekcie budowlanym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4) przedmiarach robot z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentéw. 6. Wykonawca do wykonania zamoéwienia bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materialéw 1 urzadzen technicznych oraz elementdéw wyposazenia rOwnowaznych opisywanych w
dokumentacji projektowej, przedmiarach robot oraz STWiORB. 8. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w w/w dokumentach jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyska¢ na ich zastosowanie
akceptacje Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie
budowlanym, STWiORB lub przedmiarach robdt wskazana zostata nazwa handlowa lub znak
towarowy materiatu, urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak
opisany material, urzadzenie techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz
posiadane atesty 1 certyfikaty stanowig warunek rownowaznos$ci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy

przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow
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zaproponowanych i wystepujacych w dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub
rOwnowazny”’, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen 1 materiatow o cechach
niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spetniajacych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i materiaty rOownowazne opisywanym w
dokumentacji, obowigzany jest wykazac¢, ze oferowane przez niego urzadzenia i materialy spetniajg
wymagania okreslone w zatgczonych do SIWZ dokumentach. 10. Zakres robot oraz odpowiedzialnos¢
Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa zardwno dla Cze¢sci 1 1 II obejmuje takze:
1) organizacje¢ 1 zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robot, ustanowienie Kierownika
Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot dla poszczegolnych branz, posiadajacych
niezbe¢dne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkéw
Kierownika Budowy naleze¢ be¢dzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz sporzadzanie we
wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegolnych branz i Zamawiajacym protokolow z rad
budowy; 3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne dokonanie zgloszenia
zakonczenia budowy do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna. Uwaga:
Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajacy rozumie zgloszenie, do ktorego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniost sprzeciwu. 4) zabezpieczenie i prowadzenie
robot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie
istniejgcych sasiadujacych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy; 5) nie dopuszcza
si¢ gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materialdéw porozbiérkowych
przez okres dluzszy niz 5 dni roboczych; 6) materiaty porozbiérkowe nie nadajace si¢ do powtérnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac¢ we
wilasnym zakresie. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej; 7)
staty nadzor 1 obsluge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiardw,
badan 1 odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacjg geodezyjna;
8) wlasciwe zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilnej (deliktowej i1 kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu

najpézniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz
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OWU. Warunki dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaly w projektach umow, stanowigcych
Zatacznik nr 7a 1 7b do SIWZ; 9) organizacj¢ min. jeden raz na dwa tygodnie posiedzen
koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Budowy i1 Kierownikow Robot,
Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ponadto
Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde
zadanie Zamawiajacego; 10) szkolenie osob zatrudnionych przy wykonywaniu zamdowienia w zakresie
przepisow BHP; 11) po zakonczeniu robot doprowadzenie terendw przyleghtych do terenu robot do
stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu; 12) biezace
utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot; 13) wykonywanie wszelkich wymaganych w
trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych
elementdw parametrow technicznych wymaganych dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne
w stosunku do Wykonawcy; 14) ewentualne inne koszty, ktére zdaniem Wykonawcy trzeba ponie$s¢ w
zwigzku z realizacjg zamowienia; 15) Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji
jakosci i1 regkojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na zasadach
opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projektach umoéw, stanowigcych Zatacznik nr 7a 1 7b
do SIWZ. 16) W zakresie czg¢sci | wykonanie wycinki drzew zgodnie z zatagczong dokumentacjg i
uzgodnieniami oraz pismem 0S.6125.2.2017 Zatacznik nr 9 do SIWZ a) Ustala si¢ nastepujace zasady
prowadzenia wycinki drzew obj¢tej Decyzja z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018
Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego, Decyzjg z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-1V.7120.1.3.2018
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego : - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy
wykonywac po okresie legowym ptakdéw oraz pod nadzorem Miejskiego Zaktadu Zieleni w Lesznie, -
catos$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona do siedziby Miejskiego Zaktadu Zieleni
w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, - pozyskane drewno musi zosta¢ poci¢te na odcinki
1,1m dlugosci , - przez drewno dtuzycowe nalezy rozumie¢ drewno o grubosci powyzej 7 cm, - gatezie
nalezy rozdrobni¢ rabakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu
Zieleni, - korzenie z karczowania nalezy wywie$¢ na wysypisko z uwzglednieniem oplaty za
sktadowanie lub zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie. b) Ustala si¢ nastgpujace zasady prowadzenia
wycinki drzew objetej decyzjg z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego
Zarzadu Lasow Panstwowych w Poznaniu: - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy wykonywaé
po okresie legowym ptakow oraz pod nadzorem Nadle$nictwa Karczma Borowa ul. Leszczynska 39,
Kakolewo, 64-100 Leszno, - pozyskane drewno musi zosta¢ pocigte wg wytycznych Nadlesnictwa

Karczma Borowa, - cato$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona do Nadle$nictwa
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Karczma Borowa. 11. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Czesci 1 1 Il nalezy ponadto: 1)
Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego 2) Dostawe 1 montaz tablic informacyjnych 1
pamiatkowych, zgodnie z zasadami promowania projektu i obowigzkami informacyjnymi beneficjenta
okreslonymi na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/ (po jednej tablicy informacyjnej i pamigtkowej dla kazdej z cz¢sci); 3) Usuwanie w
okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 4) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektoréw Nadzoru. 5) Organizowanie
robdt w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizacji rob6t. 6) Rozpoczecie prac po przekazaniu placu budowy, w terminie uzgodnionym w
harmonogramie robo6t. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 8) Najp6zniej w dniu
podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia osob
uczestniczacych w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej
SIWZ. 9) Przygotowanie zgloszenia zamiaru rozpocze¢cia robdt budowlanych do whasciwego
inspektora nadzoru budowlanego wraz z o§wiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow
oraz wlasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy. 10) Opracowania harmonogramu realizacji robo6t 1 jego aktualizacji - zgodnie z
zapisami projektu umowy. 11) Usuwanie z placu budowy os6b i sprzetu niezwigzanych z realizacja
zadania. 12) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikoéw
Robot, ktorzy przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore wymagaja rozstrzygnigcia przez
Inspektoréw Nadzoru 1 przez Zamawiajacego, w szczegolnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania zaméwienia. 13) Dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot w terminach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru dane;j
branzy. 14) Wykonanie na polecenie Inspektoréw Nadzoru prac niezbg¢dnych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie
Zamawiajacego. 15) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego (planuje si¢ jeden przeglad rocznie). Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 16) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. 17) Prowadzenie badan
archeologicznych w trakcie prac zwigzanych z realizacja inwestycji. 12. W przypadku, gdy termin

waznosci polisy, o ktorej mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ uptywa przed terminem
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zakonczenia robot objetych niniejszym zaméwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uplywem waznosci polisy poprzednie;j.
Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu
waznosci polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy. 13.
Sposdb rozliczania i odbioru robdt przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 7a1 7b do SIWZ. 14. Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac.
Brak udziatu Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotozenia najwyzszej
staranno$ci przy sporzadzaniu oferty, w tym okresleniu cen ofertowych za wykonanie poszczegolnych
robot. 15. Koszty wizji lokalnej miejsca robot poniesie Wykonawca. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: 1) dla
Czesci I przedmiotu zamowienia: a) roboty ziemne b) roboty drogowe 2) dla Czg¢sci Il przedmiotu
zamOwienia: a) roboty ziemne, b) roboty drogowe. 17. Wykonawca w terminie do 10 dni od
podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktdrej mowa w ust. 16 niniejszego rozdzialu. 18. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caly
okres realizacji wykonywanych przez niego zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umdw o prace z pracownikami
wykonujacymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy. 19. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust.
16 1 17 niniejszego rozdziatu, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie naliczeniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 umowy, ktoérej wzor stanowi Zatacznik nr 7 a
1 7b do SIWZ. 20. Dokumenty dotyczace przedmiotu zamowienia mozna pobra¢ ze strony
www.bip.leszno.pl 21. Dokumenty bedace podstawg realizacji przedmiotowego zamdéwienia
publicznego powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢ objasniajace, z zachowaniem wymienione;j
ponizej kolejnosci, w celach interpretacji wazno$ci zapisow: 1) Umowa i SIWZ, 2) Projekt budowlany,
3) STWiORB, 4) Przedmiar robot, 5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢

Kosztorysem ofertowym.

I1.5) Glowny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

10z 41 31.08.2018, 12:41



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cbas...

45000000-7,

45233220-7

45200000-9

45100000-8

45111000-8

45112000-5

45232200-4

45113000-2

45122000-8

45222000-9

45231000-5

45233000-9

45236000-0;

45317000-2

45316100-6

45231400-9

I1.6) Calkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajqgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
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miesigcach: /ub dniach:
lub

data rozpoczecia: [/ub zakonczenia: 2019-04-30

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM., EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkdw: Zamawiajacy nie okresla warunku udziatu w postgpowaniu.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Wykonawca speini warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o ktorym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jezeli wykaze, Ze:
DLA CZESCI I a) dysponuje kwotg (srodki wtasne lub zdolno$é kredytowa) w wysokosci
120.000,00 PLN (stownie: sto dwadziescia tysiecy ztotych 00/100), oraz b) jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na sume¢ gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejsza niz 200.000,00 PLN (stownie:
dwiescie tysigcy ztotych 00/100). DLA CZESCI II a) dysponuje kwota (srodki wtasne lub zdolno$é
kredytowa) w wysokosci 45.000,00 PLN (stownie: czterdziesci piec tysigcy ztotych 00/100), oraz
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejsza niz
80.000,00 PLN (stownie: osiemdziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkdéw: Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub
zawodowej, o ktorym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jezeli wykaze, ze: a) wykonat nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej: DLA CZESCI I « jedna robote
polegajaca na budowie: - nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 400 m2, -

nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m2, - linii
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kablowej elektroenergetycznej lub o§wietlenia terenu wraz z budowg min. 2 punktow $wietlnych,
Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz przez jedng robote rozumie jedng wykonang robot¢ budowlang
w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. DLA CZESCI II « jedna robote polegajaca na
budowie: - nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 100 m2, - nawierzchni z kostki
brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m2, - linii kablowe;j
elektroenergetycznej lub o$wietlenia terenu wraz z budowa min. 2 punktoéw $wietlnych, Ponadto
Zamawiajacy zastrzega, iz przez jedna robot¢ rozumie jedng wykonang robot¢ budowlang w
ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. b) dysponuje nastgpujagcymi osobami skierowanymi
przez Wykonawce do realizacji zamédwienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi: DLA CZESCI I - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi branzy drogowej. Osoba ta bedzie petita funkcje¢ Kierownika
Budowy; - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
branzy elektrycznej. Osoba ta bedzie petnita funkcje Kierownika Robdt branzy elektrycznej. DLA
CZESCI II - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi branzy drogowej. Osoba ta bedzie pehita funkcj¢ Kierownika Budowy; - min. 1
osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branzy
elektrycznej bez ograniczen. Osoba ta bedzie petnita funkcje Kierownika Robét branzy
elektrycznej. Osoby wyznaczone na Kierownikow Robdt poszczegdlnych branz musza posiadac
aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r., poz. 1332) lub réwnowazne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 1 — jezeli jest to wymagane — ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. Osoby bedace obywatelami krajow cztonkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako
eksperci, od ktorych wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiada¢ decyzje w
sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkc;ji
technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamowienia — zgodnie z ustawg z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65).

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu imion i nazwisk osob wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob: Tak

Informacje dodatkowe: Zamawiajacy wezwie Wykonawce¢ najwyzej ocenionego do ztozenia
wykazu o0sdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w

szczegoOlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
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budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania tymi
osobami (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnos$ci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy — chyba, ze Wykonawca wskaze, ze
dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi

ogolnodostepnych 1 bezptatnych baz danych oraz poda adres internetowy takiej bazy danych.
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Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w
postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy skorzysta z dokumentéw znajdujacych sie w
ogolnodostepnych i bezptatnych bazach danych. Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu
ofertowym (Zatacznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na ktérej dostepne sa dokumenty, o
ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ; w takim przypadku Wykonawca nie jest
obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentéw. 2) Dokumenty podmiotéw zagranicznych:
a) Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadlo$ci — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. b)
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa w
ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziatu, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem
lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajacych
powinny by¢ wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentow wymienionych w ust. 14
pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziatu. ¢) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie¢ do odpowiednio wtasciwych organdw kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 1 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podj¢te przez niego
srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych
1 kadrowych, ktore sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postgpowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje si¢, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym

wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym
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wyroku okres obowigzywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli
Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczajace dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy. 3) Dokumenty podmiotow
trzecich: Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotow dokumentow wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ — chyba, ze
Wykonawca wskaze, ze dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogolnodostgpnych 1 bezplatnych baz danych oraz poda adres internetowy
takiej bazy danych. Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu
trzeciego z udziatu w postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, skorzysta z
dokumentow znajdujacych si¢ w ogolnodostgpnych i bezptatnych bazach danych; w takim
przypadku Wykonawca nie jest obowigzany do przedkladania odpisu tych dokumentdw.
Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik Nr 1 do SIWZ) strony
internetowej, na ktorej dostepne sg dokumenty dotyczace podmiotu trzeciego, o ktorych mowa w
Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 4) Dokumenty dotyczace podwykonawcy, ktéremu
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na
ktorego zdolno$ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy:
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia
podwykonawcy niebedacemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego
podwykonawcy dokumentéw wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ — chyba, ze
Wykonawca wskaze, ze dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych oraz poda adres internetowy
takiej bazy danych. Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy z udziatu w postepowaniu skorzysta z
dokumentow znajdujacych si¢ w ogdlnodostepnych i bezptatnych bazach danych; w takim
przypadku Wykonawca nie jest obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentow.
Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) strony
internetowej, na ktorej dostepne sa dokumenty dotyczace podwykonawcy, o ktorych mowa w
Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
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1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktérym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2)
SIWZ: a) informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajace;j
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, b) dokumentow
potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ gwarancyjng okreslong
przez Zamawiajacego. Uwaga: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok
KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedtozona, na wezwanie Zamawiajacego, polisa
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci powinna by¢
aktualna na dzien ztozenia i mie¢ charakter ciaggly tj.: potwierdzaé stan spetniania przez
Wykonawce warunku udzialu w postegpowaniu na moment uptywu terminu sktadania ofert. Jezeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zatgczy¢ dokumentow dotyczacych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument,
ktéry w wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku
udziatu w postgpowaniu. Ocena, ze dokument taki w wystarczajacy sposob potwierdza spetnienie
warunku udzialu w postgpowaniu nalezy do Zamawiajacego, ktory moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien i uzupetnien w tym zakresie. 2) W celu potwierdzenia spetniania warunku
udzialu w postgpowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej okre§lonego w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: 1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wecze$niej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te
zostaly wykonane, z zataczeniem dowodoéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow - inne dokumenty (Zatgcznik nr 5 do SIWZ); 2. wykazu
0soOb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
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(Zatacznik nr 6 do SIWZ).
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
1) Na Oferte sktadaja si¢ nastgpujace dokumenty i os§wiadczenia: a) wypetniony Formularz
ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ, b)
oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 1 ust. 2 niniejszej SIWZ (Zaltacznik nr 2 i nr 3
do SIWZ), ¢) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego
czesci, bedzie polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomiczne;j
lub finansowej innych podmiotow — do oferty powinien dotaczy¢ zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 2) W przypadku, gdy oferte podpisuje jeden ze wspdlnikow
spotki cywilnej do oferty nalezy zataczy¢ oryginat pelnomocnictwa udzielonego przez pozostatych
wspolnikow do ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu. 3) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz
ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.
Wzér o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy stanowi Zatgcznik nr 4 do SIWZ. 4) Dowo6d wniesienia

wadium.

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium
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1. Kazdy Wykonawca musi wnie$¢ wadium w wysokosci: CZESC I - 5.000,00 PLN (stownie: pieé
tysigcy ztotych 00/100) CZESC II - 2.500,00 PLN (stownie: dwa tysiace pigéset ztotych 00/100) 2.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowe;j, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieni¢znej
nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajagcego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno
nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: 1) dla Cze¢sci I:
WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.09.2018 Budowa pg¢tli autobusowych
przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa Jagielty w Lesznie cz¢$¢ I’ 2) dla Czesci 11:
WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.09.2018 Budowa petli autobusowych
przy ulicy Tadeusza Rejtana 1 ulicy Wtadystawa Jagielty w Lesznie cze$¢ 11 Kopie polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z oferta. 4. Wadium
wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiajacego formach, nalezy ztozy¢ wraz z oferta, w
oryginale, w osobnej kopercie w Urzedzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100
Leszno, WYLACZNIE w Biurze Obstugi, mieszczacym si¢ na parterze budynku, opisanej w
nastepujacy sposob: 1) dla Czesci I: WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
BPW.271.09.2018 Budowa petli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa
Jagielty w Lesznie cze$¢ 17 2) dla Czesci II: WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
BPW.271.09.2018 Budowa petli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Whadystawa
Jagielty w Lesznie cze$¢ II”” wraz z kserokopig pos§wiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”. 5. W
przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczenia, dokument
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem i winien zawiera¢ nastepujace
elementy: 1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/porgczyciela (instytucji udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz
wskazanie ich siedzib; 2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona
gwarancja/porgczeniem; 3) kwote gwarancji/porgczenia; 4) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwolalne 1 na pierwsze pisemne zadanie, zgtoszone przez Zamawiajgcego w
terminie zwigzania oferta, zobowiazanie gwaranta/porgczyciela do zaplaty na rzecz Zamawiajacego
pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, tj.: a) jezeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 1 3a ustawy, z przyczyn

lezacych po jego stronie, nie ztozy oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o
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ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowoduje brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej, b) jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: i. odmowi podpisania
umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, ii. nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, iii. zawarcie Umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; 6)
gwarancja/poreczenie winno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe; 7) gwarancja/porgczenie musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczace
gwarancji/porgczenia podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego; 9) jednoczesnie
Zamawiajgcy wymaga, aby okres wazno$ci gwarancji/poreczenia nie byt krotszy niz okres
zwigzania ofertg. 6. Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert, o ktorym
mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu
nastepuje z chwilg uznania §rodkoéw pienieznych na rachunku bankowym Zamawiajacego, o
ktorym mowa powyzej, przed uptywem terminu sktadania ofert tj. przed uptywem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie
wadium lub wniesie wadium w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona. 9. Jezeli wadium
zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kurséw $rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamdowieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych. 10. Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 2) -5) niniejszego rozdziatu SIWZ (w formach, o ktérych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5
ustawy) 1 kwota wadium zostanie w tych formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw srednich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogloszenia o zamoOwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych. 11. Zamawiajacy zwrdci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem ust. 14 niniejszego rozdziatu SIWZ. 12. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwrdci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 13.
Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktoéry wycofat oferte przed

uptywem terminu sktadania ofert. 14. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez
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Wykonawce, ktoremu zwrocono wadium na podstawie ust. 11 powyzej, jezeli w wyniku
rozstrzygni¢cia odwolania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. 15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 31 3a
ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt os§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, o§wiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o
ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak mozliwo$ci wybrania oferty zlozonej
przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana: 1) odmowit podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniost wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia
publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 17. Wadium
whniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym i zwroci je wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce. 18. Uwaga: Zamawiajacy zastrzega, ze zgodnie z uchwata Sadu
Najwyzszego (Sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017r.) wadium podlega zatrzymaniu na
postawie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1579 ze zm.) takze
wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie ztozyt dokumenty lub o§wiadczenia, ale z ich

tresci nie wynika potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art.25 ust.1 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogoéw elektronicznych informacji potrzebnych do
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sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bgdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto[60,00

Gwarancja jakosci 40,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym muszg

odpowiada¢ wszystkie oferty:
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Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre$lenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdéw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
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publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7a i 7b do
SIWZ. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3
Pzp nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W
szczegbOlnosci Zamawiajacy, dopuszcza: 1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegolnosci: a) kleski zywiotowe, b) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, ¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow, d) odkrycia w trakcie
robo6t budowlanych obiektoéw podziemnych wymagajacych wezesniejszej rozbiorki lub usunigcia, e)
odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i1 miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego
usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z
ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub
sposobie wykonania robo6t, 2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, c) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, 3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac, 4) zwtoki w dziataniu instytucji
opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin)
wynikajacy z przepisOw prawa, 5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie
terminu skladania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie
bedzie powodowac¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o wigcej niz
5%, 6) konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzeniem terminu
realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych
robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, 7) koniecznosci wykonania robot
zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej: 1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w

umowie, 2. roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 3.
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konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy: - materialy
budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi, - w trakcie wykonania
przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego, - w czasie realizacji budowy
zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma), - w trakcie
realizacji przedmiotu zamdéwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot. Zmiana
terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej. Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda
wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zaméwienia do
uzytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne osoby legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o
ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do§wiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ. 2) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy
na inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane. 3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej
umowie; 4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy. 3. Pozostale zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany
stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towarow 1 ustug, o kwote
wynikajaca z tej zmiany; 2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu; 3)
Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze¢$ci przedmiotu zamowienia, jezeli: a) zrealizowanie
przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,
albo na skutek zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych, c) nastgpita zmiana
technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost
w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami. 4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: 1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug

lub robot budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o
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ile staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione tagcznie nastepujgce warunki: a) zmiana Wykonawcy nie
moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprz¢tu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia
podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego, c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie; 2) zostaty spetnione tgcznie nast¢pujgce warunki: a)
konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢, b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit
zamOwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca: a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejecia przez
Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow 4) zmiany, niezaleznie od
ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp. 5) taczna warto§¢ zmian jest mniejsza
niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, m.in.: 1) zmiana danych zwigzanych z obsluga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec Podwykonawcow). 2) zmiany danych
teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow mi¢dzy Stronami 6. Warunki wprowadzenia
zmiany do umowy. 1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 — 3, 2) wniosek o zmiang
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie, 3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie
wniosku przez stron¢ inicjujgcg zmiang, zawierajagcego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie
zmiany wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, ¢) opis wptywu
zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wyltacznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznos$ci. 7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia
terminu wykonania umowy 1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania
zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek biad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy. 8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w

zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materialdéw oraz kosztow
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pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu srednich cen dla wojewodztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u,
facznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowiazujacych przepiséw. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy wykonanej do dnia odstapienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2018-09-18, godzina: 10:00,
Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli srodki sluzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane

Nie
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1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAELACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Cze$é nr: 1 Nazwa: Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Rejtana

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiot
zamoOwienia obejmuje budowe petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Rejtana:
budowe, przebudowe i modernizacj¢ infrastruktury: a) w zakresie branzy drogowej: * wykonanie:
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 7,00 m na petli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z
kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowej, wycinke drzew, wykonanie pasow zieleni, wykonanie
nasadzen kompensujacych wedlug projektu budowlanego opracowanego przez inz. Krzysztofa
Marchwickiego pn.: ,,Budowa petli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa
Jagielly w Lesznie” 2016r. (Zatacznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr
405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzja z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego
Zarzadu Lasow Panstwowych w Poznaniu, Decyzjg z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018
Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego, Decyzja z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018
Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego oraz zatagczonym projektem nasadzen (zatacznik nr 9 do
SIWZ). b) w zakresie branzy elektrycznej: * wykonanie o$wietlenia i monitoringu petli autobusowej przy
ul. Rejtana w Lesznie, wedtug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.:
,Os$wietlenie uliczne 1 monitoring miejski” 2016r. (Zalacznik nr 8b do SIWZ) zgodnie z pozwoleniem na
budowg: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. « budowe przylacza energetycznego zasilania
monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie wedtug projektu budowlanego wykonanego
przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Przylacze, zasilania monitoringu petli autobusowej przy ul.
Rejtana w Lesznie bedacego czgscia projektu pn.: ,,Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez
zakup autobuséw wraz z budowa, przebudowa 1 modernizacja infrastruktury na p¢tlach autobusowych i
zajezdni autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Lesznie” 23.04.2018r. (Zatacznik 8c do
SIWZ), 3. Dla Czg¢sci 1 1 II szczegdtowy zakres robdt 1 sposob ich wykonania jest opisany w projekcie
budowlanym, przedmiarach robdt oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione dokumenty sa zalacznikami niniejszej SIWZ

(Zatacznik nr 8 a-d do SIWZ) 1 wraz z nig sg zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl
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oraz sg dostepne w biurze prowadzacego postepowanie (Biuro Projektow Wspotfinansowanych, ul.
Ksigcia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). 4. Przedmiary robot maja charakter orientacyjny
(zarowno w zakresie ilo$ci robot, jak 1 rodzaju robdt). Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego
zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacj¢ 1 wizj¢ lokalng. 5. Dla cze$ci 1 11 przy
wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamowieniem obowigzywac bedg zasady 1 wymagania
okreslone w: 1) projekcie budowlanym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4) przedmiarach robot z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentow. 6. Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatéw i1 urzadzen technicznych oraz elementéw wyposazenia rownowaznych opisywanych w
dokumentacji projektowej, przedmiarach robo6t oraz STWiORB. 8. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia speiniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego oraz obowigzany jest uzyskac na ich zastosowanie akceptacje
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym,
STWiORB lub przedmiarach robot wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy materiatu,
urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany material, urzadzenie
techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym
znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow zaproponowanych i wystepujacych w
dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatow o cechach niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji materiatlowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac¢ urzadzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spelniajag wymagania okreslone w zataczonych do SIWZ dokumentach. 10. Zakres
rob6t oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa zaréwno dla
Czesci 11 11 obejmuje takze: 1) organizacj¢ 1 zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robot,
ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikow Robét dla poszczegdlnych branz,

posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do
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obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz
sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych branz i Zamawiajgcym protokotow
z rad budowy; 3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne dokonanie zgtoszenia
zakonczenia budowy do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna. Uwaga:
Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajacy rozumie zgtoszenie, do ktorego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. 4) zabezpieczenie i prowadzenie
robdt budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie
istniejacych sasiadujacych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy; 5) nie dopuszcza si¢
gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatow porozbidrkowych przez
okres dhuzszy niz 5 dni roboczych; 6) materialy porozbiérkowe nie nadajace si¢ do powtdérnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowaé we
wlasnym zakresie. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
1. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej; 7) staty
nadzoér 1 obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiarow, badan i
odbiorow oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna; 8)
wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki
dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaty w projektach uméw, stanowigcych Zatacznik nr 7a do SIWZ;
9) organizacj¢ min. jeden raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robot, Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 10) szkolenie osob zatrudnionych przy
wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP; 11) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenéw
przylegtych do terenu robdt do stanu pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu; 12) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot; 13)
wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji 1 do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementow parametrow technicznych wymaganych
dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 14) ewentualne inne koszty, ktore

zdaniem Wykonawcy trzeba ponie$¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia; 15) Zamawiajacy wymaga
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udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projektach umow,
stanowigcych Zatacznik nr 7a do SIWZ. 16) W zakresie czesci [ wykonanie wycinki drzew zgodnie z
zataczong dokumentacja i uzgodnieniami oraz pismem OS.6125.2.2017 Zatacznik nr 9 do SIWZ a) Ustala
si¢ nastepujace zasady prowadzenia wycinki drzew objetej Decyzjg z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-
IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego, Decyzja z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-
IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego : - wycinke drzew oraz karczowanie pni
nalezy wykonywac po okresie legowym ptakéw oraz pod nadzorem Miejskiego Zaktadu Zieleni w
Lesznie, - cato$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona do siedziby Miejskiego Zaktadu
Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, - pozyskane drewno musi zosta¢ poci¢te na
odcinki 1,1m dlugosci , - przez drewno dtuzycowe nalezy rozumie¢ drewno o grubos$ci powyzej 7 cm, -
galezie nalezy rozdrobni¢ rabakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu
Zieleni, - korzenie z karczowania nalezy wywies¢ na wysypisko z uwzglednieniem optaty za sktadowanie
lub zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie. b) Ustala si¢ nastepujace zasady prowadzenia wycinki drzew
objetej decyzja z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okrggowego Zarzadu Lasow
Panstwowych w Poznaniu: - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy wykonywac po okresie
legowym ptakow oraz pod nadzorem Nadlesnictwa Karczma Borowa ul. Leszczynska 39, Kakolewo,
64-100 Leszno, - pozyskane drewno musi zosta¢ pociete wg wytycznych Nadlesnictwa Karczma Borowa,
- cato$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona do Nadlesnictwa Karczma Borowa. 11.
Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Czgséci [ 1 Il nalezy ponadto: 1) Protokolarne przejecie placu
budowy od Zamawiajgcego 2) Dostawe 1 montaz tablic informacyjnych i pamigtkowych, zgodnie z
zasadami promowania projektu 1 obowigzkami informacyjnymi beneficjenta okreslonymi na stronie:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/ (po jednej tablicy
informacyjnej 1 pamiatkowej dla kazdej z czesci); 3) Usuwanie w okre§lonym przez Zamawiajacego i
Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci. 4) Wykonywanie polecen i
wskazéwek Inspektoréw Nadzoru. 5) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak,
aby z tego tytutu nie bylo zbednych przerw w realizacji robot. 6) Rozpoczecie prac po przekazaniu placu
budowy, w terminie uzgodnionym w harmonogramie robot. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu
BIOZ. 8) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia osob uczestniczacych w realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 9) Przygotowanie zgloszenia zamiaru rozpoczg¢cia robot
budowlanych do wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego wraz z o$wiadczeniem Kierownika
Budowy o podjeciu obowigzkdéw oraz wiasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
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robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 10) Opracowania harmonogramu realizacji robo6t i jego
aktualizacji - zgodnie z zapisami projektu umowy. 11) Usuwanie z placu budowy os6b i sprzetu
niezwigzanych z realizacja zadania. 12) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz
odpowiednich Kierownikow Robot, ktorzy przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore
wymagaja rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajacego, w szczegolnosci
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania zaméwienia. 13)
Dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt w terminach okre§lonych
przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 14) Wykonanie na polecenie Inspektorow Nadzoru prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig,
zawiadamiajgc o tym niezwlocznie Zamawiajacego. 15) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych
zwolywanych przez Zamawiajacego (planuje si¢ jeden przeglad rocznie). Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 16) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. 17) Prowadzenie badan archeologicznych
w trakcie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji. 12. W przypadku, gdy termin waznosci polisy, o ktorej
mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ uptywa przed terminem zakonczenia roboét objetych
niniejszym zamoéwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego
bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uptywu waznosci polisy 1 naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do
czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy. 13. Sposob rozliczania i odbioru robdt przedstawiony
zostat w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik nr 7a do SIWZ. 14. Zaleca si¢ przeprowadzenie przez
Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac. Brak udzialu Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku dotozenia najwyzszej staranno$ci przy sporzadzaniu oferty, w tym okresleniu
cen ofertowych za wykonanie poszczego6lnych robot. 15. Koszty wizji lokalnej miejsca robot poniesie
Wykonawca. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia: 1) dla Czgsci | przedmiotu zamowienia: a) roboty ziemne b) roboty drogowe 17.
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrej mowa w ust. 16 niniejszego rozdziatu. 18.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane powyzej

czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego zadan, w szczegdlnosci poprzez
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wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow o pracg z
pracownikami wykonujacymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcey. 19. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych
mowa w ust. 16 i 17 niniejszego rozdziatu, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace 1 skutkowac bedzie
naliczeniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 umowy, ktérej wzor stanowi
Zalacznik nr 7 a do SIWZ. 20. Dokumenty dotyczace przedmiotu zamdwienia mozna pobra¢ ze strony
www.bip.leszno.pl 21. Dokumenty bedace podstawg realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢ objasniajace, z zachowaniem wymienionej ponizej
kolejnosci, w celach interpretacji waznos$ci zapiséw: 1) Umowa i SIWZ, 2) Projekt budowlany, 3)
STWiORB, 4) Przedmiar robét, 5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢
Kosztorysem ofertowym.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233140-2, 45000000-7, 45233220-7, 45200000-9,
45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45232200-4, 45113000-2, 45122000-8, 45222000-9, 45236000-0,
45317000-2, 45316100-6, 45231400-9

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00

Gwarancja Jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Cze$¢é nr: 2 Nazwa: Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagietty

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiot
zamoOwienia budowe petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagielty: budowe,
przebudowe i modernizacj¢ infrastruktury: a) w zakresie branzy drogowej: * wykonanie: nawierzchni z
betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m na petli przy ul. Wi. Jagielly, zatoki autobusowej z kostki
granitowej, chodnikéw z kostki betonowej. wedlug projektu budowlanego opracowanego przez inz.
Krzysztofa Marchwickiego pn.: ,,Budowa petli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy
Wiadystawa Jagietty w Lesznie” 2016r. (Zatacznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe:
Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Zatacznik nr 9 do SIWZ) b) w zakresie branzy elektrycznej: ¢
wykonanie o§wietlenia pe¢tli autobusowej przy ulicy Wi. Jagielty w Lesznie, wedtug projektu
budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,O$wietlenie uliczne” 2016r.(Zatacznik
nr 8d do SIWZ) zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. * budowe
przytacza energetycznego do szafki o§wietlenia ulicznego zasilajacego petle autobusowa przy ul. Wt
Jagielty w Lesznie wedtug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.:
,Przytacze energetyczne do szaftki oswietlenia ulicznego zasilajacej petle autobusowa przy ul. W.Jagietly
w Lesznie” 07.02.2017r. (Zatacznik 8e do SIWZ), 3. Dla Czg¢éci [ i II szczegdtowy zakres robdt i sposob
ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, przedmiarach robot oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione
dokumenty sg zatgcznikami niniejszej SIWZ (Zatacznik nr 8 a-d do SIWZ) 1 wraz z nig sg zamieszczone
na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz sg dostgpne w biurze prowadzacego postepowanie (Biuro
Projektow Wspottinansowanych, ul. Ksigcia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). 4. Przedmiary
robdt majg charakter orientacyjny (zarowno w zakresie ilosci robot, jak i rodzaju robot). Wykonawca sam
dokona oceny ostatecznego zakresu robdt w oparciu o opracowang dokumentacje 1 wizj¢ lokalng. 5. Dla
czesci 11 II przy wykonawstwie oraz odbiorze robdt objetych zamdéwieniem obowigzywac beda zasady i
wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4) przedmiarach robdt z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentéw. 6. Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatow 1 urzadzen technicznych oraz elementow wyposazenia rownowaznych opisywanych w

dokumentacji projektowej, przedmiarach rob6dt oraz STWiORB. 8. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na
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rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia speiniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskac na ich zastosowanie akceptacje
Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym,
STWiORB lub przedmiarach robot wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy materiatu,
urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany material, urzadzenie
techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym
znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow zaproponowanych i wystepujacych w
dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatow o cechach niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji materiatlowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac¢ urzadzenia i materiaty
rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spelniajag wymagania okreslone w zataczonych do SIWZ dokumentach. 10. Zakres
rob6t oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa zaréwno dla
Czesci 11 11 obejmuje takze: 1) organizacj¢ 1 zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robot,
ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikow Robét dla poszczegdlnych branz,
posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do
obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz
sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczeg6lnych branz i Zamawiajacym protokotow
z rad budowy; 3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne dokonanie zgloszenia
zakonczenia budowy do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna. Uwaga:
Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajacy rozumie zgloszenie, do ktoérego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. 4) zabezpieczenie i prowadzenie
robdt budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie
istniejacych sgsiadujacych obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy; 5) nie dopuszcza si¢
gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatéw porozbiérkowych przez
okres dluzszy niz 5 dni roboczych; 6) materiaty porozbiérkowe nie nadajace si¢ do powtérnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac we

wlasnym zakresie. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012

37241 31.08.2018, 12:41



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cbas...

1. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej; 7) staty
nadzoér 1 obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiarow, badan i
odbiorow oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna; 8)
wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki
dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaty w projektach uméw, stanowigcych Zatacznik nr 7b do SIWZ;
9) organizacj¢ min. jeden raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z
udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robot, Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 10) szkolenie osob zatrudnionych przy
wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP; 11) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenéw
przylegtych do terenu rob6t do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu; 12) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot; 13)
wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji 1 do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementow parametrow technicznych wymaganych
dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 14) ewentualne inne koszty, ktore
zdaniem Wykonawcy trzeba ponie$¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia; 15) Zamawiajacy wymaga
udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakos$ci i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby i1 urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projektach umoéw,
stanowigcych Zalacznik nr 7b do SIWZ. 11. Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach Czesci I 1 11 nalezy
ponadto: 1) Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajgcego 2) Dostawe 1 montaz tablic
informacyjnych i pamiatkowych, zgodnie z zasadami promowania projektu i obowigzkami
informacyjnymi beneficjenta okre§lonymi na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-
zasady-promowania-projektu/ (po jednej tablicy informacyjnej i pamiatkowej dla kazdej z czesci); 3)
Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 4) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektoréw Nadzoru. 5) Organizowanie robot
w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji
robot. 6) Rozpoczecie prac po przekazaniu placu budowy, w terminie uzgodnionym w harmonogramie

robot. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 8) Najpdzniej w dniu podpisania umowy
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przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia osob uczestniczacych w
realizacji zamodwienia, o ktorych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 9)
Przygotowanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych do wlasciwego inspektora nadzoru
budowlanego wraz z o§wiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkéw oraz wlasciwego
inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401). Dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 10)
Opracowania harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji - zgodnie z zapisami projektu umowy. 11)
Usuwanie z placu budowy osob 1 sprz¢tu niezwigzanych z realizacjg zadania. 12) Uczestniczenie w
radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robot, ktdrzy przedstawia
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore wymagaja rozstrzygniecia przez Inspektorow Nadzoru i przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania zaméwienia. 13) Dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt w terminach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 14) Wykonanie na polecenie
Inspektorow Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub
zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajacego. 15) Uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego (planuje si¢ jeden przeglad rocznie).
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie. 16) Usuwanie wad
stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego. 17)
Prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji. 12. W
przypadku, gdy termin waznosci polisy, o ktdrej mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ uptywa
przed terminem zakonczenia robot objetych niniejszym zamowieniem, wowczas wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznos$ci polisy
poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem
uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajacemu nowej polisy. 13. Sposob
rozliczania i odbioru robot przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7b do
SIWZ. 14. Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac. Brak udziatu
Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dolozenia najwyzszej starannosci
przy sporzadzaniu oferty, w tym okresleniu cen ofertowych za wykonanie poszczego6lnych robot. 15.
Koszty wizji lokalnej miejsca robot poniesie Wykonawca. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
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0sOb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia: 1) dla Czesci 11 przedmiotu
zamoOwienia: a) roboty ziemne, b) roboty drogowe. 17. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu list¢ 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o
pracg, o ktorej mowa w ust. 16 niniejszego rozdziatu. 18. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é
kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnos$ci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawceg umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w ww.
zakresie. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy. 19.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 16 1 17 niniejszego rozdziatu,
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prac¢ i skutkowa¢ bgdzie naliczeniem przez Zamawiajacego kar umownych, o
ktorych mowa w § 14 umowy, ktérej wzor stanowi Zatacznik nr 7b do SIWZ. 20. Dokumenty dotyczace
przedmiotu zamdwienia mozna pobrac ze strony www.bip.leszno.pl 21. Dokumenty bedace podstawa
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢
objasniajace, z zachowaniem wymienionej ponizej kolejnosci, w celach interpretacji waznosci zapisow:
1) Umowa i SIWZ, 2) Projekt budowlany, 3) STWiORB, 4) Przedmiar robét, 5) Oferta Wykonawcy wraz
ze stanowigcym jej integralng cz¢s¢ Kosztorysem ofertowym.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233140-2, 45000000-7, 45233220-7, 45200000-9,
45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45232200-4, 45113000-2, 45122000-8, 45222000-9, 45231000-5,
45233000-9, 45236000-0, 45317000-2, 45316100-6, 45231400-9

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-04-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00
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Gwarancja Jako$ci |40,00 |

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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