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Zalacznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......coeeeeevveeeeeneeens 2018 roku w Lesznie pomigdzy:

Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziata:

a

majaca swoja siedzibg W ........ccoeceeeenene (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ............cc..... w Sadzie Rejonowym dla .......cccooeevieiinienenn W oieeereenieeenee s Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ..., zk.

NIP .o, Regon .....ccooovviviiininnn.

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: KiS.271.07.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego warto§¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986.) o nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
., Przygotowanie infrastruktury pod budowg pomnika Armii Krajowej przy ulicy Adama Mickiewicza w Lesznie” w zakresie
okreslonym w zalaczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia projekcie elektryczno-wykonawczym,
rysunkach technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowalnych (STWiORB), przedmiarze robot
oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

W zakres przedmiotu niniejszej] Umowy wchodza w szczegdlnosci nastgpujace prace elektryczne zgodnie z zalaczonym do
SIWZ projektem elektryczno-wykonawczym, przedmiarem robot oraz STWiORB:

a) wyposazenie szafki ,,SR”,

b) ulozenie linii kablowej wraz ze stupami wzdtuz $ciezki od ul. Stowackiego do ul. Mickiewicza, z wykorzystaniem
istniejacej petli kablowej wyprowadzonej ze stupa w ulicy Stowackiego,

¢) ulozenie linii kablowych wraz z montazem opraw wzdtuz projektowanych $ciezek,

d) ulozenie linii kablowej wraz z oprawami do opraw o§wietlajacy maszty flagowe,

e) ulozenie linii kablowej wraz z oprawami do opraw montowanych w murkach oporowych,
f) ulozenie linii kablowej wraz z oprawami do opraw o$wietlajacy pomnik,

g) ulozenie linii kablowej do zasilenia stupka gniazdowego wraz ze stupkiem,

h) wykonanie pomiaréw elektrycznych,
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i) wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej wykonanych roboét ziemnych.

Szczegdtowy zakres robot objetych niniejsza Umowa okresla zalagczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych

Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

4.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki
wykonywania robot s3g mu znane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dzialalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace budowlane w sposdb nienaruszajacy istniejacej na terenie dziatek
infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ewentualne naruszenia nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania szczegélnych §rodkoéw ostrozno$ci i zabezpieczenia budowy tak, aby
unikna¢ wszelkich przypadkowych uszkodzen ludzi i mienia.

. Wykonawca o$wiadcza, iz wie ze zgodnie z zapisem w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego dziatka nr 2/4 znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Leszna. Prace, bedace przedmiotem niniejszej Umowy, zostaty uzgodnione
z odpowiednimi stuzbami (Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Lesznie nr 152/2018 z dnia 17.10.2018 roku
oraz opinia Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie z dnia 19.10.2018 roku
stanowig odpowiednio Zaltgcznik Nr 11 do SIWZ).

§2

1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

. Z tytulu op6znien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania

w ramach kar umownych.
Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

. Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu do podpisania niniejszej Umowy harmonogram robdt, sporzadzony na bazie

zatagczonego do SIWZ przedmiaru robot.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzglgdnienia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do aktualizacji harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionej aktualizacji harmonogramu robot
w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania zgltoszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w sporzadzonej aktualizacji harmonogramu robdét uwag

Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie zmiany harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, a przedtozona przez Wykonawce poprawiona zmiana
harmonogramu robdt w sposob istotny bedzie niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w cze$ci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawcg.

. Zmiana harmonogramu robot, ktora powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna

by¢ potwierdzona protokotem koniecznos$ci i wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

10. Termin okres§lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej Umowy.

11.Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do

uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

12. Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

13. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podj¢tymi dzialaniami obciazaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania
robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej] Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku
prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robotg.
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14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za opdznienie wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej Umowy,

W

»
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a zaleznych od wykonania fundamentéw pomnika, jezeli opdznienie to bgdzie wynikalo z opdznienia Wykonawcy
realizujacego zamowienie, ktorego przedmiotem bedzie budowa pomnika Armii Krajowe;j.

§3
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

§4
. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza, utrzymanie
tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $§mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego
realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwiazku
z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnos$cia na wiasny koszt oraz wyplata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robdt do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdow panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnia na podstawie umowy
0 praceg, w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
917 ze zm.) osoby wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- roboty ziemne,

- roboty instalacyjne elektryczne,

- roboty montazowe.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 25 SIWZ)
bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw art. 22
ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U 22018 r. poz. 917 ze zm.).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania niniejszej Umowy zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu

1

oswiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 8 powyzej czynno$ci na rzecz
Zamawiajacego, ktorych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik Nr 12 do SIWZ. Niniejsze o$wiadczenie
stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej Umowy.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0sob wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegélnosci poprzez wezwanie do okazania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii uméw o praceg, zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawcg z pracownikami wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
wskazane w punkcie 8 powyzej. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

3
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Zanonimizowanie oznacza, ze umowa pozbawiona begdzie danych osobowych pracownikéw i ma stuzy¢ weryfikacji
zobowigzania Wykonawcy/Podwykonawcy odnos$nie liczny zatrudnionych osob, wykonujacych czynnosci na rzecz
Zamawiajacego.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10 i ust. 11 powyzej, traktowane
bedzie jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg
i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjgcia przez nia
stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] powyzej ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote
............................. 7k netto (stlownie:.........................eeeeieveene.n.) plus podatek VAT w kwocie.......... zk,
co daje taczng warto$¢ oferty ... 7t brutto (stownie:

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
zamowienia i uwzglednia zakres czynno$ci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiaréw robot, warunkow prowadzenia robo6t podanych w
SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczeg6lnosci wykonania wszystkich
obowiazkow wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

4. Cena okres$lona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catos$ci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwiazane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegodlnosci: energii elektrycznej, wody, koszty odprowadzenia $ciekow;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji niniejszej
Umowy, ewentualne koszty wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) ewentualne koszty nadzoru archeologicznego;

6) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

7) wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbgdnymi do realizacji
zamowienia;

8) koszty ustanowienia Kierownika Robdt budowlanych branz elektrycznej, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

9) koszty przeszkolenia o0sob zatrudnionych przy wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP;

10) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

11) koszty wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania robot;

12) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrdédla ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, sloncem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

13) koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezb¢dnego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

14) koszty przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas wykonywania prac budowlanych takich jak: zagrozenie
przy robotach zwiazanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych, zagrozenie przy robotach zwigzanych z




Znak sprawy: KiS.271.07.2018

10.

uruchomieniem instalacji, zagrozenie przy robotach na wysokosci, zagrozenie dotyczace pracownikow budowy oraz
uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot;

15) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposoéb umozliwiajacy korzystanie z chodnika przez pieszych;

16) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposdb nienaruszajacy istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemne;;
Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

17) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) ewentualne koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;

20) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikdéw
Zamawiajacego;

21) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

22) koszty wykonania wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajacych
uzyskanie dla badanych eclementow parametrow technicznych wymaganych dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawce istniejagcych
uktadoéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

25) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materialow
i elementdéw wyposazenia,

26) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platnos¢ za faktur¢ zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku:.............ooa Nr rachunku:

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

Kwota okre$lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym réwniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru cze$ciowego, zgodne

z przyjetym harmonogramem robdt, z zastrzezeniem iz warto$¢ odbioru cze$ciowego nie przekroczy 50% warto$ci

kontraktu zawartego miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora/6w Nadzoru, Kierownika Robot branzy elektrycznej, Wykonawece,
Podwykonawce, dalszego Podwykonawce protokdt czgéciowego odbioru robot wraz ze sprawdzonymi
i zatwierdzonymi przez Inspektora/6w Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania roboét jest wickszy od zgtaszanego do obioru.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
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4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

11. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora/ow Nadzoru,
Kierownika Robot branzy elektrycznej, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy protokot koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 101 11 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwo$ci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

14. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyje¢cia gotowki.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
16. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej] WYKONAWCY INIP e
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie§¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6

Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajgcym.

. Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawey bedzie: ..........o.iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieea

Kierownik Robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.
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4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 1202
ze zm.) oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nast¢pujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do peilnienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedkladania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegolnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zamowienia okreslonego niniejsza Umowa zawarta pomigedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktorym mowa
wart. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postegpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III 1 IV o$§wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych
stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
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6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przeditozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawcg Iub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie speinia wymagan okres$lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.
9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu po§wiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zi.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych niniejsza umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow pod wzglgdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezpos$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa
w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktéorych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, Iub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona ,.za
zgodnos¢ z oryginalem” przez Wykonawce lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.




Znak sprawy: KiS.271.07.2018

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoéci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnos$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. . .
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy W zakres1e .................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zatagcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny, czy Wykonawca begdzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zadaé dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obje¢te niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktury czg¢sciowej
oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru czesciowego, zgodne z
przyjetym harmonogramem roboét, z zastrzezeniem iz warto$¢ odbioru czgSciowego nie przekroczy 50% wartoSci
kontraktu zawartego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3. Odbior czesciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora/ow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania roboét jest wickszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora/6w Nadzoru gotowosci robdt do
odbioru.

3) Odbioru czeéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcey, dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Robot branzy elektrycznej i Inspektora/ow Nadzoru.

4. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i Kierownika Robot branzy
elektrycznej protokot czgsciowego Iub koncowego odbioru robot oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej
Umowy.

5. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,
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b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i Siecie uzbrojenia terenu,

c) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) protokoty z badan i pomiardéw laboratoryjnych wbudowanych materiatlow, zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowalnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz.
1966),

f) $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

g) udzielong przez Wykonawceg pisemna gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia,

h) recepty i ustalenia technologiczne,

i) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

j)  ksiazka obmiaréw,

k) protokoty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1) protokoty odbioréw czgsciowych,

m) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Roboét branzy elektrycznej i Inspektora/ow Nadzoru,

n) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

0) o$wiadczenie Kierownika Robot o zakonczeniu budowy,

p) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Robot branzy
elektrycznej i Inspektora/6w Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym
zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora/ow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacjg budowy i umowa oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca
zobowiazany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z Umowa i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania koncowego odbioru robot.

6. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonaweca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

7. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajagcy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych przez Wykonawce, do podpisania umowy, kosztorysow robot a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewo6dztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

8. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

9. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedlozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych, gwarancji.
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10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiodr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i
wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

2
h)

i)
k)

D

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, z zastrzezeniem § 2 ust. 14
niniejszej Umowy.

za opOznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatlem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okre§lonego w § 15 ust. 6 niniejszej] Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Robot bedzie wykonywatla inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamdéwienia w terminie wynikajagcym
z przedtozonego harmonogramu robot.

Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan

umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej] Umowy.
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10.

11.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtos¢, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowiazania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 niniejszej Umowy nastepuje
w trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczego6lnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,

a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejsze;j
Umowy.

§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§12
Odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokot

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §9 1 §10 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu roboét w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot,
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6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane prace oraz wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ... miesiecy liczac, od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Rekojmia i gwarancja jakos$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat

realizujac niniejszg umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po
jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uplywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usunig¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5
ust. 2 niniejszej] Umowy za kazdy rozpoczgty dzieh opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuni¢cia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunig¢cie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty elektronicznej na adres €-Mail: .........c.oiiiiiiii i e
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokoét z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaly, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.
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21.
22.

23.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przytaczy,
modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

Do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 ., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora/6w Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobate techniczng.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora/6w Nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,»,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/ow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/6w Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne
i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w przedtozonym do umowy kosztorysie robot
na realizacj¢ zamowienia i cen materialdow oraz kosztow pracy sprzg¢tu w wielkos$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.
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§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: ..vvevieieeeiesiieieieeniesieeeeenne.. 21, O stanowi 5% ceny ofertowej

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnos$ciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowiazania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego
z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznoSci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbgdny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
mogga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczego6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki Iub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
¢) konieczno$¢ usunigcia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystapienia
sity wyzszej, z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

w zakresie prac, bgdacych przedmiotem niniejszej Umowy, zaleznych od wykonania fundamentéw pomnika z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczego6lnosci z powodu opdznienia Wykonawcy realizujacego zamowienie,
ktorego przedmiotem bedzie budowa pomnika Armii Krajowe;.

zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdéwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 7) — 8) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

)
2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

)
2)

3)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamoéwienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastagpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
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do podpisania umowy kosztorysu a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezb¢dne i zostaly spetnione tgcznie
nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potlaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udzialu
W postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
— Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z blgdem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.

§18

1. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie
robot spetniajace wymagania okres§lone ponize;j.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa z tytulu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopi¢ polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia
wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu najpdzniej w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentdow, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedhuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imie i nazwisko: ......
telefon: .....

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ...........cooviiiiiiiiiii
telefon: ..o
e-mail: ...

§21

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebgdace informacja publiczna, w szczegdlnosci informacje finansowe, programowe,
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie
zamowienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspolpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze $§wiadczeniem uslug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglgdnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowiazek ujawnienia wskazanych w nim

informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej

wiladzy publiczne;j.

Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufna lub

stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do

nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisOw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie
nos$nikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow i innych materiatow dotyczacych informacji lub danych, o ktéorych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat,
opracowal lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§22
Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zalacznikami.
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§23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1986), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018
r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§24
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, Zze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 25
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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