Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .........cccoeverevenennnne. w Lesznie pomi¢dzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziata:

a

majacg swoja siedzibg W ........cceeeeenen. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .......cccoeveieireniennnne. W oeeeereeeeneeeeens Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zk.

NIP oo, Regon .....ccooovviiiiininnn.

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.1.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, ktéorego wartos¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie — Etap II od ul. Dozynkowej do ul. Obroncéw Lwowa”, dalej roéwniez
Hnwestycja”, w zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia dokumentacji
technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza Umowa okresla zalaczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robot s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ caly zakres przedmiotu zamowienia w terminie do 31 pazdziernika 2019 roku.
2. Przekazanie terenu budowy, w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno nastapi do dnia 31 maja 2019 roku.

3. Za ewentualne opo6znienia w przekazaniu terenu budowy wynikte z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy harmonogramu robot sporzadzonego na podstawie kosztorysow ofertowych zalaczonych do oferty.

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciggu 3 dni, liczac od daty przediozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robo6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robo6t. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 7 powyzej, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
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z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czgsci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zaméwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzglgdnienia.

10. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna by¢

1

potwierdzona protokotem koniecznos$ci i wprowadzona aneksem do Umowy.

1. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do

uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

13. Przedmiot zamoéwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robét.

14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od

[\

W

6
7

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dzialalno$cia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnos$cia na wiasny koszt oraz wyplata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robot do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych

podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

. Zamawiajacy nie be¢dzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcey znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru

10.

11.

12.

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 27 lit. a)-e)
SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 1. poz. 917 ze zm.).

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie
odnoénie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w Rozdziale 3 ust. 27 lit. a)-e) SIWZ czynnoSci na rzecz
Zamawiajacego, ktorych $wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerweca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik nr 10 do SIWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegodlnosci poprzez wezwanie do okazania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii uméw o prace, zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawcg z pracownikami wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia,
wskazane w ust. 9 powyzej. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

UWAGA!

Zanonimizowanie oznacza, ze umowa pozbawiona bedzie danych osobowych pracownikow i ma stuzy¢ weryfikacji
zobowigzania Wykonawcy/Podwykonawcy odnosnie liczny zatrudnionych osob, wykonujgcych czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$§wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10 i ust. 11 powyzej, traktowane
bedzie jako niewypelienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg
i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjgcia przez nig
stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen

jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt na
podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy,

w  zakresie  zlecanym  przez ~Miasto  Leszno, na  KWote: ..., 7zt netto
(STOWNIE: ... ) plus podatek VAT 23% w wysoko$ci .......c..coeeuennen. zt, co daje
Tacznie warto$C ........ooiiiiiiiiin, ZEDTULEO (STOWIIC: ... .ttt e et s ).

. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym rowniez

wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobg fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ..o

Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uplywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

. Podstawa do wystawienia faktury czg¢$ciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i Kierownika Budowy protokdt czesciowego
odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania roboét jest wigkszy od zgtaszanego do obioru i nie przekracza 80% wartos$ci kontraktu.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.
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5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektorow Nadzoru,
Wykonawcy i1 Kierownika Budowy protokét konicowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcoéw
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyje¢cia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z niniejsza Umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6

. Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................

Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

Kierownikiem Robot branzy drogowej (petigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Roboét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................

Kierownik Budowy, Kierownicy Robot dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.).
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektoréw Nadzoru.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa.

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian osob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nast¢pujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do peilnienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegodlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposoéb rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo os$wiadczenia, o ktorym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(Zatacznik nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$wiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy (odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowacé z
powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.
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4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przeditozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawcee lub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie speinia wymagan okres§lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8
pOwWYyZej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 z1.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego, zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
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petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezpos$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

32.Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, Iub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawecy.

34.Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okres$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertq Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
t. .. ceeereeeneenneeneenn. DEAZIG UCZEStNICZY W WykOnaniu zamowienia
w charakterze Podwykonawcy w zakres1e ...................................................................................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunck taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobdw, moze zada¢ dokumentdéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktur
czg$ciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania pi¢ciu odbioréw czgsciowych, przy czym taczna wartos¢
odbioréw czgsciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci kontraktu. Odbior czgsciowy dokonywany bedzie na
nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru.
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3. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego 1 wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecnos$ci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i Kierownika Budowy protokot czesciowego lub koncowego odbioru
robot.

4. Odbiodr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

c¢) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, nosnosci oraz pomiary spadkoéw poprzecznych
i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru koncowego wiacznie,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j)  os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy i Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru, w ciagu 7 dni od daty
pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz
roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie
nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuni¢cia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany be¢dzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

6) Dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza (3 egzemplarze) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ 7 dni przed
uptywem terminu ptatnosci koncowej. Nie dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej upowaznia
Zamawiajacego do wstrzymania ptatnosci bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek.

5. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunig¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatdbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
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7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalaja, ze odbiodr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nast¢pujacych
przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejsze;j

Umowy, w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia;

b) za opo6znienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w

wysokosci 0,2% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku naprawienia dalej idacej szkody;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2%

warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej
idacej szkody;

d) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy w wysokosci

2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym

Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z
umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

)

za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

j) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

warto$ci kontraktu;

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana

przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

1) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub

zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej] Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania

ikar

umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia

przekazania terenu budowy.

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigeej niz 14 dni w stosunku do terminoéw

okreslonych w harmonogramie robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,

chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan

umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
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e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy.

f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie.

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostatl postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 14 niniejszej
Umowy.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia

z Wykonawca zalega z zaplata faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym terminie

lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z koniecznga naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié¢
zwrotu pozostalej cz¢sci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawece, a

Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy.

§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§12
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug
stanu na dziefn odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i regkojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,

wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy, liczac od dnia konicowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23
niniejszego paragrafu. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemne;j
gwarancji i r¢kojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6
miesiecy.

2. Rekojmia i gwarancja jakos$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatlow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat
realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po
jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunac te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usunig¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawceg wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuni¢cia wad/usterek
o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaly, szkod
powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przytaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie obj¢tym niniejszym zamdéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawceg o
rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza Umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 ., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i
spetnione zostaty facznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
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Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,.,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zatagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamowienia i cen materialow oraz kosztow pracy sprzgtu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15
1. Wykonawca  wnidést  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  nalezytego  jej wykonania
W FOIMIC: .o W WYSOKOSCI: 1.t zt, co stanowi 5% wartosci brutto

przedmiotu umowy.

2. 70% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy.

3. 30% z catkowitej wartos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami
staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunac termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do niniejszej Umowy.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo porgczeniu, z uwagi na
przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub uleglo rozwigzaniu
przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpdézniej w dniu wygasnigcia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma
obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowa gwarancj¢/porgczenie lub wplacic
odpowiednie zabezpieczenie w pieniadzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania cigglosci zabezpieczenia, spetniajacego
wymogi okreslone w niniejszym paragrafie. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawcg z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznoSci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbgdny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczego6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
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2)

3)
4)

3)

6)

7)

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnos$ci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,
¢) konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

zwloki w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezb¢dne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
¢) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprz¢t Iub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno§¢ zmiany technologii wykonania robot.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

)

2)

3)

Zmiana osoOb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany
w zawartej umowie.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja

ustawy o podatku od towaroéw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;
3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu zamoéwienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-§rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewo6dztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
4. Zmiang¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty speinione tacznie
nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udzialu
W postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
— Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wyltacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca  nie  bedzie uprawniony do  zadnego  przedtuzenia  terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek bfad lub opoznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.
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§18

. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie
robot spetniajace wymagania okres§lone ponize;j.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okre§lonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okre$lonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek), Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najp6zniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zostaé rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy
badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowg ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19
Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imig¢ 1 nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Maciej Adamski
telefon: 65 529 81 29

e-mail: madamski@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udzialu w nadzorze nad
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszego paragrafu.

b) ze strony Wykonawcy:

— Imicinazwisko: .........ocvviiiiiiiiiiiiininn.n.
telefon: ..o
e-mail: ...

— Imicinazwisko: ........cocovviiiiiiiiiiiiininn.n.
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20
Klauzula RODO
1. Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej
RODO, informujemy, iz:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100
Leszno;
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= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych
osobowych, z ktorym mozna kontaktowac¢ si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie — Etap II od ul.
Dozynkowej do ul. Obroncéw Lwowa”, znak sprawy: MZD.271.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych
(tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe nie b¢dg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;

* Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
oraz jego zalacznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art. 77
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.

§ 21
Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebgdace informacja publiczna, w szczego6lnosci informacje finansowe, programowe,
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie
zamoOwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspolpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze $§wiadczeniem ushlug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej
wiladzy publiczne;j.

. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufng lub
stanowigca tajemnicg przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do
nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisOw wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie
nos$nikow papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktéorych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebral,
opracowal lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.
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6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§22
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatagcznikami.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22018 1., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 24
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 25
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2019 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 60015 §6050)
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