Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (wzor) NR .........

zawarta W dniu .......coceeeeviieniinennnn, 2020 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W .........cocceeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveevverriiennnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... zt.

NIP .o, Regon ......c.oooeiiiiiat.

w imieniu, ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.03.2020) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza roéwnowartosci kwoty,
0 ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843) o nastgpujacej tresci:

§1

1. W ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Gen. Jozefa Wybickiego w Lesznie na odcinku od ul. Ks. Kardynata Stefana
Wyszynskiego do ul. Lubuskiej wraz z budows sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci ogdlnosptawnej wraz
istniejacymi przylaczami do granicy dziatek pasa drogowego oraz przebudowsg sieci wodociggowej wraz z przylaczami
do granicy dziatek pasa drogowego” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot
drogowych oraz budowy kanalizacji deszczowej w zakresach okreslonych w zataczonych do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia kosztorysach ofertowych, projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres robot objetych niniejszg umowsa okresla zatagczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki
wykonywania robdt s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cate zamowienie w terminie do 120 dni kalendarzowych, liczac od dnia
przekazania terenu budowy, przy czym Zamawiajacy zastrzega, ze zakres robot zlecany przez MPWiK musi zostaé
zrealizowany w terminie do 100 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania terenu budowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

w ™

Z tytutu op6znien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia

podpisania umowy harmonogramu robot sporzadzonego na podstawie kosztorysow ofertowych z uwzglednieniem robot
realizowanych na rzecz MPWiK.

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.
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7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rob6t, Wykonawca bedzie zobowiazany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okre§lonym
w ust. 6, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposdb istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce.

9. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzgle¢dnienia.

10. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

11. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

13. Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $§mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materialach, na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usuni¢ciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wlasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robo6t do stanu pierwotnego,
zdemontowac¢ obiekty tymczasowe oraz uporzadkowac¢ teren budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za:
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- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia az do zakonczenia i odbioru
koncowego;

- zabezpieczenie i prowadzenie robdt budowlanych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w sposob umozliwiajacy
uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie budowy

~N o

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatlow.
. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru

10.

11.

12.

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 21 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawceg na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow art. 22 ust
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajagcemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w Rozdziale 3 pkt 21 SIWZ
czynnoS$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowe
o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujgcych wskazane w Rozdziale 3 pkt 21 SIWZ
czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, kopii uméw o prace, zawartych przez
Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujagcymi ww. prace, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ oraz
zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjgcia przez nig stosownego
postgpowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaca WYKONAWCY wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez WYKONAWCE w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot
na podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda ZAMAWIAJACEGO.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote .........ccceeeee. zt brutto
(STOWNIE: .o ) w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym roéwniez wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
proby i odbiory techniczne, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej, itp.
Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobg fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduja udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca wystawi faktury VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i1 w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
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8. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania z zastrzezeniem § 7
ust. 25-37 niniejszej Umowy. Ptatno$¢ za fakture czesciowa lub koncows zostanie dokonana przelewem w mechanizmie

Administracji Skarbowej.

9. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

10. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i Wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci Inspektoréw Nadzoru,
Wykonawcy, Kierownika Budowy i Kierownika robdt branzy sanitarnej protokot czesciowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajagcymi informacje, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zgtaszanego do obioru i nie przekracza 70% wartosci kontraktu.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) O$wiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawecy.

5) Oéwiadczenie dalszych Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

11. Podstawa wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnos$ci Inspektorow Nadzoru,
Wykonawcy, Kierownika Budowy i Kierownika branzy sanitarnej protokét koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 10 i 11 powyze;j,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg.

14. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

15. Numer identyfikacji podatkowej] ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

16. Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY ENIP

17. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ....... NP

! dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych

MZD.271.03.2020 4 Opracowat:
Miejski Zarzad Drog




UMOWA - WZOR
,PRZEBUDOWA UL. GEN. JOZEFA WYBICKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KS. KARDYNALA STEFANA
WYSZYNSKIEGO DO UL. LUBUSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI

OGOLNOSPLAWNEJ WRAZ ISTNIEJACYMI PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK PASA DROGOWEGO ORAZ
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI DO GRANICY DZIALEK PASA DROGOWEGO”

18.

19.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$§¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6

Inspektorem Nadzoru branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia

Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...t

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz uméw zawartych migdzy nimi a Zamawiajgcym.

Kierownikiem Robot branzy drogowej (peligcym funkcj¢ Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Roboét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcey bedzie: ............cooiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Kierownik Budowy/Robét dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac polecen Inspektoréw Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0s0by/0sob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiange 0soby/osob wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby/os6b wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia ww.

obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy

z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi

wynikaé w szczegolnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatacznik Nr 3
do SIWZ — punkt IIT i IV o$wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
ijej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.
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14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie duzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okres$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgséci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa
w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgltosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej platnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okre§lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejsze;j
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. .

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresna .................................................

Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia.

w
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. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zadaé dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostegpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdéwienia;

— zakresu i okresu udziatlu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolno$ci
dotycza.

§9

. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastagpi na podstawie faktur
czesciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

. Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania dwdch odbioréw czgsciowych, przy czym tagczna wartosé
odbioréw czgsciowych nie moze przekracza¢ 70% warto$ci kontraktu. Odbior czgsciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigckszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbgdne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru gotowos$ci robdt do
odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy, Wyznaczeni przez niego przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy,
Kierownika Budowy, Kierownika robdt branzy sanitarnej i Inspektoréw Nadzoru.

. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
W obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i Kierownika Budowy i Kierownika Robot branzy sanitarnej protokot
czesciowego lub konicowego odbioru robot.

. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajagc wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczego6lnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, no$nos$ci oraz pomiary spadkéw poprzecznych
i rownos$ci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru koncowego wiacznie,

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz droznos¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancje jako$ci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacje¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
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Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru kofhcowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy i wyznaczeni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika robot sanitarnych i Inspektorow
Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa oraz bez wad na tyle
istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunig¢cia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktoérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajgcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania Sg kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach
i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
W wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,
b) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,
d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

f) w przypadku nieprzedltozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 2.000,00 zt.

h) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

i) zanieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy w wysoko$ci 500,00
zt za kazdy rozpoczety dzien opodznienia,

j) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartoséci kontraktu,

I) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 10 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i Wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

e) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktérych
mowa w §7 niniejszej Umowy,

f) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogltoszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

g) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamoéwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior cze¢sciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstgpieniec od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunig¢te w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostatej czesci kosztow.
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10.
11.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sie¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug
stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatgczonego do oferty

Wykonawcy.
§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ...... miesigcy, liczac od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot

z zastrzezeniem ust. 22 1 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcg materiatow lub urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat
realizujac niniejszag umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazac
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawcg lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych

ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usungé te wady/usterki, ktore ujawniono po uplywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $§wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badzZ przez osobg¢ trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
mozliwosei technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy dla danej Cze$ci przedmiotu zamowienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty eleKtronicznej .........oevveuiiniieieiiiiiiieeieaanns

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkod, ktore te wady spowodowaly, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostaltym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rckojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegélnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiagzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé w trakcie
realizacji rob6t i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek rob6t na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
0 rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.
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§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych.

Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 215).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnos$ci z Polska Normga lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru danej branzo terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonaweca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokoldéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne
i spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotnga niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacje zamOwienia i cen materialdow oraz kosztow pracy sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: ..cvvevvevieiieeiciiiiiieieieieveenenen. 28, €O stanowi 5% warto$ci brutto
przedmiotu umowy.

2. 70% z catkowitej wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy.

3. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunaé termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w Ust.
4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢é nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rckojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wyniklte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) klgski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidlowe prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiordéw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystapienie bardzo niskich
temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajagcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na
technologig¢ i technike wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatow 1 urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o
czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastgpstw.

C) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajagcych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wstepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypalow i niewybuchow,
e) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
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a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigeia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) zprzyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czgéci przedmiotu zamowienia zdefiniowanych
w harmonogramie realizacji robdt moze zostaé przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,
4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,
5) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlno$ci w przypadku okoliczno$ci wystgpienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.
Za sitg wyzsza, warunkujacg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegélnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostac przesunigty o czas trwania sily wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony moga rowniez okresli¢ zmieniony sposob osiaggnigcia rezultatu bedacego przedmiotem danego
$wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystapienia sity wyzszej.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.
6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest
mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy lub poszczegolnych czesci przedmiotu zamdwienia zdefiniowanych w harmonogramie realizacji
rob6t moze zostaé przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,
7) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub usunigcia kolizji,
8) zalecen organow administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb wynikajacy z tych
zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania tych
okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw $rodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W
takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuni¢ty o czas trwania tych okolicznosci od
Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.
10)wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bg¢dzie powodowaé wzrost pracochlonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

11)koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzeniem
terminu realizacji zamowienia oraz spelniaja przestanki okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

12) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nize;j:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamodwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia (np. Polska
Norma),
— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie diuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.
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Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) b¢da wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktéorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1
2)

3)

4)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja ustawy
o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy;

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest rézna od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci rob6t zamiennych i/lub niewykonanych
robot i/lub niedostarczonych materialdow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego wraz z oferta
kosztorysu ofertowego a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej

Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartoSci robdot zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materialdw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zamoéwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogl przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamOwienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
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5.

=~

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1le ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow mi¢dzy Stronami.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) whniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie  bedzie uprawniony do  zadnego  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno§¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek blad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opodznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkoéw Wykonawcy.

§ 18

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego) Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie
robot spetniajagce wymagania okreslone ponize;.

W zwigzku z postanowieniami z ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robot budowlanych okreslonych Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust 2 umowy. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie
takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek), Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zostaé rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opodznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robdt budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 12 ust 3 niniejszej umowy
badZ ma prawo zawrzeé przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej
koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow sg:

a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig¢ i nazwisko: ...............
telefon: ...l
e-mail: ...

— Imi¢inazwisko: ................
telefon: ...l
e-mail ...

— Imig¢ inazwisko: ................
telefon: ...l
e-mail ...

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy- Prawo zamoéwien publicznych do udzialu w nadzorze nad
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszego paragrafu.
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b) ze strony Wykonawcy:

— Imig¢inazwisko: ................c.i.

telefon: ...
e-mail: ...

§ 20

1. Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony 0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej RODO, informujemy,

1Z.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych
osobowych, z ktorym mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa ul. Gen. Jézefa Wybickiego w Lesznie
na odcinku od ul. Ks. Kardynala Stefana Wyszynskiego do ul. Lubuskiej wraz z budowg sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowa sieci ogélnosplawnej wraz istniejgcymi przylaczami do granicy dzialek pasa
drogowego oraz przebudowq sieci wodociggowej wraz z przylaczami do granicy dzialek pasa drogowego”,
znak sprawy: MZD.271.03.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych

(t.j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawag Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu
oraz jego zatacznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktoérej mowa w art. 77
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.
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UMOWA - WZOR
,,PRZEBUDOWA UL. GEN. JOZEFA WYBICKIEGO W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. KS. KARDYNALA STEFANA
WYSZYNSKIEGO DO UL. LUBUSKIEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA SIECI
OGOLNOSPLAWNEJ WRAZ ISTNIEJACYMI PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK PASA DROGOWEGO ORAZ
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO GRANICY DZIALEK PASA DROGOWEGO”

L

§21

Wszystkie wiadomosci i1 informacje niebedace informacja publiczna, w szczegdlnosci informacje finansowe, programowe,
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie
zamowienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.
Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej
wladzy publiczne;.

Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufng lub
stanowiacg tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do
nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisow wewngtrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie
no$nikow papierowych.

W przypadku rozwiazania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentow i innych materiatdéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebral,
opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okolicznos$ciach tego zdarzenia.

§ 22

Integralne cze$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:

1
2

. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019

r.

, poz. 1186 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§24
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§25

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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