Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta w dniu .........ccoeevviineeeeennn. wskaie pomgdzy:
Miastem Lesznem 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP7-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziata:

zwanym dalej w tré&ei umowy ,ZAMAWIAJACYM”

a
MajACy SWOR, SIEAZIE W .................. (kod POCZIOWY) PrZy Ul........., wpisando Krajowego Rejestruafowego pod
numerem KRS .........ccccceeeen. wdzie Rejonowym dla .........ccccoeeeeiiiinies W, i e e eeeeees Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestrugslowego, wysok& kapitatu zakladowego ..............ccoooeiiiii e, zk.

NIP Regon .......ccociviiiinn,

w imieniu, ktérej dziala:

zwary dalej w tréci umowy ,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przepraeaggo pogpowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.23.2017) w trybie przetargu niemigaonego, ktérego waré nie przekracza réwnowadt kwoty,
o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 2&atja 2004 roku — Prawo zaméwipublicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1579) o nagpujacej treci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykoie zaméwienia publicznego (roboty budowlane)
p.n.: ,Przebudowa chodnika w ulicy Stanistawa Szczepanowigo w Lesznie na odcinku od ul. Stanistawa
Grochowiaka do ul. Andrzeja Krzyckiego — strona zahodnia” w zakresie okrdonym w zahczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia dokumentacji techngjzoraz na warunkach wynikajych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres rob6t ebjch niniejsa umows okreila zahczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia wraz z agknikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stailadntegralr czgs¢ umowy.

3.Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat si z dokumentagj technicza budowy i miejscem prowadzenia rob6t orae,
warunki wykonywania robotasmu znane.

4.Wykonawca zobowgzuje st realizowa roboty z zachowaniem nalgej starannéci, z uwzgkdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatakt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ppechnie obowzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techejcaraz harmonogramem roboét.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiarkojéermin wykonania rob6t wynosi do 4Bi kalendarzowych,
liczac od dnia przekazania terenu budowy. W przypadkstapienia dni, potwierdzonych wpisem przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy, ktérych warunki pogodowniemaliwia realizacje robét termin wykonania robot
zostanie wydtzony o liczlg tych dni
2. Przekazanie terenu budowy ngstpo zrealizowaniu przez Miejskie Przegisorstwo Wodocigow i Kanalizacji Sp. z
0.0. sieci wod-kan. Wepnie przewiduje sirealizacg robét w miesicu marcu 2018r.
3. Z tytutu op&@nien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy niglde przystugiwato prawaadania odszkodowania
w ramach kar umownych.
4. Przekazanie terenu budowydzie potwierdzone protokotem przekazania terenwimyd
5. Termin okrglony w ust. 1 niniejszego paragrafu ieoulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17ejtne]
Umowy.
Przedmiot zaméwienia, uwa st za wykonany w dacie podpisania przez Strony paitokdbioru kacowego robot.
W przypadku zagr@enia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym ieienz przyczyn niezafmych od
Zamawiajcego, Zamawiacy maze polecé Wykonawcy podijcie krokéw dla przyspieszenia tempa robét. Wszgstki
koszty zwiazane z podjtymi dziataniami obcizaja Wykonawe, chyba, ze niezwlocznie uzasadni onz termin
wykonania rob6t nie jest niczym zagomy. W przypadku dwukrotnego nie zastosowaniapszez Wykonawe do
polecé - Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od umowy z prawemadania od Wykonawcy peinego
odszkodowania niezalaie od kar umownych przewidzianych w niniejszej wig Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodawd/ykonawca mge zadat jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonanry robot.
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§3

Wykonawca zapewniaze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do regilizsiniejszej umowy posiadaj
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i upné@nia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytzm odpowiedzialné za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os@akvesie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych haelearskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

. Wykonawca jest oboazany odsus¢ od wykonywania pracy kala osolg, ktdra przez swoj brak kwalifikacji lub z

innego powodu zagra w jakikolwiek spos6b natgtemu wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowkdgwca odpowiada za organizasjvojego zaplecza w miejscu

uzgodnionym z Zamawiggym, utrzymanie tadu i pogdku, usuwanie wszelkicémieci, odpadkéw, opakouia innych
pozostatéci po zuwytych przez Wykonawgmateriatach na wlasny koszt. W przypadku nie wyloa tego obowizku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, apmypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu ZamawiaLy wykona czynn¢ci porzdkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu buddiykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstalewigzku

z realizaci prac lgdacych przedmiotem niniejszej Umowy lubzténng dziatalnécia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajcego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialné ta wiaze sk z usungciem wszelkich szkdéd oltiych odpowiedzialnécia na whlasny koszt oraz
wyptata odszkodowa. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwrge dziatania Podwykonawcy.

. Zamawiajcy nie kydzie ponosit odpowiedzialdoi za sktadniki majtkowe Wykonawcy znajdage s¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiaicy cswiadcza, z nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynoveeskladowania materiatow.
. Powstate podczas prowadzenia robo6t odpady zadaspe Wykonawca. Utylizagjnaleey przeprowadzi zgodnie

Z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. caddph (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowzuje s do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom organéwgiawowego nadzoru

budowlanego, do ktérych nale wykonywanie zada okreslonych ustaw prawo budowlane oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych tistava.

. Wykonawca éwiadcza,ze osoby wykonujce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rokeldgkt 21 SIWZ)

beda zatrudnione przez Wykonawdub Podwykonawe na podstawie umowy o pr@ev rozumieniu przepiséw art. 22
ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeksypfta. Dz. U z 2016r. poz. 1666 ze zm.).

. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych odgsania umowy zobowzany jest przediy¢ Zamawiagcemu

liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o gragkonupcych czynnéci o ktérych mowa w Rozdziale 3 pkt 21
SIWZ.

. Zamawiajicy zastrzega sobie rdiowos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykorugych wskazane czyniéci przez caly okres

realizacji wykonywanych przez nie zadav szczegoélngi poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajcych zawarcie przez Wykonawcuméw o pra¢ z pracownikami wykonagpymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola nie by¢ przeprowadzona bez wénéejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowod&ydhbie st wiaza® z przetworzeniem danych osobowych tych pracownjkow
Wykonawca zobowizany jest do uzyskania od nich zgody na przetwagzdanych osobowych zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

Nieprzediaenie przez Wykonavec dokumentéw o ktorych mowa w ust. 8 i 9 pawy bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowizku zatrudnienia pracownikédwiadczicych prag na podstawie umowy o pradc skutkowa
bedzie naliczaniem przez Zamawiaggo kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust..l)kk) umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIALLY zaptag WYKONAWCY wynagrodzenie wg uzgodnionych cen

jednostkowych podanych przez WYKONAVEGy kosztorysie ofertowym oraz #oi rzeczywscie wykonanych robét
na podstawie obmiaru robét, przy czym wykonaniedtak zakresie wekszym ni to wynika z kosztorysu ofertowego
dopuszczone jest wydznie za pisemnzgods ZAMAWIAJ ACEGO.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala s podstawie zimnej oferty na kwaf ................... zt brutto

(SHOWNIE: ...t ) w tym podatek VAT w ustaweiwysoKaci.
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Kwota okrdlona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty awane z realizagj zadania, w tym réwniewszelkie roboty
przygotowawcze, posazlkowe, zagospodarowanie terenu roboét, wynitejz przeprowadzenia prob i odbiorow
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robd4tzpieezenia budowy, itp.
Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytétn@rzystugujcych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank
inna instytucg finansow lub inny podmiot gospodarczudiy osole fizyczn wytacznie za zgogl Zamawiajcego.
Zamawiajcy nie przewiduj udzielenia Wykonawcy zaliczek.
Wykonawca wystawi faktury VAT, na porsize dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100dszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné¢ z tytutu przygtej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i wie
niewtasciwego jej wskazania nie mezadat od Zamawiagcego doptat i odszkodowra
Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktérym mowaslv 8 niniejszego paragrafu Zamaw®@j zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie dod0 kalendarzowych od daty jej otrzymania z zastniem § 7
ust. 25-37 niniejszej Umowy. Plat§io za faktue koncows zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy: Nazwa BanKu:..........coveviiiiiie i cee e e yNrracham.............ooee i,
Jeeli koniec terminu platriei przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, albo na inny dziektory dla
Zamawiajcego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termintatgpuptywa w dniu, ktéry dla Zamawigjego jest
najblizszym dniem roboczym.

10.Podstaw wystawienia faktury kacowej jest:

1) podpisany przez Zamawig@iego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli veamdci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Rob6t, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalsaedfodwykonawcy protokét kKamowego odbioru
przedmiotu zaméwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorgegrinspektora Nadzoru,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleggo finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakidwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisaneezr osoby upowaione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszéimansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowanione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagdirroszcze finansowych wobec PodwykonawcOw
podpisane przez osoby upawm#one do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i datszyodwykonawcom lub inne dowody potwierdzaj
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcomsayah Podwykonawcom

11.Jeeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakiudtokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 10 paely Zamawiacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty nateego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przesit@ przez Wykonavec
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawggjo zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykorawc
wymagdi, o ktérych mowa w ust. 10 powsj, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamaagago terminu ptatriei

i nie uprawnia Wykonawcy dimdania odsetek.

12.Zamawiajicy jest uprawniony daadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wiyjan w przypadku wtpliwosci

dotyczicych dokumentéw sktadanych wraz z faktur

13.Zamawiajicy bedzie miat prawo wgldu w kadym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawoyydzcej

rozliczeh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzdzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych platrigiach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionaripszyjecia gotowki.

14.Zamawiajicy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczekpagzet wykonania przedmiotu zamowienia.
15.WYKONAWCA wystawi faktue VAT, na ponksze dane:

16.
17.
18.
19.

20.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100eszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIA4ACEGO : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY ENIP e
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy .........: NIP ....cccocciiiiiiiiiiinnee,
Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ z tytutu przygtej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i wzie

niewtasciwego jej wskazania nie mezadat od Zamawiagcego doptat i odszkodowra

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest drievydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowegam@wiajcego.
Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamawdieggo przeni@ wierzytelngci wynikajacych z umowy na osab
trzech.
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W przypadku otrzymania faktury nieprawidiowej allmiezgodnej z umow Zamawiajcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu @oeenia Zamawiagemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury kgujace;.

86

Inspektorem Nadzoru rob6t drogowych z ramienia ZMAJACEGO lkdzie:..
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowanieestdnego przepisami ustawy z dnla 7 Ilpca 1994 rV\Bra
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zoraz umowy zawartej rilzy nim a Zamawiagym.

Kierownikiem Robét braky drogowej z ramienia WyKonawCyBZIE: ...........coviuie it e eeieeiee e

Kierownik Roboét dziata w granicach umocowania ékmeego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 ravRr
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)

Wykonawca zobowizuje s przestrzegapolecé Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowazuje st do zapewnienia wgbu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlandgdtorych
nalezy wykonanie zada okreslonych Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane orazudosgpnienia im
danych i informacji wymaganych tistavd.

. Istnieje maliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 ninggje paragrafu, jedynie za uprzedagod

Zamawiajcego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmgamsoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafiagtpujacych

przypadkach:
- $mierci, choroby lub innych zdarzéosowych,
— jezeli zmiana tej osoby staniezdionieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezailgch od Wykonawcy.

Zamawiajcy maze take za&ada od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ushirdejszego paragrafu, jeli
uzna,ze nie wykonuje ona nalgcie swoich obowizkdéw. Wykonawca zobowrany jest dokornazmiany takiej osoby
w terminie nie dlaszym ni 7 dni od daty zteenia wniosku Zamawiagego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 nimgge paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia ww
obowiazkéw musi spetniawymagania okrdone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienla gwojej funkcji.

87
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalBpdwykonawca) d¢mizie zamierzat realizowaprzedmiot

umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on ohbgek w trakcie realizacji zaméwienia publicznego euiidadania

Zamawiagicemu projektu umowy o podwykonawstwo, az&lprojekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekaowy

0 podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mbgé sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi

wynika¢ w szczegolngci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest ag#nie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanychstder lub
ustug, ktore scisle odpowiadaj czsci zamodwienia okrdonego Umow zawarh pomidzy Zamawisgcym
a Wykonawa,

b) terminy realizaciji,

c) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie mie by diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkey faktury lub rachunku, potwierdzaych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkvcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwizania umowy z Podwykonawclub dalszym Podwykonawcw przypadku rozwazania niniejszej
umowy;,

e) okres odpowiedzialrfimi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wadyzegdmiotu Umowy

0 podwykonawstwo, nie e¢ozie krétszy od okresu odpowiedziadnbza wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajcego,

f) zobownzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dedstawiania Zamawiggemu na jegozadanie
dokumentéw, éwiadcze i wyjasnien dotyczicych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie ri® zawieré postanowié:

a) uzaleniajacych uzyskanie przez Podwykonawdub dalszego Podwykonawczaptaty od Wykonawcy lub

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podmdwstwo od zaptaty przez Zamawi@@go
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zappatez Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonaweodwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgago.
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3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego gaadu Zamawiajcy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzpzeno
zadac od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umaanyodwykonawstwo saviadczenia, o ktérym mowa w
art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotycego przestanek wykluczenia z pgmiwania w odniesieniu do wskazanego w
umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskgma w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt I11'i IV éwiadczenia) oraz dokumentéw potwierdggich brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu ascitvego rejestru lub z centralnej ewidencji i infacji o
dziatalngci gospodarczej, feli odrgbne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzen
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 245kt 1 ustawy Pzp. deli Zamawiajcy stwierdzi,ze wobec tego
Podwykonawcy zachodzpodstawy wykluczenia, Wykonawcadzie zobowizany zasipi¢ tego Podwykonawgclub
zrezygnowa z powierzenia wykonania exi zamodwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdania
poprzedzajcych stosuje siodpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa 0 podwykortaxwsoraz jej zmiany, powinny zostaporadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzevynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykoraamic za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie m® przekrocz§ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zd@staahczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy z Podwykonaviab dalszym Podwykonawc

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegmroboty budowlane, a tak projekt jej zmiany naky
przediay¢ Zamawiajcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozgmazrob6t przez Podwykonawdub
dalszego Podwykonawc

8. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedtenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przestem s roboty
budowlane, a tate projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnejtzaezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymageaokreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest gBay niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagaokreilonych w ust.1 i 2 powagj

9. Niezgloszenie przez Zamawiapgo w formie pisemnej zasttsd do przedigonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem oboty budowlane, a tak projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa

wust. 8 powyej, ledzie jednoznaczne z akceptacfego projektu, jak réwnie projektu jej zmiany przez
Zamawiajcego.

10.Wykonawca ma obowzek przedktadania Zamawsgemu péwiadczonej przez siebie za zgodéa oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotmoboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni dwia jej
zawarcia.

11.Zamawiajicy, w terminie 14 dni od przedienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotermaboty budowlane
i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw @) umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych waow ust. 8
powyze;.

12.Niezgloszenie przez Zamawiapgo w formie pisemnej sprzeciwu do przeditej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem & roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérymowa w ust. 11 powj, bedzie jednoznaczne
Z akceptagj tej umowy i jej zmiany przez Zamawagggo.

13.Wykonawca ma obowzek przedktadania Zamawiggmu péwiadczonej za zgodldé z oryginatem przez Wykonawc
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych phréotem g dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, 4eli ich warta¢ jest wiksza nk 50.000,00 zt.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 pagy; jezeli termin zaptaty wynagrodzeniadrzie dieszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdegih wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawi@j w terminie 7 dni od przedienia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotemyslostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawezywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptat kary umownej, o ktérej mowa w 8§ 10 ust. 1 lit. fihiejszej
Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykocawPodwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowizany do zaptaty wynagrodzenia nadlego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zsahi@m
terminéw okrélonych niniejsa Umowa.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca m@e polect Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotera sboty budowlane w przypadku braku jej akceptamjzez
Zamawiajcego.
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17.Zamawiajcy mae zaadat od Wykonawcy niezwlocznego usgcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowaodwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawégo, lub
moze usuié takiego Podwykonawdub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.

18.Powierzenie realizacji zadannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweayten, z ktdrym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawigo Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zenigg) umowy, w tym zmiana
zakresu zadaokreilonych & umows wymaga ponownej akceptacji Zamawiz@go zgodnie z zasadami oioeaymi
W niniejszym paragrafie.

19.Zlecenie czsci rob6t budowlanych lub dostaw i ustugtyich umowe odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegdélnionym w ofercie i dalez&yodwykonawcom, nmie mie miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydkenia czasu ani wzrostu kosztow ctoaych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug éllerey w § 1 niniejszej umowy.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Rkdmawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wdasn
Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcédw lub zgats Podwykonawcow pod wzglem wymaganych
kwalifikacji, a take za jaké¢ i terminowa¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wabemawiajcego
petra odpowiedzialné¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawddb dalszych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od powyszego Wykonawca przyjmuje na siebie obg@ek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajcy, maze zadat od Wykonawcy zmiany lub odswitia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczéd w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,z¢di sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykece nie spetniaj warunkéw lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, oké&onych Umowa, nie daj rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw dstug lub dotrzymania terminéw realizacji tych ébb
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawcazwi@znie usunie nazadanie Zamawiajcego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcz terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy narugzajstanowienia niniejszej Umowy.

22.Wykonawca odpowiada za bezpieigvo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw dumgeh udziat w
realizacji rob6t budowlanych stanawych przedmiot umowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwaewynikapca z braku Podwykonawcyethzie traktowana jako
przerwa wynikajca z przyczyn zaimych od Wykonawcy i nie nie stanowé podstawy do zmiany terminu
zakmczenia robot.

24.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmioterm ®boty budowlane, a tak umowy o podwykonawstwo z
dalszymi Podwykonawcami musbhy¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszmraguafie.

25.Wykonawca, Zamawiagy i Podwykonawca ponogzolidarn, odpowiedzialnét za zaptat wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonaweh dalszego Podwykonawc

26.Strony ustalaj, ze w przypadku zaptaty przez Zamaw@go wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 6475 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptatyteaoboty Wykonawcy,
Zamawiajcy ma prawazadat zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualogisetkami i kosztami w caioi
od Wykonawcy.

27.Zamawiajcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysagago Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptewprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przezbon Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sd obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonasyc
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawezamowienia na roboty budowlane.

28.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 paejy dotyczy wyhczenie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmioteanraboty budowlane, lub po przedgniu
Zamawiajcemu pdéwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktépgzedmiotem s
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29.Bezpdrednia ptatné dokonywana przez Zamawiapgo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykopémdzie
obejmowd wytacznie nalene Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagroiéz bez odsetek nateych
Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.Zamawiajcy niezwlocznie po zgtoszenitadania dokonania ptatéo bezpdgredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawe o zamiarze dokonania bezpedniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w BEtpowy.ej oraz wezwie
Wykonawe do zgtoszenia pisemnych uwag dogozrh zasadnmi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminini od dnia daczenia Wykonawcy wezwania.
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31.Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy pnabgo wynagrodzenia, jeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 30 povrgj i wykaze niezasadri takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o
ktérych mowa w ust. 30 powgj, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykasadnéci takiej ptatndci.

32.Zamawiajcy maze dokona bezpdredniej pfatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonavyexgli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30vpze] i potwierdzi zasadrié takiej ptatndci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ustpdyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca vyka
zasadnéx takiej ptatndci.

33.Zamawiajcy maze ztazy¢ do depozytu glowego kwoi potrzebl na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczygipliwosci co do wysokéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatné nalezy sig, co uznaje siza rownoznaczne z wykonaniem w zakresietyh) zdeponowan kwota
zobowhzania Zamawiacego wzgtdem Wykonawcy.

34.Podstaw ptatngci bezpdredniej dokonywanej przez Zamawieggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy tdzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lubdsdego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnd¢ z oryginatem przez Wykonawdub Podwykonawg, przedstawiona Zamawigiemu wraz z potwierdzarea
zgodnad¢ z oryginatem kopi protokotu odbioru przez Wykonawclub Podwykonawe rob6t budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35.Zamawiajcy dokona bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawdgrminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lutszéanu Podwykonawcy przez Zamaw@ggo uznania
ptatnaici bezpadredniej za uzasadnign

36.Rownowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkecy, hdZz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiagy potici z wynagrodzenia nataego Wykonawcy.

37.W sytuacji okrélonej w ust. 35 powsej Zmawiajcy maze dokona potmcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej ptatnéci przystugujcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia rgtego wykonania umowy.

38.Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfzedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykayao ktorej
mowa w ust. 28 powagj, lub konieczn& dokonania bezgoednich zaptat na supwigksz niz 5% wartdci niniejszej
Umowy, mae stanowi podstaw do odsipienia od umowy przez Zamawiaggo.

88
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywale
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

1. Podmiotem Udospniajajcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 2Z4. U ustawy Pzp, na ktoérego
zdolnaciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fisawej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w gpetvaniu o udzielenie zamdwienia, niezalie od charakteru
prawnegodczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofet  Wykonawcy, Podmiot  Udogbniajacy  Zasoby  tf. .o
............................................. edzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charedéePodwykonawcy w zakresie:

3. Umowa z Podwykonawveg 0 ktérym mowa w ust. 2 pourgj, stanowi Zaicznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktérego zasoby Wykonawca powotywat,sha zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wgka spetniania warunkéw udziatu w ggeiwaniu, Wykonawca
jest zobowazany wykazé& Zamawiajcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca saiedde
spetnia je w stopniu nie mniejszymznPodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhsikaw trakcie
postpowania o udzielenie zamdéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonavicnego Podwykonawcy zastosowanie znajdapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszegaageafu.

6. Zamawiajcy w celu oceny czy Wykonawcagdrie dysponowal zasobami proponowanego innego Plkmivayvcy
w stopniu niezbdnym do naleytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy stosuaekicy Wykonaweg z tym
Podwykonawg gwarantuje rzeczywisty degt do udosfpnionych Wykonawcy zasobow, mm zadaé dokumentow
dotyczcych, w szczegdlriai:

— zakresu udosgpnianych Wykonawcy zasobéw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoévegn

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniuveirunkéw udzialu w pogpowaniu dotycacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub éeiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane Irzokei

dotycz.
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89
Roboty zostamodebrane jednym odbiorem robét -nkowym.

. Zapfata wynagrodzenia nateego Wykonawcy za roboty afd¢ niniejsa umows nasipi na podstawie faktury
koncowej.

Odbioru kaicowego robét dokonuje Zamawiay i wyznaczeni przez Zamawigego przedstawiciele w obeced
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcyrddimika Robot i Inspektora Nadzoru wagu 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czginszenie to musi ldypotwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentéecijdowy i umow oraz bez wad na tyle istotnycle obiekt nadaje
sig do wytkowaniazahczapc jednoczénie:

1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

2) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorgeprinspektora Nadzoru,

3) wyniki bada laboratoryjnych wbudowanych materiatéw,snasci oraz pomiary spadkéw poprzecznych i réweio
podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obearndnspektora Nadzoru w czasie realizacji do moment
odbioru kaicowego whcznie.

4) deklaracje zgodrimi wbudowanych materiatow i wdzer - zgodnie z rozpordlzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklanavwiaciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.0162. poz. 1968),

5) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Mieggk Przedsbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
protokot stwierdzajcy wiasciwe wyniesienie urgzer wod-kan.

6) udzielory pisemm gwarancg na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyrolyzydzenia,

7) wypetniony dziennik budowy (oryginat),

8) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) wigamzonym przyjciem przez Miejski Grodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leszdb zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Dzien skutecznego zgtoszenia zakaenia robot traktowanyetzie jako zakaczenie realizacji przedmiotu zamowienia.
Zgtoszenia zakfczenia robot uznaje eiza skuteczne, jeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane p@jy
umazliwia Zamawiagcemu dokonanie odbioru #oowego.

Podstaw wystawienia faktury kacowej lkgdzie podpisany przez Zamawjeggo i wyznaczonych przez niego
przedstawicieli w obecroi Inspektora Nadzoru, Kierownika Robdt, Wykonawdypdwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy protokét kicowego odbioru przedmiotu zamowienia wraz z dokuamanwymienionymi w 8 5 ust.
10 umowy.

. Zamawiajcy maze podpé decyzg o przerwaniu czynnigi odbioru, jeeli w czasie tych czynrioi ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemliviaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczenieat do czasu
usunkcia tych wad/usterek,

. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzecawdo zawiadomienia o zaktzeniu budowy Wykonawca
zobowhzany [gdzie do usuricia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminigznaczonym przez
Zamawiajcego,

. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, ortth mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu pgeptub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoreprace zostaty wykonane zgodnie z uraéwbiekt jest pozbawiony wad na
tyle istotnych,ze obiekt nadaje sido wytkowania, spowoduje nie przygienie przez Zamawiaego do dokonania
odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamoOwienia ma wady, Zamawgj maze zada® ich usungcia, wyznaczajc w tym celu Wykonawcy
zamOwienia odpowiedni termin z zagemiem,ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminupniyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobawany do usurcia wad i usterek zwranych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgtdu na wysokét zwiazanych z tym kosztow.

. Gdy wadyl/usterki usut sie nie dadz albo gdy z okolicznéi wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usinw czasie
odpowiednim, Zamawiagy maze od umowy odspi¢, jezeli wady/usterki g istotne; jeeli wady/usterki nie sistotne,
Zamawiajcy maze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To satotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usuwh wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamagdego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastpi po wyliczeniu wartéci niewykonanych rob6t illub niedostarczonych matéw. Wycena nasgpi przez
Zamawiajcego na podstawie zionej przez Wykonawicoferty.

10.Strony postanawiaj ze kedzie spisany protokét z czyném odbioru, zawieracy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak te terminy wyznaczone przez Zamawiz@go na usugcie przez Wykonawg stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

11.Strony ustalaj, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim fozediu przez Wykonawgcatestow dotyczych

wyrobow i uradzei, deklaracji zgodngi wyrobéw budowlanych, gwaranciji.
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12.Wykonawca jest zobowzany do zawiadomienia Zamawjaggo o usurciu wad/usterek oraz dadania wyznaczenia
terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio r¢ddéd wadliwych.

§10

Strony postanawiaj ze obowizujaca je formy odszkodowania stanogvikary umowne, stosowane w ngsijacych
przypadkach i wielkéciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przetimkamdéwienia, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1, w
wysokdaici 0,5% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dziea op&nienia,

b) za opdnienie w usuniciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub %resie gkojmi igwarancji
w wysokdaci 0,5% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dzieh op&nienia od dnia wyznaczonego na usaig
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwieniarzygzyn zalenych od Wykonawcy w wysokoi 0,5%
wartasci kontraktu za kady rozpoczty dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktérej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wyséd 2.000,00 zt za kaly nieprzedtaony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptatynagrodzenia nalmego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoi 0,10% wynagrodzenia umownego brutto paégo Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zazky rozpoczty dzien op&nienia w zaptacie, naliczanod terminu zaptaty
wynikajacego z umowydczacej Podwykonawg z Wykonawa lub Podwykonawe z dalszym Podwykonawg

f) w przypadku nieprzedienia pgwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — wsakaci 2.000,00 zt za kala nieprzediaong kopie umowy
lub jej zmiar;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty — w wysckid 2.000,00 zt.

h) za odsipienie od umowy albo jej rozazania przez ktékolwiek ze Stron z przyczyn zadeych od Wykonawcy
w wysokdaci 10 % wartdci kontraktu.

i) za nieprzedizenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ushiBiejszej Umowy — w wysokei 5.000,00 zt;

j) za nieterminowe przedienie listy pracownikdéw, o ktérej mowa w 8§ 4 ustni@iejszej Umowy w wysokeEi
500,00 zt za kady dzier op&nienia;

k) za nieprzedtzenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez Zamawejo podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysakd 1.000,00 zt.

) jezeli Wykonawca nie wywize st z obowizku okr&lonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysétiol %
wartasci kontraktu.

m) jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Robotddzie wykonywata inna osobaznizaakceptowana przez
Zamawiajicego — w wysok&i 1% wartgci kontraktu,

n) jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej Umowyedizie wykonywat inny podmiot, ni Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wokgici 5% wartdci kontraktu.

2. Zamawiajicy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agéeénie od umowy z przyczyn zaleych od Zamawiagego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w 811 umowy, w wyegdi 10 % wartéci kontraktu.

3. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy z przyczyn zataych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkod@va
i kar umownych, okrdonych w umowie, w sytuaciji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawigim nie przysipi do realizacji zaméwienia w terminie 7 dni od ani
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaienia ze strony Zamawigjego wstrzymuje prace lub roboty na okreszsthy niz 14
dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niedhe z uwagi na bezpieamtwo lub konieczn&
zapobieenia awarii na okres uzgodniony z ZamawGgjn, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i rob6t zgodnie z uradwb nienaleéycie wykonuje ktérekolwiek ze zoboyzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimcepinego wezwania przez Zamawi@go i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca nie przedha waznosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia hatgo wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzia#go cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyerania dodatkowego
terminu,
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e) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykomawez zachowania zasad zawierania umoéw, o
ktérych mowa w 87 niniejszej Umowy.

f) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lulgtaszono jego upadi6é, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

g) Podmiot, ktéry zobowizat st do oddania Wykonawcy do dyspozycji niedhych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamoéwienia wycofatesz podgtego zobowizania, a Wykonawca nie przedstawit zobgaainia
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w igtaspeint warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat db polecenia Zamawigjego, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 niniejsze;j
Umowy.
4. Odstpienie od umowy w przypadkach okienych w ust. 3 powsej oraz w § 11 nagbuje w trybie natychmiastowym
i moze nasipi¢ w terminie 30 dni od dnia powgiia wiadom@ci o tych okolicznéciach.

5. Zamawiajcy maze usuaé¢ w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nimiste w wyznaczonym
terminie lub dokon&aprzeghdu, serwisu i konserwaciji instalacji i udzea wraz z konieczg napraw, w przypadku nie
wywiazywania st Wykonawcy z obowizkdw umownych. Koszt ten zostanie patiny z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawdeeli nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie lub zabezpieczenigdbie niewystarczage do poticenia, Zamawiagy bedzie miat prawo dochodzi
zwrotu pozostatej eZci kosztow.

6. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehtiefo, przenoszego wysoké& kar umownych do
wysokdaici rzeczywécie poniesionej szkody.

7. Naliczenie kar umownych z poszczegoélnych tytutévkazanych w niniejszym paragrafie jest niezaiod siebie.

8. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pmtenia naliczonych kar umownych z faktur wystawidnyczez Wykonawg
a Wykonawca niniejszym wyta zgod na takie poycenia.

9. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobgxgnia Wykonawcy.

10. Za wartd¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwesk wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w 85 ust.rigjsze]
umowy.

§11

Zamawiagcemu przystuguje prawo do odgienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mow& %0 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wysgpienia istotnej zmiany okoliczgoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie
publicznym, czego nie mioa byto przewidzié w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstpienie od umowy przez ktgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednocygesipodaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewanosci.
2. W przypadku odgpienia od umowy Zamawigy z udzialem Wykonawcy spazi szczeg6towy protokét

inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzielstpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty vgyndzenia
za nie na zasadach oki@nych w 85, 88, 891 810 umowy.

3. W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawtub Zamawiajcego, strony obgraja nastpujace obowizki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na koszt tej strony, z kttireviny
nastpito odstpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaadgego odbioru robét przerwanychzgdi odstpienie od umowy
nastpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowgkt 2 powyej, Wykonawca przy udziale Zamawieggo
sporzdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w tiokraz z zestawieniem wagm wykonanych robot
wediug stanu na daieodstpienia. Protokét inwentaryzacji rob6t w toku staméwedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawg,

4) Zamawiajicy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawcaadpowiada, obowizany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz prej od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni daty
odstpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kaiistaty wykonane do dnia odptenia,

5) Zamawiajcy w razie odspienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca adpda, wyznaczy termin odbioru
rob6t, ktére zostaly wykonane prawidtowo.zde przedstawiciel Wykonawcy nie stawigscelem dokonania
odbioru, Zamawiajcy sporadzi jednostronny protokét odbioru robaét,

6) W przypadku odgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 pawy Zamawiajcy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nig wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikaych z kosztorysu zatzonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkienige Zamawiajcy uznaze zostat on prawidtowo spaidzony.
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§13
Wykonawca udziela Zamawigjemu pisemnej gwarancji jas@ i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materialy, wyroby i uradzenia na okres ......... * miagly, liczac od daty spormizenia protokotu kiicowego odbioru

robét z zastrzeeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okegsjmi jest rowny okresowi gwaranciji.
Rekojmia i gwarancja jakiei obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowaragematy, wyroby i urzdzenia.

Jeeli warunki gwarancji udzielonej przez producentafdwe materiatow lub uradzer z ktérych Wykonawca
korzystat realizujc niniejsz umowe przewiduj diuzszy okres gwarancji sininiejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przezémiu przez danego producenta/dosigvec Wykonawca jest zoboydany przekaza
Zamawiajcemu Karg Gwarancyja.

Zamawiajcy maze realizowa uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne niezataie od uprawnig wynikajacych

Z gwaranciji.

Niezaleznie od uregulow& zawartych w § 10 Umowy, w okresie obamywania niniejszej umowy, a tak po jej
wykonaniu, rozwizaniu, wygdnicciu lub odsipieniu przez kt&kolwiek ze Stron, Wykonawca jest iedzie
odpowiedzialny wobec Zamawigiego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilagnwszelkie szkody oraz
roszczenia os6b trzecich w przypadku, gdgabone wyniké z wad przedmiotu umowy lub nie da&nia naleytej
starannéci przez Wykonaweg lub jego podwykonawgcprzy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obgmainy jest do nieodptatnego usuwania wad/usterefc4izych
ujawnionych w cigu terminu okréonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolndjwad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich e&ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obaemek rownie usuré te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowiazywania gwarancji jaki, lecz ktore powstaty w okresie jej olsywania.

Wykonanie zobowizania z gwarancji nagii poprzez usurtcie wady/usterek poprzez napkgwbadZz wymiarg, w
sposob eliminujcy mazliwo$¢ ponownego wysgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wadal/usterka elementu o dézym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie extum dla ktérego okres

gwarancji ju uptyrmat, Wykonawca zobowizuje st do nieodptatnego uswtia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) nie wykonywa $§wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymidb przez osobtrzech.
Wykonawca nie mae odméwe usunécia wad/usterek, powolg sie na nadmierne koszty lub trudiod

Wykonawca jest zobowkany usun¢ wady obgte gwarancgi w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

Jezeli usungcie usterek i wad ze wzgléw technicznych nie jest mlowe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowzany jest powiadomiio tym pisemnie Zamawiggego. Zamawiacy wyznaczy nowy termin, z
uwzgkdnieniem maliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrame przez Wykonawgcwyznaczonego
terminu kzdzie zakwalifikowane jako odmowa usecia wad/usterek.

W przypadku niewywazywania s¢ z termindéw usurcia wad/usterek, o ktdrych mowa w ust. 12 lub 13ejszego
paragrafu Zamawiagy naliczy Wykonawcy karumowry w wysokdci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
8 5 ust. 2 niniejszej Umowy za #dy rozpoczty dzieh op&nienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usiei
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuwgtia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekro@zéerminéw usuricia wad/usterek

o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragmponad 30 dni kalendarzowych, Zamawggj zleci usuricie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, ai¥@jac kosztami Wykonawglub potacajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiey dokonyw#@ bedzie za pérednictwem telefonu  pod

NUMET ... e e lub poczty elektroniCznej .........coveviie i e

Zamawiajcy bedzie uprawniony do uswgdia wady/usterki na koszt Wykonawcy takw przypadku, gdy istnienie

wady spowoduje zagreniezycia lub mienia.

Na okoliczng¢ usungcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot zialdm Zamawiajcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiey maze domagé sie takze usungcia szkdd, ktére te wady spowodowaly,

szk6éd powstatych w trakcie usuwania wad/usterekalae szkdéd powstatych na skutek przypadkowej utraty lu
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jegd/usterek.

Wyboér sposobu usugtiia wad/usterek natg do Wykonawcy, jednale Zamawiajcy maze zalect okreslony sposob
usunkcia, jezeli przemawiaj za tym wzgtdy technologiczne. Wykonawca g@nie uwzgidniac powyzszych zalece
jedynie z wanych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancjékojmi maj zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Udzielona przez Wykonawcrekojmia i gwarancja jakici nie mae uniemaliwia¢é Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgadZamawiajcego) realizacji nowych zaflanwestycyjnych, w szczegoéléai: budowy przyiczy,
modernizacji sieci, usuggia awarii, zmiany oznakowania, moffiaurzdzea itp. ZamawiajCy zobowizuje sé
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot teekcie obgtym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i termiié realizacji. Wykonawca ma prawo uczestnicay trakcie
realizacji rob6t i prowadzinadzoér. Za te czynidoi Wykonawca nie mee zadac od Zamawiajcego wynagrodzenia.

W przypadku wysipienia, w okresie obowtywania gwarancji, koniecz&ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczeg&ob wynikajacych z powodu dziata osdb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajcego do przeprowadzenia niedbych napraw, z zastrzeniem, ze Zamawiajcy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek rob4t na obiekcie gtgm niniejszym zaméwieniem publicznym, poinformujé/konawe

0 rodzaju rob6t i terminie ich realizacji. Wykoneavma prawo ztoy¢ ofere cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy w trakcie realizacji rob6t i prowadzinadzér. Za te czyndoi Wykonawca nie mee zada® od
Zamawiajcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawggj nie traci uprawni@ wynikajacych z udzielonej
gwaranciji.

§14
Wykonawca zobowizuje sé wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych.
Do wykonania rob6t budowlanych ebjch niniejsa umows Wykonawca bdzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach @&rgych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o egach budowlanych (t.].
Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.).
Na kade zadanie Zamawiajcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obk@any jest okaza w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnbz Polsk Norma lub aprobat technicza.
Wykonawca przyjmuje na siebie ngstijace obowazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiagego o konieczngi wykonania robét dodatkowych i zamiennych, w tiien 7 dni od
stwierdzenia konieczioi ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbigobdt zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Jeeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) kedzie zobowazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw nigdiftych do zbadania robét, a rgmtie
przywrécenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rolm@prawienia ich lub doprowadzenia do stanu popizgo.

.Roboty zamienne” mag by¢ wykonane na podstawie protokotéw konieca@magotwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawéggo. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecigprzez Zamawiagego
Wykonawca nie mze rozpocaé¢ wykonania robét zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w. d44 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamawpeiblicznych, mog
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniec@mopotwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatddenych
przez Zamawiajcego, pod warunkienze roboty te nie byly obje zaméwieniem podstawowym, staty siezlzdne
i spetnione zostahytznie nasipujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie nie zostd dokonana z powodéw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegOlnfci dotyczicych zamienngi lub interoperacyjréei sprztu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamowienia podstawowego;
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istptmiedogodné¢ lub znaczne  zwkszenie kosztow dla
Zamawiajcego;
c) wartég¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecZnbprzez Zamawiacego Wykonawca nie me rozpocaé wykonania robét
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane”, @yth mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostastalone

przy zastosowaniu skladnikéw cenotwdrczych niezsgzych ni okreSlone w zaadczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizagjzamowienia i cen materialdw oraz kosztow pracygetprw wielkasciach nieprzekraczagych
poziomusrednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za Kalapoprzedzacy okres wbudowania wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, 4cznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na mateméyvystpujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowazujacych przepiséw.

§15
1. Wykonawca wnioést przed podpisaniem umowy zabezpidiez naleytego jej wykonania w formie:
................................................... W WYSOKGECI: .....ooeooevviviiiiiieeeeeeeeeeennnn ZE, €O Stanowi 5% ceny ofertowej brutto.
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2. 30% z catkowitej wartéci wniesionego zabezpieczenia rngtego wykonania umowyddlzie przeznaczone na pokrycie
roszczé z tytutu ekojmi za wady.

3. W przypadku nienalgtego wykonania zaméwienia lub nie usioi wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowa, kar umownych i kosztow zagtczego usurcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje siwtasndécia Zamawiajcego i lzdzie wykorzystywane do zgodnego z umowmykonania przedmiotu
umowy oraz do pokrycia roszaze tytutu kkojmi za wady lub gwarancji jakoi.

4. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia igtego wykonania umowy w nagiujacy sposob:

1) 70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8®d dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajcego za nalg/cie wykonane,

2) 30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarj@e@d na zabezpieczenie roszczetytutu
rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w termith dni po uptywie okresgkojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesugty termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobgzeiny jest odpowiednio przesiéntermin
waznoici poreczenia lub gwarancji, najpaiej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowzek najpéniej na 14 dni przed uptywem terminu s@sci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w
ust. 4 pkt 1) powsej przedhiy¢ okres jego wanosci lub przedtayé nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru kaowego, na okres réwny okresowi ich usgra. Nie wywhzanie st przez Wykonawg
Z tego zobowdzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérejua w § 10 ust. 1 lit. I) niniejszej Umowy, ktéra
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokrytaaktdry kadz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawdeggo
Z obowhzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gmaji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioruplu
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgathmawiajcego, najpéniej na 14 dni przed uptywem okresu Amesci
zabezpieczenia przedy okres wanosci zabezpieczenia lub przedionowe zabezpieczenie na okres nigltty do
usunicia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastr@eego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamauegp
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojeriazgszwiazanych z usugciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jakniéwza wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczynyowdedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawgwer zamowié publicznych Zamawiapy przewiduje maliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienibalipgnego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisaanigeksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgozl@iapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowimblicznych nie
mog wykracza& poza okrélenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. Wzegblndci Zamawiajcy, dopuszcza:

1. Zmiarg terminu realizacji przedmiotu umowy w ngstijacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferyazin geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdhio
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemoviajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzaniéb p
i sprawdzé, dokonywanie odbioréw,
c) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatowiewmybuchéw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw pamhych wymagagych wczéniejszej rozbiorki lub
usunkcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgtlem, ktdrego powstanie przypuszczenejest on zabytkiem, co oznaézadzie
konieczné¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, abgbytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i mejego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podzierhnyub podziemnych sieci uzbrojenia terenw ni
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, coedrie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigego, w szczegolisoi:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zaajawego,
b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiaggo,
c) koniecznd¢ usunecia bedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projelgpw
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3) z przyczyn niezalmych od Wykonawcy lub Zamawigjego, w szczegélsoi w przypadku okolicznii
wystapienia sity wyszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére ptayczyny kada ze Stron musi
udokumentows,

4) zwioki w dziataniu instytucji opiniujcych, uzgadniacych oraz wydajcych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikapcy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywientéru skladania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamdwienia, gdy ich wprowadzenigldie powodowa& wzrost pracochfonrisi wykonania danych
opracowa lub projektow o wicej niz 5%.

6) konieczndci wykonania ,dodatkowych robo6t budowlanych”, niggipch zamdwieniem podstawowym, ktére staty
sie niezkzdne, skutkujce zmiam zakresu robét i/lub przedtania terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie
zamOwienia dodatkowego musidpoprzedzone spasdzeniem protokotu konieczia,

7) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w spgaéinizej:

a) roboty zamienne polegapa tym,ze Wykonawca zobowzuje st do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od oktenego w umowie,

b) roboty zamienne nie magpowodowa zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) konieczné¢ wykonania robdt zamiennych zachodziday innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osmiz lub urazdzenia przewidziane do wykonania zamdéwienia, wskaza

w dokumentacji projektowej, nie magby¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zgignia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia apsa zmiana przepiséw Prawa Budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmiansig warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowiefrp.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wysta konieczné¢ zmiany technologii wykonania robot.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwieniazemallec odpowiedniemu przedeniu, o czas niezdny do
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposéb ndle nie diwej jednak, ni o czas trwania okoliczhoi
wymienionych w pkt. 1 powggj.
Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7¢da wprowadzane wykznie w zakresie unitiwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia dazytkowania.
2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osoby, przy pomocy, ktérej Wykonawca regdizprzedmiot umowy na imnosole legitymujca sie co
najmniej rownowanymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa W\ oraz w ustawie Prawo Budowlane.

2) Zmiana osoby, przy pomocy, ktérych Zamawigj realizuje przedmiot umowy na ipmsole legitymujaca sie, co
najmniej rownowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawolowlane,

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawgionuje przedmiot umowy na innego, dyspaoego
co najmniej porownywalnym dwiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowympaidwykonawca wskazany
w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniuskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkonizenia stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacj ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kevatynikajaca z tej zmiany;
2) Zmiana danych zwkzanych ze zmiannr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa @ @t. 8 niniejszej
Umowy,
3) Rezygnacja przez Zamawiaggo z realizacji gzci przedmiotu zaméwienia, jeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cétonie kxdzie maliwe w terminie okrélonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cé&d nie kkdzie maliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p.zpaohp, norm technicznych,
¢) nasgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roliéghla lub asortyment dostarczonychaazah.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugg Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zaajagy
zaptaci za wszystkie spetniog@iadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykamaaponiost w zwizku
Z wynikapcymi z umowy planowanynéiwiadczeniami.
4. Zmiarg umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z npsjacych okoliczndci:
1) zmiany dotycg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét uthnych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobgtych zamowieniem podstawowym, o ile staly siezkdne i zostaly
spetnionedcznie nasfpujace warunki:
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a) zmiana WYKONAWCY nie mze zostéa dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegOlnfci dotyczicych zamienngi lub interoperacyjréei sprztu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istatmiedogodnéc lub znaczne zwkszenie kosztow dla
Zamawiagcego,
c) wartég¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione¢znie nasfpujace warunki:
a) konieczn& zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktérych Zamawiapy, dziatajc z naleyta
starannécia, nie mogt przewidzig
b) wartg¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawe, ktéremu zamawiagy udzielit zaméwienia, ma zagi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku podczenia, podziatu, przeksztatcenia, upacho restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udhi
w postpowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za sob innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przegcia przez Zamawiagego zobowizaa WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcéw
4) zmiany, niezateie od ich wartéci, nie g istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy.
5) faczna warté¢ zmian jest mniejsza hkwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 118uisfest
mniejsza od 15% warfoi zamoOwienia okrdonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu 444 ust. le ustawy - Prawo zamofivgublicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwkzanych z obstugadministracyjno-organizacyjrumowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazadgdontaktow midzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wys{pujaca 0 zmian postanowié niniejszej umowy zobowrana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznaici, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu
2) wniosek o zmia@ postanowié umowy musi by wyrazony na p§mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zémie wniosku przez strrinicjujaca zmiarg, zawieragcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy mee nasipi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem riewai.

. Wykonawca nie dulzie uprawniony daadnego przedienia terminu wykonania umowy i zgkiszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim koniecz&é dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikdél blad lub opdnienie ze
strony Wykonawcy, wdcznie z btdem lub opénionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wgpicego
z obowizkéw Wykonawcy.

§18

. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanychh ¢ odbioru kacowego robét) Wykonawca musi posiada
ubezpieczenie robét spetriag wymagania okéone ponie;.

. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paraghafykonawca zobowizuje s¢ zawrzé umowe ubezpieczenia
robét budowlanych okétonych niniejsza Umowa na sum ubezpieczenia nie mniejaiz wartas¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okrdonego w 8§ 5 ust. 2 niniejszej Umowkopie polisy albo innego dokumentu potwierdgaggo
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWUoiwddem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
obowiazany jest dostarcZyZamawiajcemu najpéniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowynowa
ubezpieczenia musi zostenzszerzona o odpowiedziakdacywilng za szkody wobec 0s6b trzecich.

. Wykonawca zobowizuje sé niezwtocznie dostarczykopie polisy potwierdzajca zawarcie hdz kontynuacg umowy
ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszegmgrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacijitiehci przez
Zamawiajcego.

. Zamawiajicy nie przekae terenu budowy do czasu przegdtnia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 pogjy
Op&nienie z tego tytutu dizie traktowane jako powstate z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, aegténowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub niglzie
kontynuowat wyej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okresmnia robot budowlanych, Zamawiay
moze wedtug wtasnego wyboru odpi¢ od umowy z Wykonawgna zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 nireg¢jsz
Umowy dz ma prawo zawrze przedmiotow umowg ubezpieczenia lubajprzedhiyé na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z bigacych ptatndci naleznych Wykonawcy.
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§19

Poza osobami wymienionymi w 86 ust. 1,2 osobamawpionymi do bigacych kontaktéw &
a) ze strony Zamawiafego:

— Imie i nazwisko: Dominik Kamierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:

— ImieiNazwisko: .......coccvvviiiiiiii i,
telefon: ..o
e-mail: ..o

§20
Integralne czséci skladowe niniejszej Umowy stanawponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganyriwiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych ninigjgddmowa maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 styczn@ 20- Prawo
zamowieéh publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)tawgy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane 3. U. z 2017
r., poz. 1332 ze zm. ), Specyfikacji Istotnych Wedw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§22
1. Prawem whaciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie mébre i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszjowy strony zgodnieswiadczaj, ze dotaza wszelkich stana,
aby spory byly rozwizywane polubownie w drodze beZpednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzydadzie Sid wkasciwy miejscowo dla Zamawiagego.

§23
Umowg sporazdzono w trzech jednobrzagych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- dgzZamawiajcego.

WYKONAWCA: ZAMAW AJACY.
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