UMOWA - PROJEKT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH W LESZNIE — PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 — ETAP 11

Zalacznik nr 7 do SIWZ

Fundusze )| 2 arsorzao wosewo Unia Europe jska
Europejskie SR WeELMOPOLBKIESRD Ewropejski Fundusz
Program Reglonalng Rl Razweju Regionalnego

UMOWA NR BPW.272.....2018

(projekt)

zawarta W dniu .........cccoeeevveeeneeenne. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W iy, Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakltadowy ........ccccoviiiniiniininncnnn. , NIP . Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.02.2018) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktoérego warto$¢ nie przekracza rdéwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579) o nastgpujacej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych w
Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap 11” w zakresie okreSlonym w zalgczonej do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (w skrocie SIWZ) dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (w
skrocie STWiIORB), w kosztorysach ofertowych wraz z przedmiarem robo6t oraz na
warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje termomodernizacj¢ budynku Przedszkola Miejskiego nr 7
w Lesznie polegajaca na termomodernizacji elewacji, stropodachu wraz z wykonaniem
instalacji odgromowej, przebudowie tarasu wejsciowego z pochylniami oraz schodow
zewnetrznych do wejscia budynku, demontaz 2-kondygnacyjnych loggi, demontaz tarasow
ogrodowych, demontaz i przebudowe schodow zewnegtrznych, demontaz murowanego
komina dymowego w budynku kottowni, demontaz $ciany zasieku na wegiel, demontaz i
przebudowa nawierzchni utwardzonej od strony zachodniej, prace wykonczeniowe
zewngtrzne w szczeg6lnosci montaz rynien i rur spustowych opierzenia oraz parapety
zewnetrzne, przebudowe istniejgcych utwardzen, wykonanie 1 uzupetienie trawnikéw,
wymiang¢ czgsci ogrodzenia wraz z furtka i bramg wjazdowa. W ramach zadania
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zaplanowano réwniez wymian¢ drzwi do pomieszczenia $mietnika, podwyzszenie komina,
przetozenie wentylatoréw po dociepleniu dachu, zgodnie z zatagczonym do niniejszej SIWZ
projektem budowlano-wykonawczym (Zatgcznik nr 8 c)

UWAGA:

Zakres zamowienia nie obejmuje robot zwigzanych z:

z

— przebudowg budynku 1c¢ (kottowni),

— przebudowa pomieszczen przedszkola, zrealizowana w 2015 r. okreslona w
projekcie budowlano-wykonawczym stanowiacym Zalacznik nr 8d do niniejszej
SIWZ,

— przebudowa pomieszczen przedszkola zrealizowana w 2017 r. okreslona w
projekcie budowlano-wykonawezym stanowiacym Zalacznik nr 8¢ do niniejszej
SIWZ,

wyjatkiem robét niewykonanych na tym etapie — wymiane drzwi do pomieszczenia

$mietnika, wykonanie instalacji odgromowej, podwyzszenie komina, przelozenie
wentylatorow po dociepleniu dachu.

3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajag wprost z dokumentéw
wskazanych w ust.1

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem

prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robdt s3 mu znane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z
uwzglednieniem  zawodowego  charakteru  prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy ciagtej — do dnia 30
czerwca 2018 r. - pracy obiektu i fakt ten uwzglednil w swojej ofercie. Wykonawca nie
bedzie utrudniat korzystania z czesci terenu objetego robotami przez jakiekolwiek osoby
niezwigzane z prowadzonymi robotami, zwlaszcza (lecz nie ograniczajac si¢ do) przez
dzieci uczeszczajace do przedszkola, ich opiekunow lub pracownikow obiektu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ 1 prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb
umozliwiajacy uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo osob postronnych, gldwnie poprzez wykonanie odpowiedniego ogrodzenia
oraz zabezpieczenie wejs¢ 1 wjazdow na teren budowy.

§2

Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania
robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 30.07.2018 r.
Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robot, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z § 3
umowy.
. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okre§lonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Termin okre$§lony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
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. W przypadku zagrozenia terminu wykonania, okreSlonego w ust. 1 z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania
si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
umowy z prawem zgdania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim
przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3

Harmonogram robot
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okreSlonym w ust. 3,
a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejsze] Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram robo6t poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktéra nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru lub w
kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowalaby wydtuzenie terminu wykonania

przedmiotu zamowienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.

§ 4
Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatlow

wlasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 1570 ) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
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. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spehienie
wymagan, o ktorych mowa w ust.2.

4. Przed wbudowaniem materialdéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentow,

potwierdzajacych speilnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na
realizacj¢ przedmiotowego zamoéwienia, wskazanego w § 1. W przypadku wystgpienia
op6znien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcy nie b¢dg przystugiwaty zadne roszczenia.

. Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.

. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie robot.
— oswiadczenia Kierownikow Robot o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnos$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadow. Nie dopuszcza si¢ gromadzenia 1
przechowywania na terenu budowy jakichkolwiek materiatow porozbiorkowych przez
okres dluzszy niz 5 dni roboczych. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajagcy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu
robot do stanu pierwotnego (w szczegdlnosci poprzez doktadne posprzatanie terenu robot),
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

. Od dnia przekazaniu terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
prowadzenie robot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w sposob
umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow zlokalizowanych na
terenie dziatki. Wykonawca o$wiadcza, iz wie ze roboty, bedace przedmiotem niniejsze;j
umowy, prowadzone beda na terenie czynnej placowki o$wiatowej i ryzyko z tym
zwigzane uwzglednil w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 6 ust.2.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do

sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem

miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.

z 2016r., poz.1987 ze zm.).
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10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow uprawnionych do kontrolowania, w szczeg6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§ 6
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(SFOWNIC:. ...t e ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie
podanym
w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur z zastrzezeniem § 12
niniejszej Umowy. Platnos¢ za faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:..........ooo , Nr
rachunku:.............oo w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia
dorgczenia poprawnie wystawionej faktury Vat Zamawiajagcemu.

. Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé na pisSmie Zamawiajacego o
kazdej zmianie numeru rachunku bankowego oraz Banku. Zmiana taka nie bedzie
wymagata aneksu do umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT 1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

10. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia

Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.
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11. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu 2z niniejszej Umowy
wierzytelno$ci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.
12. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP 697-22-59-89
13. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP

§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejszg Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ czg¢sciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robot bedzie wigksza od wartosci fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do przedtozenia faktury cz¢sciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czgsciowego bezusterkowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury czeSciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4
z zastrzezeniem, ze Ostatnia z czgSciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1
miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robo6t. Sumaryczna warto$¢
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 75% wartosci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg przedlozenia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamoéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
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5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czgsciowa lub koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek za opoznienie w zaptacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

10.  Za odbidr bezusterkowy uwaza si¢ odbior przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad,
nawet wad drobnych i umozliwiajacych normalne korzystanie ze zrealizowanych robot
(wad nieistotnych).

§ 8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czgsciowe,

2) odbior koncowy.

2. Odbiory czesciowe dokonywane bgda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wraz z informacjg, ze stan zaawansowania roboét jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamowienia.

c) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robot do odbioru.

2) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu — bez uwag.
b) Wypetnione dzienniki budowy.
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.
d) Wyniki badan laboratoryjnych ~wbudowanych materialdow, badania
zageszezenia zasypki wykonane w obecno$ci Inspektora Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).
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e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjgciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru poszczegolnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg — 4 egzemplarze

j) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostatle dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spelniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robdt 1 Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, Ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.
Ewentualne nieistotne wady przedmiotu umowy (niewykluczajace uzytkowania
wykonanych robdt) nie skutkuja odmowa odbioru roboét, jednak wymagaja usunigcia
wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunigcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umow3 i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadaé ich
usuni¢cia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamodwienia odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
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Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez Zamawiajagcego na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnoSci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzony wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajagcego na usunigcie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po spelnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wyltacznie na podstawie protokotow konieczno$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokolow koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Zamawiajacego sg:
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
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e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ..........ccooiiiiiiiiiinn.
telefon: ..o
e-mail: ...
. Niezaleznie od postanowien ust.] Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru
koordynujgcego pracg w osobie ..............e....l. oraz Inspektorow Nadzoru
nastepujacych branz:
1) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........

2) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajgcego bedzie:
Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz
umow zawartych migdzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imi¢inazwisko: ..........coooiiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...

e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ..........cooiiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...

e-mail: ...

. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i1 kierowania robotami
osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmian¢ osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia 0sob wymaganych
postanowieniami SIWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 7 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy 1 wymaga zmiany niniejsze]
Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze:

Strona 10z 27



UMOWA - PROJEKT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH W LESZNIE — PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 — ETAP 11

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: ..........ooeeln.

2) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé¢ polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0séb w zakresic BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 16 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawcg na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm. ).

13. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 SIWZ.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia o0s6b wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnoSci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajagcych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamoéwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sga zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zalgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji 1 informacji o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania cze¢$ci
zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje sie¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o0 podwykonawstwo, umowa 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu,

nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 1 2 powyze;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptatg kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
niniejszag Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 =zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiagzek pehienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w calosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystlugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnos$ci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej platnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostgpniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu = zamowienia w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZBKIESI. ..ttt

3. Umowa z Podwykonawca/zobowigzanie podmiotu trzeciego®, 0 ktérym mowa w ust. 2
powyzej, stanowi Zalacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce¢ innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej] Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty
dostgp do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zagda¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegllnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu 1 okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg przede wszystkim (lecz
nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

L niewtasciwe skresli¢
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 1% warto$ci
kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 wust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopig¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstgpienic od umowy albo jej rozwiagzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) za nieprzedlozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenie dowodow, w terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej] umowy — w wysokosci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy o0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust.
6 niniejszej Umowy, w wysokos$ci 20 % warto$ci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawceg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.
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. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyze] Zmawiajagcy moze dokonaé potragcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujacej Wykonawey lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos$¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze S$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania, o ktérym mowa w §1, realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, zwanej dalej
umowa 0 dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy Stanowi 69,58%
kosztow kwalifikowanych Projektu, tj. 332 697,28 z1.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej] Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigeej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robodt jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonaweca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej] Umowy,

1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg
faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci zZ jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bgdzie wywieralo skutek na przysztosé, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegOlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejsze] umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzajg nastepujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaly wykonane prawidtowo.
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Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i1 odebrane prace, ktore nie sa wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalgczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci 1 r¢kojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiegcy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 1 24 niniejszego
paragrafu. Okres udzielonej rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialéw lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza Umowe przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnig¢ciu lub
odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotoZenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czgéci
sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosSci, lecz ktore powstaly
w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastagpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi,

badz przez osobg trzecia.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne

koszty lub trudnosci.

12. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjag w terminie 14 dni od

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie krotszym, wyznaczonym

przez Zamawiajacego.
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Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usunig¢cia wad/usterek, o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywiazywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czegsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu
pod 11101110 1S) lub poczty elektroniczne;j
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkdd,
ktore te wady spowodowaly, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczeg6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnoS$ci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajacych
z powodu dzialan oséb trzecich), Wykonawca wuprawnia Zamawiajacego do
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przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W FOrMIE: oo W WYSOKOSCI: evveivieiiieiieeiieeieeeeeee e zt,
co stanowi 10 % ceny ofertowej brutto.

. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie
usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych ikesztéw
zastepezego-usuniecta-wad-i-usterek-zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnosciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umow3a
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen ztytulu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej] Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.
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§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem  okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigcia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczego6lnosci
w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedluzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego
W umowie,
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2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,
gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania

zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapila konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do§wiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktoérych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym 1 osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ushug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

Strona 24 z 27



UMOWA - PROJEKT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW OSWIATOWYCH W LESZNIE — PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 — ETAP 11

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub  technicznych,  w szczegélnosci  dotyczacych  zamienno$ci  lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamOwienia
okreslonej pierwotnie w UMOWwie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzied,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okres$lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢c nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadloSci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 4,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wpltywu zmiany na termin realizacji umowy.
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4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlgcznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowiazkow Wykonawcy.

. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikow cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zamdwienia i cen
materiatlow oraz kosztéw pracy sprzgtu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie

. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajagcy moze wedlug wilasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.
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§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),

kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.].

Dz.U.z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy

| 2- egz. dla Zamawiajgcego.

N

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
IL...
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