Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu ........occoeeveveereneennnn. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W ........ccccveeenne. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS .................. w Sadzie Rejonowym dla .......ccccoecvevcncnininnnn. W o Wyadziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ..........ccooooeiiiiiiiinn. zt.

NIP oo Regon .....ccoceviiiiinn.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.1.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o
ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”, dalej rowniez ,,Inwestycja”, w zakresie okreslonym w zatgczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze
warunki wykonywania robot s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnoéci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

5. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamoéwienia tj.:

a) Wykonanie prac rozbiérkowych nawierzchni na catym projektowanym odcinku;
b) Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie.
6. Wykonawca bedzie realizowat zadanie w podziale na 4 etapy:

| etap — przewiduje wykonanie robét na odcinku od km 0+000,00 do km 0+388,49;

Il etap — przewiduje wykonanie robot na odcinku od km 0+388,49 do km 0+520,50

111 etap - przewiduje wykonanie robdt na odcinku od km 0+520,50 do km 0+651,58

IV etap - przewiduje wykonanie robdt na odcinku od km 0+651,58 do km 0+721,63 oraz realizacj¢ robdt na
odcinku drogi jednokierunkowej wzdtuz sklepu Netto.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia rozumiany jako termin wykonania rob6t: do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
opoznienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego wybranemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogramu robdt sporzadzonego na podstawie kosztoryséw ofertowych.
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5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

7. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzglgdni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 5, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czgsci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce

8. Kazda zmiana harmonogramu, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawcg uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawcg bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

9. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

10. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

11. Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

12. Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

13. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materialach na wiasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwigzku z
realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wiasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegty do terenu robot do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

4. 0Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.
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Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

7. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca o§wiadcza, Zze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust 30 lit a)-d)
SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 108).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

liste 0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktéorych mowa w Rozdziale 3 ust 30 lit
a)-d) SIWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caly okres

12.

13.

realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegodlnoSci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na
podstawie obmiaru robdt, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kKwote: .......cccocevvveveevievenineenenne. 7t
Brutto (STOWNIE:. ... .coiiiiiieieieceeee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Kwota okreSlona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania, w tym rowniez wszelkie roboty

przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbiorow
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Ptatno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ..o

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem
roboczym.

. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokot czgsciowego odbioru robdt za dany etap realizowanego zadania,

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajagcymi informacje, ze stan
zaawansowania robot przekracza zakres danego etapu realizowanego zadania i nie przekracza 70% warto$ci kontraktu,

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
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6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno$ci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczef finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcoéw
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8§ powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY SNIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doplat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzienh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................
Inspektorem branzy teletechnicznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz umoéw zawartych mi¢dzy nimi, & Zamawiajacym.

. Kierownikiem Robot branzy drogowej (peligcym funkcj¢ Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................
Kierownikiem Robot branzy teletechnicznej z ramienia Wykonawcey bedzie: ................
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Kierownik Budowy, Kierownicy Roboét dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé¢ polecen Inspektorow Nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian osob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nast¢pujacych
przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia ww.
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé
w szczegblnoscei:

a)

b)
c)

d)
€)

f)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreSlonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonaweca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcey wobec
Zamawiajacego,

zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie

dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postegpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zatacznik nr 3
do SIWZ — punkt III i IV oswiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czg$ci
zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych
Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
1 jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okres$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
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21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okres§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w calos$ci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 30 powyze]j i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

34.Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
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36. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z

dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej

w

mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostgpniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertq Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
t. ... rterreneere e enesreese e seeseenneneenne s DEAZIC UCZEStNICZY W WykoOnaniu zamowienia
W charakterze Podwykonawcy w zakres1e ...................................................................................................................
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej] Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbgdnym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcag gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgdaé dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostegpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowg nastapi na podstawie faktur cze$ciowych
oraz na podstawie faktury koncowe;.

Przed odbiorem koncowym dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ dokonania trzech odbiorow czesciowych po kazdym zakonczonym
etapie robot, przy czym taczna warto$¢ odbiorow czesciowych nie moze przekracza¢ 70% wartosci kontraktu. Odbior
czeSciowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:
1) Zglaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru wraz z informacjg, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbgdne do rozliczenia zamdwienia.
2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.
3) Odbioru czgéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru.
Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i Kierownika Budowy protokét
czgsciowego lub koncowego odbioru robot.
Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:
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1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczego6lnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialéw, nos$nosci oraz pomiary spadkdéw poprzecznych
i rowno$ci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru koncowego wiacznie,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz droznos¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancje jako$ci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

J) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajagcemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia dokona Zamawiajagcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i
Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zagda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajgcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokol z czynno$ci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

. Strony ustalaja, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyroboéw budowlanych, gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.
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§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w

wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w

wysokosci 0,3% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej idacej szkody

€) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%

warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej
idacej szkody

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci

2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z
umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i)
)

za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedlozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci

1)

500,00 zt za kazdy dzien opo6znienia;
za nieprzedtozenie dowodoéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okre$lonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci

2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

n) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

wartos$ci kontraktu.

0) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robdt bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana

przez Zamawiajgcego — W wysokosci 1% wartosci kontraktu,

p) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub

zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci kontraktu.

g) jezeli roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy wykonywaé bedzie podmiot inny niz Wykonawca,

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5 000,00 zt

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania

ikar

umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamdwienia w terminie 7 dni od dnia

przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminow

okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,

chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
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d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowiazan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdéwienia wycofatl si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej
Umowy

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czg¢éciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunig¢te w Wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawceg. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie begdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié¢
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktdrej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewazno$ci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokol
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okres$lonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie 0d umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego o odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
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3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia na okres ......... * miesigey, liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemne;j
gwarancji i rekojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6
miesigcy.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdéw lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat
realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany przekazad
Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu

obowigzywania gwarancji jakoS$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuni¢cia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer....................oooee.e.
lub poczty eleKtronicznej ...........oveveiininiiniiiniiieiiinnnn,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkdd, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rckojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajacych z powodu dzialan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnoSci Wykonawca nie moze zadaé od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 14

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych.

. Do wykonania robdét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnoS$ci z Polska Normg lub aprobate techniczna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,»Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamdéwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdéwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i
spetnione zostaty facznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczeg6lnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zaméOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreSlonej pierwotnie w umowie.
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Bez zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamowienia i cen materiatlow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepiséw.

§ 15
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem  umowy zabezpieczenie nalezytego  jej wykonania
W FOIMI: ..o W WYSOKOSCI: vt zt, co stanowi 5% warto$ci brutto

przedmiotu umowy.

2. 70% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy.

3. 30% z catkowitej wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuniccia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunaé termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo porgczeniu, z uwagi na
przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub uleglto rozwigzaniu
przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpozniej w dniu wygasnigcia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma
obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowg gwarancje/porgczenie lub wptacié
odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania ciggto$ci zabezpieczenia, spetniajacego
wymogi okreslone w niniejszym paragrafie. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawceg z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedhuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoOwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,
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b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,
d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania roboét,

bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okolicznoséci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0séb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu skladania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbgdne, skutkujgce zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamoéwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
€) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastagpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),
— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno§¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

3.

1)

2)

3)

Zmiana os0b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktéorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Pozostate zmiany:

1

2)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji gdy warto$é robot
zamiennych jest nizsza od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
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3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu zamdwienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisoOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robodt i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nicobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY Iub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do  Zadnego  przedluzenia terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opoOznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

§ 18

1. Na catly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie
robot spetniajagce wymagania okreslone ponize;.
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. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
rob6t budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos$¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug whasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1,2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:

a) ze strony Zamawiajgcego:

— Imie i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl

— Imig¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl

— Imie i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33
e-mail: kpietrzak@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udziatu w nadzorze nad
realizacja przedmiotu Umowy zostajg wyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszego paragrafu.
b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ...
telefon: ...
e-maill ...,

§ 20

Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§22

. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby

spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
. Spory wynikte na tle niniejszej] Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§ 23
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2018 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 60015 §6050, MZD/W2/21/1023)
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