Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......cocceeeveeneneennen. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziala:

a

majacg swoja siedzibg W .........cocceeeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeverriiennnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon ......c.oooiiiiiiat.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.3.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego warto$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty,
0 ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane)
p.n.: ,,Budowa nawierzchni ulicy Jarze¢binowej, Brzozowej, Stasia Tarkowskiego i Topolowej w Lesznie”
w zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dokumentacji technicznej oraz
na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy w zakresie:

a) Czesci I — Budowa nawierzchni ulicy Jarzebinowej, Brzozowej i Topolowej w Lesznie *,
b) Czgsci I — Budowa nawierzchni ulicy Stasia Tarkowskiego w Lesznie *.

*niepotrzebne skresli¢

2. Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okres$la zalaczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robdt sg mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
1) Czgs¢ | przedmiotu zamowienia w terminie do 70 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy™*,
2) Czeé¢ Il przedmiotu zamdéwienia w terminie do 50 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy*.

*Niepotrzebne skresli¢
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu robot, sporzadzonego na bazie przedmiaréw robot
(Zalacznik nr 8 do SIWZ), Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robot.

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu rob6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 5, a przedlozony przez Wykonawc¢ poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zaméwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego 1 nie wymaga ancksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbe¢dnej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzgl¢dnienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobg, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub

z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich §mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostato$ci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na witasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwigzku

z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wilasny koszt oraz
wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robot do stanu pierwotnego,

>

demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamowienia w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie istniejgcych
sasiadujacych obiektow

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

7. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 21 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow art. 22
ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 108).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 pkt 21
SIWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia 0sob wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegodlnoSci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umoéw o prace z pracownikami wykonujagcymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

13. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o pracg i skutkowad
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote

............................. zt brutto (stownie:......................ceeeeeeienenn....) tazem z podatkiem VAT 23%, w tym:

a) CzgSC 1 przedmiotil ZAMOWICIHA  ....occeiiivirierieiet sttt sttt bbbttt sb b s et eb e bt eb e sbe st et 2eseeneeseeneens zt brutto
(STOWNIE: ...t ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci. ™

D) Cze$¢ I przedmiottl ZAMOWICTIHAL ......coiireiirteieiee et ettt ettt b et sttt b et e bbbt et e bt ebe s e abesnennan zt brutto
(STOWNIE: ... ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.*

*Niepotrzebne skresli¢

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowiazkow wynikajacych wprost z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkéw prowadzenia robot
podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujgte, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to
W szczegdlnosci wykonania wszystkich obowiazkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

4. Cena okres$lona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie cato$ci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
0 ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegodlnoscei: energii elektrycznej, wody;

2) Kkoszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zaméOwienia,

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

MZzD.271.3.2018 3 Opracowal:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji PK



UMOWA - PROJEKT
“BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZBYSZKA Z BOGDANCA W LESZNIE”

8) Kkoszty zabezpieczenia robdt;

9) koszt catodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robdt oraz ochrony terenu
budowy przed dostgpem osob nicuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu budowy, zastepcze zrodia ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, sloncem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym mig¢dzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
o$wietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia $ciekow;

13) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o§wietlenie) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robot;

14) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

17) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;
22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce istniejacych
uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem 0sob niepowotanych;
25) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.
26) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow
i elementéw wyposazenia.
5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowsg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
6. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na rachunek
bankowy Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.

Nrrachunku: ... w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia
poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

8. Jezeli koniec terminu platnoSci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zaptaty uplywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest
najblizszym dniem roboczym.

9. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym réwniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace z przeprowadzenia prob

i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

10. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawcg, Dalszego
Podwykonawce protokot czeSciowego odbioru robot wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajagcymi informacje, ze stan zaawansowania robot nie przekracza
70% wartosci kontraktu.

MzD.271.3.2018 4 Opracowat:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji PK



UMOWA - PROJEKT
“BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZBYSZKA Z BOGDANCA W LESZNIE”

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

11. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno$ci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwick
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturs.

14. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
16. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY TNIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy SNIP

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu przysluguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6

Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajacym.

Kierownikiem Robot branzy drogowej (pelnigcym funkcj¢ Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

a) dla Czesci | przedmiotu zamOWIenia - ...........ccooiiiniriiiiiiii e
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b) dla Czesci Il przedmiotu zamOWwienia - ..............oooiiiriiiiiiii e, *

*Niepotrzebne skreslic
Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0soby, wskazanej w ust. 2 lit. a)/ w ust. 2 lit. b)* niniejszego paragrafu, jedynie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2 lit. a)/ w ust. 2 lit. b)* niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawecy.

. Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a)/ w ust. 2 lit. b)*
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 lit. a)/ w ust. 2 lit. b)* niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla
swojej funkciji.

*Niepotrzebne skresli¢
§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot
umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)

€)

f)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreSlonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktorym mowa
wart. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia
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braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zalagczona zgoda Wykonawecy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonaweca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktéorym mowa
wust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktbrym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bg¢dzie dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej
Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
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1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okre$lonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzglegdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiagzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw bioracych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktdrych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposérednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatno$ci.

32.Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgltosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.
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34.Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
platnosci bezposredniej za uzasadniona.

36. Réwnowartos¢ kwoty zapltaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcey lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. . ..
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresw .................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zadaé¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkoéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktdrych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowa nastapi na podstawie faktury

czgéciowej oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru czg¢§ciowego robot, przy czym taczna
warto$¢ odbioru czgsciowego nie moze przekraczaé¢ 70% wartosci kontraktu. Odbidr czgsciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgséciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodno$ci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zaméwienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowo$ci robot do
odbioru.

3) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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3. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecno$ci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokot czesciowego lub koncowego odbioru robot oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej umowy.

4. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczeg6lnoéci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialtow, no$nosci oraz pomiary spadkow poprzecznych
i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru koncowego wiacznie,

c) deklaracje zgodnosci wbudowanych materialow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

d) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
Z 0.0. protokot stwierdzajacy wilasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$¢ wykonanych wpustow
$ciekowych,

e) udzielong pisemng gwarancj¢ na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

f)  wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

h) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

i) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spelnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajgcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcow, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w ciggu 14
dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa oraz bez wad na tyle istotnych, ze
obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usunigcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowiagzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

5. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sa istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawcg oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

8. Strony ustalajg, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.
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9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad/usterek oraz do Zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

9)
h)
i)

)
k)

1)

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu dla danej czgsci zamowienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za opoOznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu dla danej czgsci zamowienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
warto$ci kontraktu dla danej czgsci zamowienia za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieprzedltozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty
wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci 2.000,00 zt.
za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy — W wysokosci 5.000,00 zt;
za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej] Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opo6znienia;

za nieprzedtozenie dowodoéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktorych mowa
w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

warto$ci kontraktu dla danej czgsci zamowienia.

n) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robodt bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana

przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu dla danej czg$ci zamowienia,

0) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub

zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokoSci 5% wartosci kontraktu dla danej czeSci
zamdwienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu dla danej czesci
zamowienia.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do
terminow okre$lonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dluzszy niz 14
dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
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d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowiazan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

f) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
0 ktorych mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadlo$é, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofatl si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbiodr czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawey i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym
terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy begdzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczeg6lnych tytutdow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktdrej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejsze;j
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,

pod rygorem niewaznos$ci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastapilo odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
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5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania
odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatagczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materialy,

wyroby i urzadzenia na okres:

a) Czeg$¢ I przedmiotu zamowienia : ...... miesigcy™,

b) Czeé¢ Il przedmiotu zamoéwienia : ...... miesiecy®,
liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji.

*Niepotrzebne skresli¢
Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z ktorych Wykonawca
korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu Kartg Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 9 Umowy, w okresic obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstagpieniu przez ktoérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
uyjawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungé te wady/usterki, ktdre ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakos$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuniccie wady/usterek poprzez naprawg, badz wymiang,

W sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwos$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opoOznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcey lub przekroczenia termindw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty elektronicznej ............coeveveininininiiiiiniieennn,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
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Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protoko6t z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaty,
szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostaltym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegoélnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji.
§ 14

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow whasnych.

2. Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane

6.

7.

wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrécenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokoldw koniecznoS$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne
i spelnione zostaly tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych Ilub technicznych,
w szczegolnosei dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robot

dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu skladnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zalaczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materiatdw oraz kosztow pracy sprzetu w wielkoéciach nieprzekraczajacych
poziomu $rednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
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SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewyst¢pujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepiséw.

§ 15
Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania:

a) dla Czgéci I przedmiotu zaméwienia W fOrMIE: ...ooccoviiiriiiiiiiiniiciceeee e w wysokosci:
.............................................. 7k, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.*

b) dla Czes$ci II przedmiotu zamowienia W fOrMIE: ......ccooviiiiiiiiii i w wysokosci:
.............................................. zl, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.*

*Niepotrzebne skresli¢

2.

30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie

roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu umowy, ewentualnych

odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi

odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu

umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
r¢kojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesuna¢ termin

waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa

w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia
wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. m) niniejszej
Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw uzyskanych przez
Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub

jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny upltyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rOwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.

Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatdw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

MzD.271.3.2018 15 Opracowat:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji PK



UMOWA - PROJEKT
“BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZBYSZKA Z BOGDANCA W LESZNIE”

2)

3)

4)

5)

6)

7

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigceia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegoélno$ci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania osob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,

zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staly
si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robdt i/lub przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia. Udzielenie
zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprz¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznoséci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1
2)
3)

4)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdot zamiennych w sytuacji gdy warto$¢ robot
zamiennych jest nizsza od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana danych zwiazanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
Umowy
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

MzD.271.3.2018 16 Opracowat:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji PK



4

5

6.

UMOWA - PROJEKT
“BUDOWA NAWIERZCHNI ULICY ZBYSZKA Z BOGDANCA W LESZNIE”

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartoéci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
Z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly
spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych
W ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniegjsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwiagzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opoéznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
Z obowigzkow Wykonawcy.

§18

Na caly czas prowadzenia robdot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiadaé
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okreslone ponizej.

W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto§¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy dla danej czgéci zamoéwienia. Kopie polisy albo innego
dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych
sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Umowa ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej] mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tre$ci przez
Zamawiajacego.
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4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3 powyze;j.
Opdznienie z tego tytutlu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imie i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl

— Imig i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl

— Imig¢ i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:

— Imi¢inazwisko: .........coevviiiiiiiiiiiiann..
telefon: ......ooooiiiiiii
e-mail: ...,

§ 20
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi os§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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