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Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017

(projekt)

zawarta W dniu ........ccceeeevveeeneeenne. w Lesznie pomi¢dzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym
dla o, Wi L e Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy ... , NIP
Regon ............ooooii. , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.5.2018) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktdrego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktérej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) o nastepujacej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,, Translokacja i remont wiatraka - kozlaka” w
zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (w
skrocie SIWZ) dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych (w skrocie STWiORB), w przedmiarach robdt oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy (W tym
kosztorysie wykonania robét, stanowigcym zatgcznik do oferty). Dokumenty te stanowig
integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy.

2. Przedmiot zamdOwienia obejmuje translokacje i remont wiatraka — kozlaka, t.j. rozbiorka
wiatraka usytuowanego w Lesznie przy ul. Strumykowej na dzialce nr ewid. 38 1 jego
odbudowa na dzialce nr ewid. 481/4, polozonej w Lesznie przy ul. Osieckiej 8. Planowane
prace majg na celu zatrzymanie postepujacej destrukcji zabytku i przywrocenie wtasciwego
stanu technicznego, gwarantujacego jego zachowanie dla przysztych pokolen oraz
bezpieczne uzytkowanie.

3. Przedmiot zamo6wienia wspotfinansowany jest z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2018, OCHRONA ZABYTKOW.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia zabytku podczas realizacji niniejszej umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okre§lonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

. Wykonawca zobowiagzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej] umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia budowy do wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego i
pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ do 30
wrzesnia 2018 r.
. W przypadku wystagpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminu okre§lonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okoliczno$ci.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia terminu wykonania, okreslonego w ust. 1 z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcey podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja
Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym
zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen
- Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang
robotg.
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robot.

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany
przez Inspektora Nadzoru harmonogram robdt w terminie 10 dni od podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
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niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obciazg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory
uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérag nalezy skladac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.
Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydhluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materialowe

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wilasnych.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 ., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyze;j.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy na
realizacj¢ przedmiotowego zamowienia, wskazanego w §1 niniejszej umowy. W przypadku
Wystapienia opoznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia.
Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nast¢pujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot,

— o$wiadczenia Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy \Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wlasny koszt wszelkich odpadow. Nie dopuszcza si¢ gromadzenia i
przechowywania na terenie budowy jakichkolwiek materiatow porozbiorkowych przez
okres dluzszy niz 5 dni roboczych. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
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terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy. Zamawiajacy w takiej sytuacji dokona potrgcenia kwoty, stanowigcej koszt
czynnos$ci porzadkowych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu
robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu
budowy.

7. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
prowadzenie robot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w sposob
umozliwiajacy uzytkowanie istniejgcych sgsiadujgcych obiektow.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

9. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016 r., p0z.1987 ze zm.).

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom wiasciwego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§ 6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na
Q0] £ SRS RRTPRRRTS 7
brutto (STOWNIC:......cooiiiiiieiiieiiee e ), w tym podatek VAT w
ustawowej wysokosci.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres
czynnosci 1 obowigzkow wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowe;j
i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty
w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

4. Platnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/:....................... Nr
rachunku: ... , 2z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

5. Jezeli koniec terminu platno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.
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7. Wykonawca wystawi fakture¢ VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci

na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP 697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP
§7

Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robot bedzie wicksza od warto$ci fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do przedtozenia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot czesciowego odbioru robdt Wraz z zalacznikiem, ktéry stanowi sprawdzony
1 zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru kosztorys powykonawczy, zawierajacy
informacjg, ze stan zaawansowania robot jest wigkszy od odbieranych.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do  reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

Zamawiajacy wymaga  przedstawiania do faktury czeSciowej w/w dokumentow i
o$wiadczen wylgcznie tych podwykonawcow, ktorzy faktycznie uczestniczyli w realizacji
odbieranych robot.

5. Faktury czeSciowe za roboty budowlane bedg wystawiane nie cz¢sciej niz co dwa tygodnie
przez okres realizacji przedmiotu zaméwienia, liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 z
zastrzezeniem, ze:
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1) Ostatnia z cze¢Sciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1 miesigc przed
uplywem  umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢ faktur
czegsciowych nie moze przekroczy¢ 85% wartos$ci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg przedlozenia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czgsciowa lub koncowa dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

\‘

o

©

§ 8
Odbiory
. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbioér koncowy.
2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:
1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wiekszy od zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty s3 niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

—_—
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€) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robdt do odbioru.

2) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajagcy w  obecno$ci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

3. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obicktu bez uwag lub skuteczne zgloszenie
zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego,

b) Wypetnione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania zagg¢szczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materialy, wyroby i1 urzadzenia oraz na zastosowany i nasadzony material
szkotkarski, nasiona oraz cebule.

h) Dokumentacje powykonawczg obicktu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg — 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbiorow przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Dwa egzemplarze kosztorysu powykonawczego wraz z obmiarem wykonanych
robot, zweryfikowane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Miejskiego
Konserwatora Zabytkow oraz podpisane przez Wykonawce i Kierownika robot,
przy czym kalkulacja cen oraz kolejnos¢ pozycji w kosztorysie
powykonawczym musi odpowiada¢ kosztorysowi ofertowemu, przedtozonemu
przez Wykonawce do oferty zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego.

m)Pozostatle dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia (w szczegolnosci dokumenty wymagane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow).

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spelniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.
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3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecno$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Inspektoréw Nadzoru i Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, w
ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to
musi by¢ potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia
wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umow3 i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady, Zamawiajagcy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usunig¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajagcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad/usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rgkojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17 niniejszej Umowy.

§9
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imi¢inazwisko: ..........coooiiiiiiiiiiiiin..

telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢ inazwisko: ..........coooiiiiiiiiiiiiin..
telefon: ...
e-mail: ...

2. Niezaleznie od postanowien ust.] Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru
koordynujacego pracg w 0SObI€ .........ocviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, oraz Inspektoréw Nadzoru
nastepujacych branz:

1) Inspektorem Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego
bedzie: ..........

2) Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ..........

Inspektorzy Nadzoru dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz umow
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

— Imig¢ 1nazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...
— Imig¢ 1nazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
osoby, wskazane przez Wykonawce w formularzu ,WYKAZ OSOB”. Zmiana
ktorejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiang¢ os6b w terminie 5 dni od
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11.

12.

13.

14.

daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i
doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji zawodowych
1 doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdorejkolwiek z osdb, o ktéorych mowa w ust.
7 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy
w formie aneksu.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych oséb
niz wskazane w formularzu ,,WYKAZ OSOB”, stanowi podstawe do odstapienia od
niniejszej Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dhuzszym niz 7 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy (Kierownikiem Robo6t branzy architektonicznej lub
konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
2) Kierownikiem  Robot  branzy  elektrycznej z  ramienia ~ Wykonawcy
bedzie: ................
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziala w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac¢ polecen Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 15 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm. ).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajacemu liste 0osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 15 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujgcych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji umowy, w szczego6lnosci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow
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15.

16.

1.

o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 i 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej Umowy.

§ 12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie

zamierzal realizowaé¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja cze¢sci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktorej] mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111
i IV o$wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
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tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane
w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu,

nie spelnia wymagan okre§lonych w ust.1 i1 2 powyzej.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany, zgltosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy 1 jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy Ilub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
niniejszag Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czg$ci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢
1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkoyjmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udzial w realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajagca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno§¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgltoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1
potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢
takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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34.

35.

36.

37.

38.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Roéwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z
nim stosunkow prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamoéwienia w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZBKIESI. .ottt
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do
niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej] Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego

innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentow dotyczacych,
w szczegblnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;
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— zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne, stosowane
w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nicterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze
w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci  kontraktu za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 1% warto$ci
kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot,
niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
wysokosci 5% wartos$ci kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w §3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

k) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) zanieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej umowy
—w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;
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n) za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci

1 000,00 zt.
0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej Umowy
0sOb nie =zatrudnionych na podstawie umowy o pracg - W wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
p) jezeli Wykonawca nic wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokos$ci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczeg6lnych tytuléw wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawceg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

. W sytuacji okre$lonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujacej Wykonawey lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
zastrzezonej kary umownej w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty dotacji,
okreslonej w umowie o dotacj¢ Projektu ,,Leszno, Wiatrak, poczatek XVIII w., translokacja
zabytku ” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, Ochrona
Zabytkow. Kwota dotacji, rozumiana jako maksymalna kwota wydatkéw kwalifikowanych
wynosi 600 000,00 zt.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej] Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14
dni w stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z
uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowa lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,
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e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnos$ci objete niniejszg Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego — co najmniej dwukrotnego - dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury
za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.
. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszeh w wyznaczonym terminie,
jednakze nie krotszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastgpczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejsze] umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy wykonanej do dnia
odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,

wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia

za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej] Umowy.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony

N

3

obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot, wedlug
stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaplaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikajacych z kosztorysu Wykonawcy, przedtozonego do podpisania umowy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie R¢kojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i1 urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 23 i 24
niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niZ niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazac¢
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym

5

w ust.1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub
odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonaweca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cze¢sci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunig¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujagcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi,

badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady objete gwarancjag w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w
ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usunigcia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu 1 konserwacji
instalacji 1 urzadzeh wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
1110111 (<) lub poczty elektronicznej .............ccovvviiiiiiinn.....
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktore te wady spowodowaty, szkdd powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
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21.

22.

23.

24,

szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych
z powodu dziatah o0so6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji rob6t i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniodst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w
formie: ...c.oovveeieieeee e, W WYSOKOSCI: wevvveiieieeiiesiieieeieeeeesie e zt, co
stanowi 5 % ceny ofertowej brutto.
30% z catkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie
usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych 1 kosztoéw
zastgpczego usunigcia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
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5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub
przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres réwny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta
z faktury badz ze $srodkdéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego,
najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia przedtuzy okres
wazno$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ. W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,

archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
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3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnoSci
w przypadku okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania oso6b
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wiecej niz 5%,

6) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjgtych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub
przedtuzeniem terminu realizacji zamoéwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w
ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” musi by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokolu koniecznos$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamOwienia podstawowego w  sposob odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamodwienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita koniecznos¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoOwienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana os6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do$wiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa
w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
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doswiadczeniem, potencjalem technicznym 1 osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjag ustawy o podatku od towarow 1 ustug, o kwote
wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
na  skutek zmian w  zawarte] przez = Zamawiajacego  umowie
o0 dotacje projektu;

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 niniejszej] Umowy

4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catos$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustlug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w UmMowie;

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogl przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres$lonej pierwotnie

W umowie;
3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastagpic nowy
Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,
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b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okres§lonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana  dokumentéw  potwierdzajacych  uregulowanie  pfatnosci  wobec
Podwykonawcéow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdéb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 4,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone¢ inicjujaca zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokolem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowiazkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwodrczych nie wyzszych niz okreslone
w zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i1 cen materialow
oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkos$ciach nieprzekraczajacych poziomu srednich cen dla
wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiaty niewystepujace
w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie
1. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:
a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i 0soby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
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¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

Z polisy ubezpieczenia powinno jednoznacznie wynikac, ze sa nig objete wytacznie roboty

realizowane na podstawie niniejszej umowy.
Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy
terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej. OpoOznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly
okres trwania robdt budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstgpi¢
od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badZ ma
prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe¢ ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$§wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
| 2- egz. dla Zamawiajgcego.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
Zalgczniki:

IL....
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