Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu ........ccooeveriveerennnne. w Lesznie pomi¢dzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziata:

a
majacg swoja siedzibg W ........cceceeenen. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccccoeveeieireinnnnne. W oeeeeeeeee e e Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... zk.

NIP oo Regon .....ccooovviviiininnn.

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.09.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o
ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”, dalej rowniez ,,Inwestycja”, w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres robot objetych niniejsza umowag okresla zatagczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robdt sg mu znane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonawca bedzie realizowat zadanie w podziale na 4 etapy:

I etap — przewiduje wykonanie rob6t na odcinku od km 0+000,00 do km 0+388,49;

II etap — przewiduje wykonanie robét na odcinku od km 0+388,49 do km 0+520,50

111 etap - przewiduje wykonanie roboét na odcinku od km 0+520,50 do km 0+651,58

IV etap - przewiduje wykonanie robdt na odcinku od km 0+651,58 do km 0+721,63 oraz realizacj¢ robot na
odcinku drogi jednokierunkowej wzdhuz sklepu Netto.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot: do dnia 30 listopada 2018 r.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
opéznienia w przekazaniu terenu budowy wyniklte z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego wybranemu
Wykonawcy nie beda przystugiwatly zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.
4.  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogramu robot sporzadzonego na podstawie kosztoryséw ofertowych.

5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciagu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robo6t, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu rob6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okre§lonym
w ust. 5, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamowienia wymaga zgody
Zamawiajgcego 1 nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia powinna by¢

potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwiazane z podj¢tymi dziataniami obciazaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie

kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swdj brak kwalifikacji lub z innego

powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z

realizacja prac begdacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wlasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robdt do stanu pierwotnego,

demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

. Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

7. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust 30 lit a)-d)

SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 108).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu

11.

12.

13.

liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnos$ci o ktéorych mowa w Rozdziale 3 ust 30 lit
a)-d) SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane czynno$ci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktoérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw $§wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen

jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt na
podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na Kwote: .........coceveiieninieniiiennns zt
brutto (STIOWNIE:......coiiiieiiiiieee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania, w tym rowniez wszelkie roboty

przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbiorow
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobg fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ......oooiiiiii e

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego

jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uplywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokoét czgsciowego odbioru robot,

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania roboét jest wigkszy od zglaszanego do obioru i nie przekracza 80% warto$ci kontraktu,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
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8. Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnos$ci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcoéw
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej] WYKONAWCY INIP e
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doplat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie§¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6

. Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................

Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................
Inspektorem branzy teletechnicznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi, a Zamawiajacym.

. Kierownikiem Robot branzy drogowej (petigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Roboét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................
Kierownikiem Roboét branzy teletechnicznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ................

Kierownik Budowy, Kierownicy Robdt dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektoréw Nadzoru.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian osob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nast¢pujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do peilnienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé
w szczegblnoscei:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore S$cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (Zatacznik nr 3
do SIWZ — punkt III i IV o$wiadczenia) oraz dokumentdw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych
Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
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6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okre§lonych w ust.1 1 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu po§wiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub uslugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okre§lonych niniejszg Umowsa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow pod wzglgdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

MZD.271.09.2018 6




UMOWA NR ..........
,PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE”

podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcodw biorgcych udzial w realizacji
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonaweg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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37. W sytuacji okres$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z

dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej

W

mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktdrym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkoéw prawnych.

. Zgodnie z ofertq Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby

tj. .. ceeereeeneenneeneennn. DEAZIG UCZEStNICZY W WyKkOnaniu zamowienia
w charakterze Podwykonawcy w zakres1e ...................................................................................................................
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do niniejszej Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7

ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bgdzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobdw, moze zada¢ dokumentdéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:
— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9

. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obje¢te niniejszg umowa nastapi na podstawie faktur czg§ciowych

oraz na podstawie faktury koncowe;j.

Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania pigciu odbiordow czesciowych, przy czym laczna wartos$é

odbioréw czgsciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci kontraktu. Odbior czgsciowy dokonywany bedzie na

nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zgltaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru.

. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w

obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i Kierownika Budowy protokot

czgSciowego lub koncowego odbioru robot.

Odbiodr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,
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b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

c¢) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, nos$nos$ci oraz pomiary spadkéw poprzecznych
i rownos$ci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru koncowego wiacznie,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz droznos¢ wykonanych wpustow
$ciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j)  os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i
Inspektorow Nadzoru, w ciagu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuni¢cia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Strony postanawiaja, ze bgdzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

. Strony ustalaja, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedlozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nast¢pujacych
przypadkach i wielkos$ciach:
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opoznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji w
wysokosci 0,3% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej idacej szkody

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej
idacej szkody

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedlozenie harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w §2 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w zaptacie, naliczona od terminu zaptaty wynikajacego z
umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawcg z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzediozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

j) zanieprzedlozenie listy pracownikow, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokos$ci 5.000,00 zt;
k) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikoéw, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien op6znienia;
1) za nieprzedtozenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.
m) za nieprzedlozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
n) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.
0) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,
p) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania

i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonaweca jest w zwloce z wykonaniem ktoérejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz 14 dni w stosunku do termindéw
okreslonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,
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g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktéry zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej
Umowy

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior czg¢§ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastapi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié¢
zwrotu pozostalej cz¢sci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2 niniejszej
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§ 12
Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91§10 umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug
stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
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5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢gkojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,

wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesigcy, liczac od dnia koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 22 i 23
niniejszego paragrafu. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemne;j
gwarancji i rgkojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6
miesiecy.

2. Rekojmia i gwarancja jakos$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat

realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uplywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, bgdz wymiane, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usunig¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usuni¢cia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunig¢cie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer.....................oooae.e.
lub poczty elektroniczne] .........ooovvviviiiiiiiiiiiiiiie s

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.
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19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkdd, ktore te wady spowodowaly, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

20. Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okre§lony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

21. W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnos$ci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

23. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawcg o
rodzaju robo6t i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zadaé¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

2. Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz.U.z 2016 ., poz. 1570 ze zm.).

3. Nakazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw: certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobate techniczng.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokolow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem podstawowym, staty si¢ niezbgdne i
spelione zostaly facznie nastgpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zatagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamowienia i cen materialow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
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SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15
. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W EOTIMIC: oottt W WYSOKOSCI: v zt, co stanowi 5% warto$ci brutto

przedmiotu umowy.

. 70% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy.

. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo porgczeniu, z uwagi na
przediuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub ulegto rozwiazaniu
przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpdzniej w dniu wygasnigcia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma
obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowa gwarancj¢/porgczenie lub wplacic
odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania ciaglto$ci zabezpieczenia, spetniajacego
wymogi okres$lone w niniejszym paragrafie. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny upltyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczego6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki Iub
usunigcia,

MZD.271.09.2018 14



2)

3)
4)

5)

6)

7)

UMOWA NR ..........
,PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE”

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
¢) konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dzialania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

zwloki w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

wejécie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost pracochtonnos$ci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktdre staty si¢
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
¢) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzgt lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

)
2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

)
2)

3)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji gdy wartos¢ robot
zamiennych jest nizsza od wartosci robot zamienianych, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
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¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezb¢dne i zostaly
spetnione facznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w
ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udzialu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentdéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wyltacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do  zadnego  przedtuzenia terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawecy.

§18

1. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie
robot spetniajace wymagania okres§lone ponize;j.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowg¢ ubezpieczenia
rob6t budowlanych okre§lonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych skladek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najp6zniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zostaé rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec oséb trzecich.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezagcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19
Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1,2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imie i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33
e-mail: kpietrzak@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udzialu w nadzorze nad
realizacjg przedmiotu Umowy zostaja wyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszego paragrafu.
b) ze strony Wykonawcy:

— Imicinazwisko: .........ocvviiiiiiiiiiiiininnn.
telefon: ..o
e-mail: ...

§ 20
Integralne cze¢sci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2018 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 60015 §6050, MZD/W2/21/1023)
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