Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu ........occoeeveveereneennnn. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W ........ccccveeenne. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS .................. w Sadzie Rejonowym dla .......ccccoecvevcncnininnnn. W o Wyadziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ..........ccooooeiiiiiiiinn. zt.

NIP oo Regon .....ccoceviiiiinn.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.10.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o
ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.) o nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ul. Lipowej w Lesznie”, dalej rowniez ,,Inwestycja”, w zakresie okreslonym w zatgczonej do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze
warunki wykonywania robot s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnoéci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca bedzie realizowat zadanie w podziale na 4 etapy:

| etap — przewiduje wykonanie robét na odcinku od km 0+000,00 do km 0+388,49;

Il etap — przewiduje wykonanie robdt na odcinku od km 0+388,49 do km 0+520,50

111 etap - przewiduje wykonanie robdt na odcinku od km 0+520,50 do km 0+651,58

IV etap - przewiduje wykonanie rob6t na odcinku od km 0+651,58 do km 0+721,63 oraz realizacj¢ robot na
odcinku drogi jednokierunkowej wzdtuz sklepu Netto.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania rob6t: do dnia 30 listopada 2018 r.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
opoznienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego wybranemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokolem przekazania terenu budowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogramu robot sporzadzonego na podstawie kosztoryséw ofertowych.

5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
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W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglgdnienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 5, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zaméwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

W

[\

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresiec BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonaweca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego

powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich §mieci, odpadkdéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z

realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wiasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robot do stanu pierwotnego,

demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamowienia w sposdb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

. Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

7. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby wykonujagce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust 30 lit a)-d)

SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiazany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu

liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust 30 lit
a)-d) SIWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caly okres

12.

13.

realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow o pracg z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé
bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na
podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwote: ........cocceveeviiiniinincennne. 7t
brutto (STOWNIE:. ... .ooieiiiieee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Kwota okreSlona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania, w tym rowniez wszelkie roboty

przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbiorow
technicznych, koszty utrzymania zaplecza rob6t, ubezpieczenia budowy, itp.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowsg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Ptatno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ......oooviiiiiiiii e

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego

jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokot czeSciowego odbioru robot,

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru i nie przekracza 80% wartos$ci kontraktu,

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
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8. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwick
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawecy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcoéw
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek

10. Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwos$ci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturs.

11. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamoéwienia.
13. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

14,
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY CNIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy SNIP
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzienh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bgdzie: ....................
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ..................
Inspektorem branzy teletechnicznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), oraz umoéw zawartych mi¢dzy nimi, 8 Zamawiajacym.

Kierownikiem Robot branzy drogowej (pelnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................
Kierownikiem Robot branzy teletechnicznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ................

Kierownik Budowy, Kierownicy Roboét dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé¢ polecen Inspektoréw Nadzoru.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian osob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej W ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia ww.
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé
w szczegolnoscei:

a)

b)
<)

d)
€)

f)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $ci§le odpowiadaja czg¢sci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postegpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zatacznik nr 3
do SIWZ — punkt III i IV oswiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca bedzie zobowiazany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci
zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych
Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
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6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okre$lonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie duzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgséci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okre$lonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catos$ci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgltosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

34.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

36. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z

dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej

w

mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktoérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych
g0 z nim stosunkoéw prawnych.
Zgodnie z ofertq Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby
t. .. ctreereeneneeneenen. DEAZI@ UCZEStNiCZYE W WykoOnaniu zamowienia
W charakterze Podwykonawcy w zakresw ...................................................................................................................
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalacznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek lgczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych

wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowa nastapi na podstawie faktur cze$ciowych
oraz na podstawie faktury koncowe;.

Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania pigciu odbiordw czeSciowych, przy czym taczna warto$é
odbioréw czgsciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci kontraktu. Odbior czesciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:
1) Zglaszajgc wykonane roboty do odbioru czeSciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zamowienia.
2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowos$ci robot do
odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru.
Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i Kierownika Budowy protokét
czgsciowego lub koncowego odbioru robot.
Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnoscei:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robdt,
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b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, no$nos$ci oraz pomiary spadkéw poprzecznych
i rowno$ci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnoéci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru koncowego wiacznie,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz droznos¢ wykonanych wpustow
$ciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia dokona Zamawiajgcy i wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i
Inspektorow Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zagda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym upltywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowiazany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materialdbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokol z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

. Strony ustalajg, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielkos$ciach:
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w

wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w

wysokos$ci 0,3% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej idacej szkody

€) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%

warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej
idacej szkody

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci

2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaplaty wynikajacego z
umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i)
)

za odstgpienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

K) za nieterminowe przedlozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci

1)

500,00 zt za kazdy dzien op6znienia;
za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) za nieprzedlozenie harmonogramu robot w terminie okre§lonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci

2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

n) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

wartos$ci kontraktu.

0) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana

przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

p) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub

zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, Z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania

ikar

umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia

przekazania terenu budowy.

b) Wykonaweca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw

okreslonych w harmonogramie robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,

chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan

umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu.

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane

w ofercie Wykonawcy.
czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie.
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g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdéwienia wycofatl si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej
Umowy

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcg. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie begdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié¢
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okres$lonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego o odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesigcy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemne;j
gwarancji i rekojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6
miesigcy.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat

realizujgc niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu Kartg Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstagpieniu przez ktoérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciagu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rdwniez usunac te wady/usterki, ktore ujawniono po uplywie okresu

obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.
Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
mozliwosei technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usunie¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcey lub przekroczenia termindw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer....................c.ooeaee.
lub poczty elektronicznej ...........c.ooeveveininininiiiinieeennn,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.
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W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac¢ si¢ takze usunigcia szkdd, ktére te wady spowodowaly, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajacych z powodu dzialan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofertg cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zadaé od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

2. Do wykonania robdot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane

6.

7.

wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.
Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub aprobate techniczna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrécenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,»Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotdw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly obj¢te zamdwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i
spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosdci lub interoperacyjno$ci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach
zaméOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonania robot

dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamowienia i cen materialow oraz kosztow pracy sprzgtu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
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SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15
. Wykonawca wniost przed podpisaniem  umowy zabezpieczenie nalezytego  jej wykonania
W FOIMI: ... W WYSOKOSCI: .o zt, co stanowi 5% warto$ci brutto

przedmiotu umowy.

. 70% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy.

. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo porgczeniu, z uwagi na
przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub uleglo rozwigzaniu
przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpozniej w dniu wygasniecia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma
obowiagzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowa gwarancj¢/poreczenie lub wptacicé
odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania ciggtosci zabezpieczenia, spetniajacego
wymogi okre§lone w niniejszym paragrafie. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny upltyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatdw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesdniejszej rozbiorki lub
usunigcia,
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e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania roboét,

bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigeia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu skladania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbgdne, skutkujgce zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okre$lonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
€) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastagpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno§¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1
2)

3)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy warto§¢ robot
zamiennych jest ro6zna od wartosci robot zamienianych, o kwote¢ wynikajaca z tej zmiany;
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,
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b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisoOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robdt zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materialdow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotnag niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcodw
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniegjsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie  bedzie uprawniony do  Zadnego  przedluzenia terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opoOznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

§18

. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie
robot spetniajagce wymagania okre$lone ponizej.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto§¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
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obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpoézniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnosé cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacj¢ umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedhuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§19
Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1,2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajgcego:
— Imig 1 nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@Ieszno.pl
— Imig i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl
— Imig i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33
e-mail: kpietrzak@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udziatu w nadzorze nad
realizacjg przedmiotu Umowy zostajg wyznaczone osoby wskazane w lit &) niniejszego paragrafu.
b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ..........cooviviiiiiiiinn
telefon: ......ooovviiii
e-mail: ...

§ 20
Integralne czgséci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2018 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 60015 §6050, MZD/W2/21/1023)
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