UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SLOWIANSKIEJ W LESZNIE

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2018

(projekt)

zawarta W dniu ........ocoeeeevveniienenne, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W iy, .. Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .........ccccoevviveiiieniiiinnnnnnen. , NIP ..o, Regon

........................ , zwang dalej Wykonawcg, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.06.2018) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza rownowartos$ci kwoty, o ktorej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Przebudowa ul. Slowianskiej w Lesznie” w
zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (w
skrocie SIWZ), dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych (w skrocie STWIORB), w przedmiarach robdt, oferty
Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy. Dokumenty te stanowia
integralng czgs¢ umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Stowianskiej w Lesznie na
odcinku od ul. Tama Kolejowa / ul. Towarowa do Alei Zygmunta Krasinskiego, w
szczegbdlnosci wykonanie:

— obustronnie chodnikow przy elewacji budynkow,

— drogi dla roweréw szerokos$ci nawierzchni 2.5 m,

— zjazdéw w miejscach istniejgcych podtaczen posesji,

— miejsc parkingowych (uko$ne oraz rownolegte do jezdni),
— przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerdw,

— korekty organizacji ruchu,

— przetozenia kostki na jezdni.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggni¢cia
rezultatu okre§lonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej] umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzieh wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy zachowaniu ciggtego
dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie utrudniat
dostepu do tych nieruchomosci.

§ 2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
rob6t budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgltoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 15.11.2018 .
. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robot, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami § 3 umowy.
. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcey, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w wust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w wymaganym
w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektorow Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedlozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajagcego uwag.
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Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robo6t poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktora nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru lub w
kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany UmMOWY.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokolem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.

§4

Wymogi materialowe
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow
wlasnych.
Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okre§lonym w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace spelnienie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
Plac budowy

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. W
przypadku wystapienia opdznien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.
Przekazanie placu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nast¢pujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot.

— o$wiadczenia Kierownikéw Robdt o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie

szkody powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnos$cia
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Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajagcy wykona
czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
skladowania materialow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
organé6w uprawnionych do kontrolowania, w szczego6lno$ci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(SFOWNIC:. ...t ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.
. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania calego zamoéwienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 uslug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowigzkow wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej 1 STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieuj¢te, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i1 uzgodnieniami, sztukg
budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.
. Platnosci bgda dokonywane przez Zamawiajacego, przelewem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/:....................... Nr
rachunku: ... , 2z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.
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7. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy PNIP
§7

Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastepowac na podstawie maksymalnie czterech faktur cze$ciowych oraz na podstawie
faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartosé
wykonanych robot bedzie wigksza od warto$ci fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zaméwienia.

4. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokot czesciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury cz¢$ciowe za roboty budowlane beda wystawiane kazdorazowo po podpisaniu
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 z zastrzezeniem, ze Sumaryczna wartos¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o Dbraku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
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3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg cze¢sciowa lub koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego =zaplaty do czasu
wypetienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnoSci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory czegsciowe (maksymalnie 4 odbiory),
2) odbior koncowy.
2. Odbiory cze$ciowe dokonywane bedg na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru wraz z informacjg, ze stan zaawansowania robodt jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci rob6ot do odbioru.

3) Odbioru czgéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) Wypehione dzienniki budowy.
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.
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c) Wyniki badan laboratoryjnych  wbudowanych materiatow, badania
zaggszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw 1 urzadzen - zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancje jakoSci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i1 urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczeg6lnych branz.

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

J) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wilascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

k) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle malo istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania
(usterki). Ewentualne wystgpowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowa odbioru
robot, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umow3 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle

Strona 7 z 26



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SLOWIANSKIEJ W LESZNIE

istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadaé ich
usunigcia, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajagcego na usuni¢cie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio rob6t jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
upltywie okresu rgkojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17.

()]

\‘

o

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po spetnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotoéw koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

N

o~

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego s3:
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— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ..o
— Imi¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru:
— Inspektor branzy drogowej - ........ccooiiiiiiiiiiiiiin,
Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz umoéw
zawartych migdzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:
— Imig¢inazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej
nowej osoby o0 przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajacego w sposob zgodny z
zalacznikiem nr 6 do SIWZ. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiang¢ osoéb w
terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
dos$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejsze]
Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze:
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«©

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

— Kierownikiem Budowy (branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osoéb w zakresic BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.
Wykonawca jest obowigzany odsunaé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji umowy, w szczeg6lnosci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw
o prac¢ z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych pracg na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajgcego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12

Podwykonawcy
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowaé przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajacemu projekt umowy
o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizaciji,
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C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postegpowania W odniesieniu do

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt 11

1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej

ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego

Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany

zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci

zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym

terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie

pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
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a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,
C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedkiladania Zamawiajagcemu poswiadczone] przez siebie
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;j.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia
bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wuslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuni¢cia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ushug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jako$¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pehlnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za Dbezpieczenstwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow bioragcych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Strony wustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami 1 kosztami
w calosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznoS$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa W ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnos$ci bezposredniej za
uzasadniong.

Rownowartos§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
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Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udost¢pniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia speitniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamowienia W  charakterze = Podwykonawcy
W ZBKIESIE. .ttt

3. Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalgcznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazad
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca begdzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegblnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim
(lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach 1 wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opdznienie w usunig¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie r¢kojmi i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnoSci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,
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e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 wust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

n) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci

1 000,00 zt.
0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy os0b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okre§lonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytulow wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyze] Zmawiajagcy moze dokona¢ potragcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

zastrzezonej kary umownej, w szczegOlnosci do wysokosci utraconej kwoty
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dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie dla zadania, o ktorym mowa w §1
niniejszej umowy, realizowanego w ramach Rzadowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjnosci Regionow poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na rok
2018, zwanej dalej umowa o dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy
wynosi 1 019 805,00 zt.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajagcemu przystluguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajagcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogltoszono jego upadtosc,

) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowal si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej] Umowy,

m)W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
kontraktu.
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. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg
faktury za odbidr cze$ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilag dorgczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu 1 bedzie wywieralo skutek na przysztos¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nast¢gpuje w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robodt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptlaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane 1 odebrane prace, ktore nie sa wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania
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10

11.

12.

13.

umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostal on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji. Powyzsze nie dotyczy
oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty wynosi 12 miesiecy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowg przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.
Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosil wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub
odstapieniu przez ktéragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia o0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania —
w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w
ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty
w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badZz wymiang, w sposob eliminujagcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi,

badz przez osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada
usunigcia ich w terminie krotszym.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie

Strona 19 z 26



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SLOWIANSKIEJ W LESZNIE

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢gte w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywiazywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czgsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu
podnumer ...........ooveeiiiiiininnn.. lub poczty elektronicznej .............cccoevvninnnnn..
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkod,
ktore te wady/usterki spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a
takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreSlony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodéow.

W pozostatym zakresie do gwarancji 1 rgkojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rgkojmia i gwarancja jakoSci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajagcemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych
z powodu dziatah oso6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do
przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i1 terminie ich realizacji.
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Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowag lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
A (0] 41101 (R W WYSOKOSCI: .vvvreiiiieeiiieesiieeeiveeeeieeesivee s zt,
co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi.

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie
usunigcia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego 1 bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady/usterki-

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen ztytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady/usterki.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdézniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznos$ci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze $rodkoéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rgkojmi wad/usterek w
terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za
zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres wazno$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad
lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdéwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
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z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bg¢dzie konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usunigcia bledéow Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci
w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dzialania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochlonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
0 wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych  robot  budowlanych, niecobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robdt i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniaja przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokolu koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowaé zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte
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przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpila zmiana przepisow
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do§wiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktoérych
mowa W ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym 1 osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow 1 uslug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajagcego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamdwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej] Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
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1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne 1 zostaty spetnione tgcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub
interoperacyjnosci sprzg¢tu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnic w umowie;

2) zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsicbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjnag umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych
uregulowanie ptatnos$ci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone¢ inicjujaca zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wpltywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do Zzadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
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z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zalagczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen
materialdow oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa  wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowiazujacych
przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowg ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie
wskazywac na ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. OpoOznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caly okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
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zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o§wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy

| 2- egz. dla Zamawiajgcego.

N

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
I...
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