UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SEOWIANSKIEJ W LESZNIE

Zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2018

(projekt)

zawarta W dniu ...........cooevvveeiiininnnnn. wskaie pomgdzy:

Miastem Leszno, z siedzlw Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 6972—259 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalégmawiajacym reprezentowanym przez:

tukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibwv ...................., (kod pocztowy) przy ul.........., wpisasp do
Krajowego Rejestru glowego pod numerem KRS ...................... wdzke Rejonowym
dla oo Wi ) e Wydziale Gospodarczym Krajowego Reje
Sadowego, Kkapitat zaktadowy ........ccciiiiiiieeie , NIP

Regon .........ccooiiie. , ZwandalejWykonawca, reprezentowanprzez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przepraeaggo posgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.088201w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego wastmie przekracza réwnowasi kwoty, o ktérej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -wBraamowi@ publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 ze zm.) 0 ngmitjace] tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wyaoie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn,Przebudowa ul. Stowiaiskiej w Lesznie” w
zakresie okrdonym w zajczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowaeifiv
skrocie SIWZ), dokumentacji projektowej, w specgfifach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych (w skrocie STWIORB), wzgumiarach robdét, oferty
Wykonawcy oraz na warunkach wynigeych z niniejszej umowy. Dokumenty te stangwi
integralry cze$¢ umowy.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie przebudaligy Stowiaiskiej w Lesznie na
odcinku od ul. Tama Kolejowa / ul. Towarowa do AlBygmunta Kragiskiego, w
szczegOlnéci wykonanie:

— obustronnie chodnikéw przy elewacji budynkow,

— drogi dla roweréw szerokoi nawierzchni 2.5 m,

— zjazdbéw w miejscach istniggych podiczen posesiji,

— miejsc parkingowych (ukime oraz réwnolegte do jezdni),
— przeg¢ dla pieszych i przejazdow dla roweréw,

— korekty organizacji ruchu,

— przetlazenia kostki na jezdni.
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. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania wszystkich rob6t niezimych do osigniecia
rezultatu okrélonego w ust.1, niezataie od tego czy wynikaj wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1.

. Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat si z dokumentagj techniczg budowy i miejscem
prowadzenia robot oraze warunki wykonywania robotsnu znane.

. Wykonawca zobowdzuje s¢ realizowa& roboty z zachowaniem najwgzej staranrii,
z uwzgkdnieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziadein zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, powszechniewiboujgcymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dziewykonywania robét zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

. Wykonawca éwiadcza,ze wie, iz roboty k@da wykonywane przy zachowaniuagtego
dostpu do nieruchomii przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nigldie utrudniat
dostpu do tych nieruchonioi.

§2
Termin wykonania

. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwieniaumizny jako termin wykonania
robét budowlanych i pisemnego zgtoszenia Zamae@apu gotowéci do odbioru
koncowego ustala sina dzié 15.11.2018 r.

. Niezaleznie od postanowieust.1 Wykonawca zobowdany jest realizow@roboty zgodnie
z harmonogramem robot, zatwierdzonym przez Zamaeegp zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.

. W przypadku wysfpienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy, skutkagych
niemaznoécig dotrzymania terminu oké®nego w ust.1, termin ten Mm@ ulec przedizeniu,
nie wigcej jednak, ni o czas trwania tych okoliczéa.

. Termin okrdélony w ust. 1 mee ulec zmianie wycznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.

. W przypadku zagreenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w vaganym
w ust.l terminie z przyczyn zal®ych od Wykonawcy, Zamawigy maze polece
Wykonawcy podjcie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszgskkiszty zwizane
z podgtymi dziataniami obgjzaja Wykonawe, chyba,ze niezwiocznie uzasadni ory, i
termin wykonania robét nie jest niczym zagyoy. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania siprzez Wykonawg do polecé - Zamawiajcy jest uprawniony do
odsgpienia od umowy z praweniagdania od Wykonawcy petnego odszkodowania
niezalenie od kar umownych przewidzianych w niniejszej wie Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolkigdszkodowA. Wykonawca mge
zadat jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykogaobot

§3
Harmonogram robot

. Wykonawca zobowdzany jest przedto/¢ do zatwierdzenia Zamawiggemu, zaopiniowany
przez Inspektorow Nadzoru harmonogram robo6t wit@erl0 dni od podpisania umowy.

. Zamawiajcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu tolsciagu 5 dni, licac od
daty przedtaenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiggo uwag do harmonogramu robét, Wykonawca
bedzie zobowizany do uwzgidnienia tych uwag i przedienia Zamawiajcemu
poprawionego harmonogramu rob6t w terminie 5 didzat od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawsgpgo uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawijagpgo uwzgjdnienia w harmonogramie robét uwag
Zamawiagcego ledzie s¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robotzelie
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Wykonawca nie uwzghtni uwag Zamawiacego w terminie ok&onym w ust. 3,

a przedtaony przez Wykonawg poprawiony harmonogram w sposéb istotnydde
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zanegy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w caai lub w cz$ci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obciza Wykonawe.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sBa harmonogram robot papeszy od dnia, ktéry

uznaje s za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktdmalery skiada

w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawtago lub Inspektora Nadzoru lub wzkigm
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczreasadnione z uwagi na wykonywanie
robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-6 majastosowanie do kdorazowej zmiany harmonogramu robot.
. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powodujetwzgnia okresu realizacji

przedmiotu zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora powodowatabgtwizgnie terminu wykonania

przedmiotu zamowienia stanowi zm¢gaomowy, powinna b§ potwierdzona protokotem
konieczndci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materiatowe

. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wiasnych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadz do jakéci wymaganiom

okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wgaoh budowlanych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiomédmgm w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca okaany jest

okaz& w stosunku do wskazanych materiatbw dokumenty @otlzapce spetnienie
wymaga, o ktérych mowa w ust. 2.

. Przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
powinien byc¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

8§85
Plac budowy

. Przekazanie placu budowy ngstw terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. W

przypadku wysipienia opénien w przekazaniu placu budowy, z przyczynaleych po
stronie Zamawiacego, Wykonawcy niedalg przystugiwaty roszczenia mglkowe.

. Przekazanie placu budowy ngstw drodze pisemnego protokotu spgizonego pomgidzy

Zamawiagcym a Wykonawg przy udziale Inspektora Nadzoru.

. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zoheany jest dostarczy

Zamawiagcemu do zatwierdzenia nagtijgce dokumenty:
— Plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzagce ubezpieczenie robot.
— oswiadczenia Kierownikow Robot o padju obowgzkow.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca pondgiowiedzialné¢ za wszelkie

szkody powstate w zwkku z realizagy przedmiotu umowy, lub feinng dziatalngcia
Wykonawcy na obiekcie Zamawdgego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialnéc ta wigze st z usungciem wszelkich szkdd oltiych odpowiedzialnéria
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na wiasny koszt oraz wyptatodszkodowa. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odadaviza organizagcjswojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawggm, utrzymanie tadu i pogdku oraz
usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. Wygadiu nie wykonania tego obayzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, praypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawigj wykona czynnsci porzdkowe na koszt
Wykonawcy.

. Zamawiajcy cswiadcza,ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej d
skladowania materiatow.

. Wykonawca zobowizany jest do pogpowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grud@a2 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).

. Wykonawca zobowizuje s¢ do umaliwienia wsepu na plac budowy pracownikom
organéw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdélng@racownika pastwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalavykonywanie zadaokrelonych ustaw prawo
budowlane oraz do ud@gtienia im danych i informacji wymaganychustave.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamavd@y zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 ustala sa podstawie zimnej oferty na
QL0 (=R PUUUS zt
Prutto (SIOWNIe: ... ..o ), w tym podatek VAN
ustawowej WySOK4i.
. Wynagrodzenie ryczailtowe olktene w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wseelk
koszty niezbdne do zrealizowania catlego zamdwienia (tj. wsZghktkprac, robot
i towarzysacych im dostaw i ustug niezbnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje take ryzyko zwjzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwziylia zakres
czynnaci i obowigzkdw wynikagcych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIORB, oraz uprawrievynikajacych z gwarancji, jak rowniewszelkie
koszty w nich nieujte, a bez ktérych nie mina wykona zamowienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SIWZwiazujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i udgeniami, sztuk budowlan itp.
oraz naleny podatek VAT. Nie uwzgbnienie powyszego przez Wykonawcw
wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy dogszenia przez Zamawiagpgo
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminiembejszym.
. Ptatngci beda dokonywane przez Zamawiapgo, przelewem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych, licc od daty daogczenia Zamawiagemu prawidiowo wystawionej

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Badanku................... Nr
rachunku: ... , Z zastrzeniem 8§ 12 niniejszej
Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatrniwi przypada na dzieustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktéry dla Zamawiajcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termintagp
uptywa w dniu, ktory dla Zamawigjego jest najbliszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzievydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiagego.

. Wykonawca wystawi faktgrVAT, zgodnie z poriszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100dszno
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NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi pejnodpowiedzialnéc z tytutu przygtej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewkxiwego jej wskazania nie me zagdac od Zamawigcego
doptat i odszkodowa

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej aliezgodnej z umogvZamawiagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasuednenia Zamawigcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygage.

10. Wykonawca nie mize dokona przelewu nalenych mu z niniejszej Umowy wierzytelfm

na rzecz osoéb trzecich bez uzyskania uprzednieppigj zgody Zamawiggego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiggego :NIP 697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ENIR
8§7

Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleego Wykonawcy za roboty aibg¢ niniejsa Umowg bedzie
nastpowa na podstawie maksymalnie czterech faktugscbwych oraz na podstawie
faktury kaxcowej.

2. Dopuszcza si mazliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkietg wart@e
wykonanych robot ézie wicksza od wartéci fakturowanych robot.

3. Zamawiajcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek paczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstaw do wystawienia faktury eciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawigggo, Inspektoréw Nadzoru danej bignKierownika
Budowy, Kierownikbw Robo6t, Wykonawcy, Podwykonawcy,Dalszego
Podwykonawcy protokot ezciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleggofinansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podawywcdw, podpisane przez
osoby upowznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych ragzéinansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upemwane do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagdinyroszcze
finansowych wobec PodwykonawcOw podpisane przezbyosgpowanione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i datsBodwykonawcom lub
inne dowody potwierdzage dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury cezsciowe za roboty budowlanectls wystawiane kadorazowo po podpisaniu
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 z zastergem,ze sumaryczna waré faktur
czesciowych nie mae przekroczy 90% wartdci wynagrodzenia brutto.

6. Podstaw wystawienia faktury kixcowej jest:

1) Podpisany przez Zamawidapgo, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikbw Robo6t, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalsaed?odwykonawcy
protokot kaicowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleggofinansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podayawcow podpisane przez
osoby upowznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych ragzéimansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upemwane do reprezentowania
Podwykonawcy.
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4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagdinyroszczé
finansowych wobec PodwykonawcOw podpisane przezbyosgpowanione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i datsBodwykonawcom lub
inne dowody potwierdzage dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakfuwszesciowg lub kaacowsg dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powsj, Zamawiajcy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty nalenego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przesft@a przez Wykonawc
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawag&gjo zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawg wymaga, o ktdorych mowa w ust. 4 lub 6 powej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawjaggo terminu ptatrigi i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za opdienie w zaptacie.

8. Zamawiajcy jest uprawniony dazadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku wtpliwosci dotyczcych dokumentow sktadanych wraz z faktur

9. Zamawiajicy bedzie miat prawo wgldu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe]
Wykonawcy dotycacej rozliczéh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dakgch pfatngéciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz pezyg gotowki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalgj ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywaned#
nastpujace odbiory robot:
1) odbiory czsciowe (maksymalnie 4 odbiory),
2) odbidr kaicowy.
2. Odbiory czsciowe dokonywanedala na nasfpujagcych zasadach:

1) Zgtaszajc wykonane roboty do odbioru gziowego Wykonawca zobog#zany jest
dofgczyc:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzonyepr Inspektorow
Nadzoru wraz z informagj ze stan zaawansowania robét jesthksizy od
zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wWavosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodaioitp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty g niezlzdne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daiywperdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowsci robét do odbioru.

3) Odbioru czsciowego dokonuje Zamawigy w obecnéci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika ®&wg i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbior kaxcowy dokonywany &dzie na nagpujacych zasadach:
1) Zgtaszagc wykonane roboty do odbioru kcowego Wykonawca zobogaany jest
dofgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawazczegyolngci:

a) Wypetnione dzienniki budowy.

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakczeniu robot.

¢) Wyniki bada laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badangegaczenia
zasypki wykonane w obecém Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzagce uzyskanie pozytywnych wynikow ggi dotyczy).

d) Deklaracje zgodr@i wbudowanych materiatow | wdzen - zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnl7 listopada
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2016 r. w sprawie sposobu deklarowania se#a&osci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robotaavrze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z petdzonym przyjciem
przez Miejski Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznel.asznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

f) Udzielory pisemn gwarancy jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzdzenia.

g) Dokumentagj powykonawcz obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymzgz Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszchegdh brarz.

h) Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz — 4 egzemplarze.

i) Wymagane dokumenty, protokoty i&@dadczenia z przeprowadzonych préb
I sprawdzé, instrukcje aytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

j) Protokoty odbioréw przyczen do sieci podpisane przez &ticieli tych sieci
(jesli dotyczy).

k) Pozostale dokumenty potwierdzeg naleyte wykonanie przedmiotu
zamowienia

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowangdbe jako zakaczenie realizacii
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamjgoyi rozumie zgtoszenie
spetniajce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/nidru

3) Odbioru kacowego przedmiotu zamowienia dokona Zamayeiajw obecnéci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, réfaaika Budowy,
Kierownikdbw Robot i Inspektorow Nadzoru, wagu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszeniemtasi by potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoruziroboty zostalty wykonane zgodnie z dokumentéejdowy
I umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymée obiekt nadaje sido wytkowania
(usterki). Ewentualne wygbowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajcych wytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowadbioru
robot, jednak wymaga usuyeia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego.

4) Zamawiagcy maze podjc¢ decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru kaicowego, jeeli
w czasie tych czynrigi ujawniono istnienie wad/usterek, ktore unietivaiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniendo czasu usuetia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej byarwniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakazeniu budowy Wykonawca zobazany kdzie do usunricia
wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w termimigznaczonym przez
Zamawiajcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o rigith mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru daraayy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umgwobiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje sido wytkowania, spowoduje nie przypienie przez
Zamawiajcego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamdéwienia ma wady lub usterki, Zanagyey maze zadat ich usungcia,
wyznaczajc w tym celu Wykonawcy zamdéwienia odpowiedni termimagraeniem,ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie jprigy naprawy. Wykonawca jest

Strona 7 z 25



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SEOWIANSKIEJ W LESZNIE

zobowgzany do usurcia wad i usterek zwzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgédu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuig si¢ nie dadz albo gdy z okolicznézi wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usugt w czasie odpowiednim, Zamawiay maze od umowy odgpic¢, jezeli
widy/ultirki [3 iltotnlj jlz[li wldy/ultitki nil] [g iltotn[] Z[mawiapcy maze zadad
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To satatyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usush wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamgggago.
Zmniejszenie wynagrodzenia ngst po wyliczeniu wartéci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena gpisprzez Zamawiacego na podstawie zionej
przez Wykonawe oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycjsrednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostago kwartatu
poprzedzajcego powysze rozliczenie.

. Z czynnaci poszczegodlnych odbioréw spadzany lgdzie pisemny protokot, zawiergjy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jekeeentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawi@go na usuncie przez Wykonawg
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowzany do zawiadomienia Zamawijeggo o usurciu wad/usterek
oraz dozadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlmppprzednio robét jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu uswtia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorzexdawym i po
uptywie okresu ¢kojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpémia naleytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17.

[o2]

\‘

(o]

§9
Roboty zamienne
. Koniecznd¢ wykonania robot zamiennych m® nasipic po spetnieniu przestanek
wskazanych w 818 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
. Roboty zamienne magby¢ wykonane wyicznie na podstawie protokotéw konieczoio
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwienyzh przez Zamawiggego.
3. Bez zatwierdzenia protokotow koniecZoobprzez Zamawiagego, Wykonawca nie me
rozpoca¢ wykonania robét zamiennych.
4. Wykonawca zobowdzuje s¢ do:

1) informowania Zamawiagego o0 konieczri@i wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecZooich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru danej bnano terminie odbioru robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu. Jeeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowdzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw nigditoych do
'bldlnillrobot, [In[Ttgpnil ipriywrol[ Thil iroboty do [t[hu piliwotnl[go;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot -raaignia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

=

N

§10
Personel Zamawiajcego
1. Osobami uprawnionymi do higcych kontaktow ze strony Zamawjeggo §:

= IMig i Nazwisko: ........c.ccovviiiiiiiie i,

telefon: ...

e-mail: ...
= Imig i Nazwisko: .........coovviiiiiiiiiie i,

telefon: ...
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e-mail: .

. Niezalenie od postanow1eust 1 Zamawmpy wyznacza Inspektorow Nadzoru:

— Inspektor brasay drogowej -

Inspektorzy Nadzoru dziatajw granlcach umocowania olsfenego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.2J2017 r., poz. 1332), oraz umoéw
zawartych mgdzy nimi, a Zamawiagcym.

8§11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do bigcych kontaktow ze strony Wykonawcy. s
= Imig i Nazwisko: .........cooviiiiiiiiii i,

telefon: ...

e-mail: ...
= Imig i Nazwisko: .........ccovviiiiiiiiii e,

telefon:

e-mail:
. Wykonawca zobovwzule St; sklerowé do kierowania budowi kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana kkdfeviek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musidayzasadniona przez Wykonayuta pgmie
I wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamaeggo oraz poinformowania tej nowej
osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawego w sposéb zgodny z gegnikiem nr
6 do SIWZ. Zamawiacy zatwierdza proponowarzmiarg 0séb w terminie 5 dni od daty
przedi@enia propozycji i wygcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych
0s6b lgdg takie same lub wsze od kwalifikacji i déwiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SIWZ.
. Wykonawca musi przedhy¢ Zamawiagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie p&niej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowamiadows/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realjggerzedmiotu niniejszej Umowy
wynikajagca z braku kierownika budowy/robotdrie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zalenych od Wykonawcy i nie mie stanowé podstawy do zmiany terminu
zakaczenia rob6t ani nie nmie stanowé podstawy jakichkolwiek innych roszare
Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamavgizg@go zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowasi
2 winna by dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmianiejszej Umowy
w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@ggo do kierowania budawobotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstde odsgpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiacego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajcy maze takee zaadac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, 4eli uzna, ze nie wykonuje nalgcie swoich obowazkdow.
Wykonawca zobowgizany jest dokortazmiany tej osoby w terminie nie diszym ni 7 dni
od daty ztaenia wniosku Zamawiagego.
. Wykonawca éwiadczaze:

— Kierownikiem Budowy (bra;y  drogowej) z ramienia  Wykonawcy

bedzie: . ..

Kierownik Budowy d2|a%a w granicach umocowaniaaslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 201 poz. 1332).
. Wykonawca zobowdzuje s¢ przestrzegapolece Inspektora Nadzoru.
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9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Wykonawca zapewniage wszystkie osoby wyznaczone przez niego do regilizeniejszej
Umowy posiadaj odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i wpnéenia wymagane
przepisami prawa.
. Wykonawca ponosi wytzm odpowiedzialné za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob wezd BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych haelearskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowrany odsug¢ od wykonywania pracy kalg osolg, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagaaw jakikolwiek sposéb natgtemu
wykonaniu Umowy.
Wykonawca éwiadcza,ze osoby wykonujce roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ)edy zatrudnione przez Wykonawclub
Podwykonawe na podstawie umowy 0 praa rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz 2016 r. poz. 1666 ).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umaepowigzany jest przedio¢
Zamawiagcemu list oséb zatrudnionych na podstawie umowy o gragykonugcych
czynnaci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ
Zamawiajcy zastrzega sobie movos¢ kontroli zatrudnienia os6b wykorygych
wskazane czynroi przez caly okres realizacji umowy, w szczegébnopoprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdegch zawarcie przez Wykonawaimow
0 prae z pracownikami wykonggymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by przeprowadzona bez wereejszego uprzedzenia Wykonawcy.
W przypadku, gdy przedstawienie dowoddydhie s¢ wigzat z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobgeainy jest do uzyskania od nich zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z praepie ochronie danych osobowych.
Nieprzeditaenie przez Wykonawocdokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 paejy
bedzie traktowane jako niewypetnienie obgmku zatrudnienia pracownikow
swiadczcych prae na podstawie umowy o prac skutkowa bedzie naliczaniem przez
Zamawiagcego kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 14 ust..1)kh) niniejszej Umowy.

8§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub daPagwykonawca)dtlzie zamierzat

realizowa przedmiot umowy 2z udzialem Podwykonawcéw, ma onowhrzek

w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedidnia Zamawigagemu projekt umowy

o podwykonawstwo, a tak projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekammowy

0 podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mody¢c sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektoéw tych musi wynika szczegolnsxi, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest yeginie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktGi@sle odpowiadaj czesci zamowienia okrdonego
Umowg zawarg pomidzy Zamawiagcym a Wykonawsg,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub datsz Podwykonawcy nie me byt
diuzszy niz 14 dni od dnia deczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdgajch wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawygiisub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwizania umowy z Podwykonawc lub dalszym Podwykonawc
w przypadku rozwgzania niniejszej Umowy,
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e) okres odpowiedzialdsi Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nigdhie krotszy od okresu odpowiedziadnob
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamayzego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca gobowhzani do przedstawiania
Zamawiagcemu na jegazadanie dokumentéw, swviadczeéh i wyjasnien dotyczcych
realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwlaszadatyczicych zaptaty przez
Wykonawe za prace zrealizowane przez Podwykonglub dalszego Podwykonawc

. Umowa o podwykonawstwo nie ri® zawiera postanowie:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawab dalszego Podwykonawezaptaty od
Wykonawcy lub  Podwykonawcy za  wykonanie  przedmiotwmowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamaggapo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawwey [ T grod[ TTilIPodwykol[ Tw(y;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavwRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego jgaadu Zamawiajcy, zgodnie z art.

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, e zada® od Wykonawcy przedstawienia wraz

z projektem umowy o podwykonawstwéwdadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy Pzp, dotygrego przestanek wykluczenia z pgmiwania w odniesieniu do

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypetnionego wkreme wskazanym

w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia (Zenik Nr 3 do SIWZ — punkt I

i IV oswiadczenia) oraz dokumentow potwierdgajch brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu zdstaego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o dziatalnéci gospodarczej, j&li odrebne przepisy wymagajvpisu do rejestru

lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstavkiugzenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy Pzp. 2eli Zamawiajcy stwierdzi,ze wobec tego Podwykonawcy zachgdz

podstawy wykluczenia, Wykonawcadzie zobowdzany zasipi¢ tego Podwykonaweclub

Zrezygnowa z powierzenia wykonania exi zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane

w zdaniach poprzedzgjych stosuje siodpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawwsoraz jej zmiany, powinny

zost& sporadzone w formie pisemnej, pod rygorem nieémaci.

. Suma ustalonych wynagrodzevynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonavesinie mae przekroczy

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi z@stmhczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o $te zgodnej z projektem umowy

z Podwykonawg lub dalszym Podwykonawc

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmioteroboty budowlane, a tak

projekt jej zmiany naley przediay¢ Zamawiajcemu na 16 dni przed planowanym

terminem rozpocgia robot przez Podwykonawtub dalszego Podwykonawc

. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedienia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem ssroboty budowlane, a tak projektu jej zmiany, zgtosi w formie

pisemnej zastrzenia do projektu tej umowy i projektu jej zmianypneypadku, gdy:
a) nie spetnia wymageaokreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest gday ni okreslony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymageaokreslonych w ust.1 i 2 powdej

. Niezgtoszenie przez Zamawgapgo w formie pisemnej zastisa do przedtaonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrroboty budowlane, a tak
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w .u8tpowyej, kedzie jednoznaczne
z akceptagj tego projektu, jak réwnieprojektu jej zmiany przez Zamawaaggo.
10.

Wykonawca ma obowzek przedktadania Zamawsggmu péwiadczonej przez siebie za
zgodnd¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstkidrej przedmiotemsas
roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni aualjej zawarcia.
Zamawiagcy, w terminie 14 dni od przedtenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sroboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie gisnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowaist. 8 powyej.
Niezgtoszenie przez Zamawdapgo w formie pisemnej sprzeciwu do przediej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp ®boty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 poiej, bedzie jednoznaczne z akceptatg)
umowy i jej zmiany przez Zamawiggego.
Wykonawca ma obowzek przedktadania Zamawsgpmu péwiadczonej za zgodsod
z oryginatem przez Wykonawckopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem gdostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 athdnia ich zawarcia,
jezeli ich wartag¢ jest wiksza nk 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powy; jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dhgszy niz 14 dni od dnia deczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszenmgdwskonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawigy w terminie 7 dni od przedienia umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotegdsstawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawe wzywapc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rggor
wystgpienia o zaptatkary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 litnjhiejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo WykocewPodwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobagwany do zaptaty wynagrodzenia nalego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniermindw okrélonych
niniejszz Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcanaee polecé Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kibémzedmiotem s roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przemaaiapcego.
Zamawiajcy maze zaagdat od Wykonawcy niezwtocznego uswoia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktoryra mostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawego, lub meée usugé takiego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey ni
ten, z Kktorym zostata zawarta zaakceptowana przeanadiajcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowyym zmiana zakresu zada
okreslonych § umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawi@go zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie cgsci robot budowlanych lub dostaw i ustugetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wysgdémionym w ofercie
i dalszym Podwykonawcom, me mie miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydhkenia czasu ani wzrostu kosztow atomych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug éllorey w 8§ 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Rkdmawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpdaviza dobor Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wezdém wymaganych kwalifikacji, a ta& za jaké¢
i terminowa¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wabemawiagcego
petrg odpowiedzialné¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawdab
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

dalszych Podwykonawcéw. Niezatee od powyszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresielwgkonawstwa.

Zamawiajcy, maze zagdac od Wykonawcy zmiany lub odsugcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywasisiadczé: w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprz:t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dyspgadPodwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelgiavarunkow lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, ok&onych Umowg, nie dag rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonamebyt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tyabdt. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie mgdanie Zamawiacego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcz Placu budowy, jesli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na PlacwWwycharuszaj postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpiesgevo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow biacych udziat w realizacji robét budowlanych stangwyich
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwae wynikapca z braku
Podwykonawcy &dzie traktowana jako przerwa wynikeg z przyczyn zakmych od
Wykonawcy i nie mge stanowé podstawy do zmiany terminu zaigzenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotegnrgboty budowlane, a tak umowy

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muBy¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiagy i Podwykonawca ponoszsolidar odpowiedzialné¢ za
zaptat wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane proeligkonawe lub dalszego
Podwykonawe.

Strony ustala, ze w przypadku zaptaty przez Zamaw@ggo wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownpiead. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty \Wyawcy, Zamawiacy ma prawo
zadat zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualmodsetkami i kosztami
w catasci od Wykonawcy.

Zamawiajcy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktargwart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przegbmg Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegdstawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si
od obowjzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawd?odwykonawe lub dalszego
Podwykonawe zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 27 paejy dotyczy wyhczenie nalenosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamaygiago umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, lub po przedeniu Zamawiajcemu péwiadczonej
za zgodné&t z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktopmgzedmiotem $
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezpdrednia ptatné¢ dokonywana przez Zamawdapgo na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcyetizie obejmowéa wytacznie nalene Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetenyah Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajcy niezwlocznie po zgtoszenitgdania dokonania ptatdoi bezpdredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonaw® zamiarze dokonania beZpednie] zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 paejyoraz wezwie Wykonawado zgtoszenia
pisemnych uwag dotygezych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w termini€lni od dnia daiczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezgedniej ptatnéci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i gptaty Wykonawcy natenego
wynagrodzenia, jeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w usd. Bowyej

i wykaze niezasadrig takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust. 30 powej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wgyka
zasadnéci takiej ptatndci.

Zamawiajcy maze dokond bezpdredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w udd. owyej |
potwierdzi zasadrig takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 30 powgj, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca viylkasadngt
takiej ptatndci.

Zamawiagcy maze ziary¢ do depozytu gowego kwog potrzebm na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykogawprzypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptaiho
nalezy si¢, co uznaje giza rownoznaczne z wykonaniem w zakresietghj zdeponowan
kwotg zobowgzania Zamawiacego wzgtdem Wykonawcy.

Podstaw ptatnagci bezpdredniej dokonywanej przez Zamawieggo na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcygddie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzea zgodn& z oryginatem
przez Wykonawg Ilub Podwykonawg przedstawiona Zamawigjemu wraz
z potwierdzon za zgodné& z oryginatem kop protokotu odbioru przez Wykonawtub
Podwykonawe robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dastub ustug.
Zamawiajcy dokona bezpwmedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnegwmrdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawsego uznania ptatdoi bezpdredniej za
uzasadnion

Réwnowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwmgkvcy, ldz
skierowanej do depozytwdowego, ZamawigLy potmci z wynagrodzenia nataego
Wykonawcy.

W sytuacji okrélonej w ust. 36 powsej Zmawiajcy maze dokona potrcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptaitio przystugujcej Wykonawcy lub
Z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 27 pajyyub konieczng& dokonania
bezpdrednich zaptat na sunwieksz niz 5% wartdci niniejszej Umowy, mize stanowd
podstaw do odsipienia od umowy przez Zamawdaggo.

§13
Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywale
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udospniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 28&a 11 ustawy

Pzp, na ktérego zdoldoiach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fisawej lub
ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzesmatniania warunkéw udziatu w
postpowaniu o udzielenie zamowienia, niezalie od charakteru prawneggacych go z
nim stosunkow prawnych.

. Zgodnie z ofeg Wykonawcy, Podmiot Udogbniagcy Zasoby tj. ............... cdzie

uczestniczyt w  wykonaniu  zamoOwienia w  charakterze odwkonawcy
A= (=1 = PP
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3. Umowa z Podwykonawc o ktérym mowa w ust. 2 powsgj, stanowi Zajcznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcyg, ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat s¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustapy Wzelu wykazania
spetniania warunkow udzialu w pegbwaniu, Wykonawca jest zobazany wykazé
Zamawiagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca saettde
spetnia je w stopniu nie mniejszymzriPodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat s¢ w trakcie posfpowania o udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawenego Podwykonawcy zastosowanie znajdu;j
zapisy, o ktorych mowa w 8§ 12 ust. 3 niniejszej Wymraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajicy w celu oceny czy Wykonawcgdrie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezimym do nalgytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunelgdzacy Wykonawe z tym Podwykonawg gwarantuje rzeczywisty
dostp do udosipnionych Wykonawcy zasobéw, mozadat dokumentéw dotycgeych,

w szczegOlngci:
- [TkrlTu udolteplilTylh Wykol Tw(y [TTobow;
— sposobuh wykor[y[t Tillpriy wykol yw[liu [TmowilTil]
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaamowienia
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu warunkéw udziatu
w postpowaniu dotycacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazandmzokei dotycz.

8§14
Kary umowne
Strony postanawigj ze obowgzujaca je formy odszkodowania stanogviprzede wszystkim
(lecz nie wyhcznie) kary umowne, stosowane w rasfacych przypadkach i wielksaiach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowieni&t@ym mowa w 8 2 ust.1
niniejszej umowy - w wysokei 0,5% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dzien
op&nienia,

b) za opdnienie w usuriciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorzédmvym lub
odbiorze w okresieckojmi i gwarancji w wysokéci 0,5% wartéci kontraktu za
kazdy rozpocety dzien op&nienia, licac od dnia wyznaczonego na usiaie tych
wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia rzygzyn zalenych od
Wykonawcy w wysokéci 0,5% wartéci kontraktu za kady rozpoczty dzien
przerwy, licac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Budowydolzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysoksri 1% wartdci kontraktu,

e) jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej Umowydizie wykonywat inny podmiot,
niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszydvwB&onawca w
wysokasci 5% wartdci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrsboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokdci 2 000,00 zt za kaly nieprzedtaony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedizenie harmonogramu robét w terminie atomym w 8 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokéci 2 000,00 zt za kaly rozpoczty dzieh op&nienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptatynagrodzenia naim@ego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wys$oko 0,10%
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wynagrodzenia umownego brutto nalego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kaly rozpoczty dziean op&nienia w zaptacie, naliczgnod
terminu zaptaty wynikacego z umowydczacej Podwykonawg z Wykonaweg lub
Podwykonawe z dalszym Podwykonawge

i) w przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgodseé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni dehia jej zawarcia —
w wylokos[i2 000,00 [T [Tklzdg [ilprildlozol g kopi¢ umowy lub j[j (milly;

}) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty —
w wysokaci 2 000,00 zi.

k) za odsipienie od umowy albo jej rozwzania przez ktgkolwiek ze Stron
z przyczyn zalenych od Wykonawcy w wysokoi 20 % wartéci kontraktu,

[) za nieprzedizenie listy pracownikow, o ktérej mowa w § 11 ug.riniejszej umowy
—w wylokos$i 5.000,00 [t;

m)za nieterminowe przedienie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 usB 1
niniejszej umowy — w wysokaoi 500,0001 [Tkl zdy dlilfh opoz[il Til]

n) za nieprzedieenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamaweyjo
podczas kontroli, o ktérych mowa w 8 11 ust. 14igjgzej umowy — w wysoki
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych dvigst.12 niniejszej Umowy
0os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o0 ¢rac- w Wwysokdci
1 000,00 zt za kady stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywize st z obowhzku okrélonego w 8§ 17 ust.6 -
w wysokaci 1% wartdci kontraktu.

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu egiéénia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiagego, z wyjtkiem przyczyny, o ktérej mowa w 8 15 ust. 6 niagj

Umowy, w wysok@ci 20 % wartdci kontraktu.

. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehuego, przenosrego

wysokas¢ kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdvkazsnych w niniejszym paragrafie

jest niezalene od siebie.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo pgtenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawc a Wykonawca niniejszym wyta zgo@ na takie

potracenia.

. W sytuacji okrélonej w ust. 5 powsej Zmawiajcy maze dokondé potrmcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptafco przystugugcej Wykonawcy lub

Z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobexénia WWykonawcy.

. Zamawiajcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowani@rmgacego wysokec

zastrzeonej kary umownej, w szczegokwd do wysokdci utraconej kwoty

dofinansowania, okéonej w umowie o dofinansowanie dla zadania, oydtomowa w 81

niniejszej umowy, realizowanego w ramachg@avego Programu na rzecz Rozwoju oraz

Konkurencyjndci Regionow poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktrogowej na rok

2018, zwanej dalej umaywo dofinansowanie. Kwota dotacji na dzipodpisania umowy

wynosi 1 019 805,00 zi.

. Za wart@¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 oraz w § Baza st wynagrodzenie

brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy

§15
Prawo odsgpienia od Umowy
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1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do ogstenia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleenych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkod@wa kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawigim nie przysfpi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorejkolwiegrac i robot o wicej niz 14
dni w stosunku do terminéw okitenych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaienia ze strony Zamawigjego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dhaszy niz 14 dni, chybaze wstrzymanie prac lub robo6t jest niedbe z
uwagi na bezpiecastwo lub konieczn& zapobieenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiagcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z rjsge Umowg lub nienaleycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamayeego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawgepgo, do kierowania
budowg/robotami inne osoby aiwskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynndci objete niniejsa Umowg wykonuje bez zgody Zamawigiego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umew

g) Wykonawca nie przedia wanosci wygasajcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowidaasai cywilnej lub
ubezpieczenia robat,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykanalez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszejdyvy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lufaszono jego upadio,

) W wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nggt zagcie majtku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowzat st do oddania Wykonawcy do dyspozycji niedhych
zasoboéw w celu realizacji niniejszego zamoéwieniacoigt st z podgtego
zobowgzania, a Wykonawca nie przedstawit zobggainia kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spéhiarunkéw udziatu w pogbowaniu w stopniu
nie mniejszym i Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powadhpika
w trakcie posgpowania o udzielenie zamdwienia,

[) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowag gio polecenia Zamawigego, o ktorym
mowa w 8 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku konieczrigi wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonyiea
bezpdredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylaydub koniecznéci
dokonania bezpmoednich zaptat na supwicksz niz 5% wartdci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do oggtenia od umowy z przyczyn zaleych od
Zamawiajcego, jeeli Zamawiajcy bez uzgodnienia z Wykonawzalega z zaptatfaktury
za odbior cezsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych ligg od daty przyjcia przez
Zamawiajcego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odgpieniu powinno zostapoprzedzone wezwaniem Strony do ahglego
wykonania zobowizax umownych lub zaniechania narusz& wyznaczonym terminie,
jednake nie krotszym rii 7 dni.

4. Odsypienie od umowy przez ktgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewanaosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

5. Odsypienie lgdzie skuteczne natychmiast tj. z chwiborczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odspieniu i kpdzie wywierato skutek na przyszty przy zachowaniu
w pemni przez Zamawiagego wszystkich uprawnienabytych przed dniem odsgienia,

Strona 17 z 25



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SEOWIANSKIEJ W LESZNIE

w szczegolnéci w zakresie uprawnie z gwarancji jakéci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, #aiwosci zlecenia zagpczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajcemu przystuguje prawo do ogigienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w 8 14 ust. 2 niniejszej umowy, W razie wggtnia istotnej zmiany okolicz§ol
powodujcej, ze wykonanie umowy nie &y w interesie publicznym, czego nie ama byto
przewidzi€ w chwili zawarcia umowy. Odgpienie nasfpuje w terminie 30 dni od dnia
powziecia informacji o tych okoliczniwiach. W takim wypadku Wykonawca tezadat
jedynie wynagrodzenia nafeego mu z tytutu wykonania ¢xi umowy wykonanej do dnia
odstpienia.

7. W przypadku odgpienia od umowy Zamawiggy za pdrednictwem Inspektora Nadzoru,
Z udziatlem Wykonawcy spagdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w gk
wedtug stanu na daieodstpienia, dokona odbioru tych rob6t oraz zaptaty vgyodzenia
za nie na zasadach oki@nych w § 6 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawdub Zamawiajcego, Strony
obcigzajg nastpujace obowszki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy napito odsgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygego odbiér robét przerwanych,
jezeli odsgpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mawpkt 2) powyej, Wykonawca
przy udziale Zamawiafego i Inspektora Nadzoru spetzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji rob6ot w toku wraz z zestawieniemtas wykonanych robot, wedtug
stanu na dzie odstpienia. Protokét inwentaryzacji robét w toku staméwedzie
podstaw do wystawienia faktury przez Wykonagvc

4) Zamawiagcy w razie odsfpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowgzany jest do dokonania odbioru robot przerwanyez @rzegcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od datisgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonanemia odsipienia.

5) Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktéretalyswykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi e¢sicelem dokonania odbioru,
Zamawiajcy sporadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) pavey Zamawiajcy
zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktéeesnwadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikagcych z kosztorysu przedtonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawigcy uznaze zostat on prawidtowo spajazony.

§16
Zobowiazania w zakresie Rkojmi i Gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawigiemu pisemnej gwarancji jaé@ i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby iagizenia na okres ......... miesy liczac od
dnia bezusterkowego koowego odbioru rob6t z zastéamiem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres ekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Powsze nie dotyczy
oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarangjkojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty wynosi 12 migsy.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producentafdwe materiatow lub uradzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizaj niniejsz Umowe przewiduj diuzszy okres
gwarancji nk niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniggsgwarancja ulega
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10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przedhzeniu przez danego producenta/dostgwdNykonawca jest zobogaany przekaza
Zamawiagcemu Karg Gwarancyja.

Zamawiajcy maze realizowd uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne lub usterki
niezalenie od uprawnig wynikajagcych z gwarancji.

Zamawiagcy maze dochodzi roszczé z tytutu gkojmi takze po okresie ok&onym

w ust.1, jeeli zgtosit wad/usterk przed uptywem tego okresu.

Niezalenie od uregulowa zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w olaesi
obowigzywania niniejszej umowy, a tai po jej wykonaniu, rozweaniu, wyganieciu lub
odstpieniu przez ktgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest ¢dizie odpowiedzialny wobec
Zamawiagcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilrgymiszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gggabone wynik& z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dotgenia naleytej staranngci przez Wykonawe lub jego Podwykonavec
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obgeainy jest do nieodptatnego usuwania —
w terminie zakrdonym przez Zamawiagego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w
ciggu terminu okrélonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolngjvead/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich ¢xi sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obgrak rownie usuryé¢ te wady/usterki, ktére

ujawniono po uptywie okresu oboyziywania gwarancji jaki, lecz ktdére powstaty
w okresie jej obowizywania.

Wykonanie zobowizania z gwarancji nagii poprzez usugcie wady/usterki poprzez
napravwe, badz wymiare, w sposob elimingcy mazliwos¢ ponownego wyapienia tych
samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o édbzym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juptymgt, Wykonawca zobowzuje sé do
nieodptatnego usugtia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) mie wykonywa swiadczenie gwarancyjne sitami witasnymidb
przez osobtrzech.

Wykonawca nie mze odméwe usungcia wad/usterek, powolyg sie na nadmierne koszty
lub trudngci.

Wykonawca jest zobowzany usun¢ wady/usterki olgte gwarang w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawi@@go lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajcego, chybaze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamayeigjzazada
usungcia ich w terminie krotszym.

Jezeli usunécie usterek i wad ze wzagldéw technicznych nie jest mlove w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobgwany jest powiadonmi o tym pisemnie
Zamawiajcego. ZamawiaLy wyznaczy nowy termin, z uwzglnieniem maliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzyneaprzez Wykonawgwyznaczonego
terminu lezdzie zakwalifikowane jako odmowa usegcia wad/usterek.

W przypadku niewywjzywania s¢ z termindw usurcia wad/usterek, o ktérych mowa w
ust. 12 lub 13 Zamawigy naliczy Wykonawcy kar umowry w wysokaci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2iajgzej umowy za kaly rozpoczty
dzien op&nienia, liczonego od dnia wyznaczonego na ugimwad/usterek.

W przypadku odmowy uswgtgia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekrozzen
terminéw usunjcia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13omgu 30 dni
kalendarzowych, Zamawigajy bez koniecznii uzyskiwania zgodyaslu zleci usuricie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, od¥@jac kosztami Wykonawglub potgcajgc te
koszty z kwoty zabezpieczenia ngleego wykonania umowy.

Zamawiagcy maze usupé¢ w zastpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusungte w wyznaczonym terminie lub dokangrzeghdu, serwisu i konserwacji
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

2.

3.

instalacji i uradzen wraz z konieczs napravg w przypadku nie wyvgzywania S¢
Wykonawcy z obowgzkOw umownych. Koszt ten zostanie potiny z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia naleego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawe. Jeeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczengezie
niewystarczajce do potgcenia, Zamawiacy bedzie miat prawo dochodzizwrotu
pozostatej czsci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawgiey dokonywa bedzie za pérednictwem telefonu pod
NUMET ..o, lub poczty elektronicznej .............cooevvnvunes
Zamawiajcy bedzie uprawniony do uswtia wady/usterki na koszt Wykonawcy takw
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowodujerazgniezycia lub mienia.

Na okolicznd¢ usunécia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét ziatdm
Zamawiajcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiegy maze domagéa sie takze usungcia szkod,
ktore te wady/usterki spowodowaty, szkod powstamctiakcie usuwania wad/usterek, a
takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty iszkodzenia przedmiotu
umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu uswtia wad/usterek natg do Wykonawcy, jednale Zamawiaicy
moze zaleat okreslony sposob usugtia, jereli przemawiagg za tym wzgtdy
technologiczne. Wykonawca m® nie uwzgidniaé powyzszych zaleag jedynie

z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancjickojmi mapg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawcrekojmia i gwarancja jakii nie ma@e uniemdaliwiad
Zamawiagcemu oraz innym podmiotom (za zgodamawiajcego) realizacji nowych
zada inwestycyjnych, w szczeg6lga: modernizacji instalacji, usugtia awarii, montau
urzadzen itp. Zamawiajcy zobowszuje seé kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robo6t na obiekcie afiym niniejszym zamodwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i termimeé realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy w trakcie realizacji rob6t i prowadzinadzér. Za te czynsoi
Wykonawca nie mze zagdac od Zamawiajcego wynagrodzenia.

W przypadku wysipienia, w okresie obowzywania gwarancji, koniecz&a wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (wzegolndci wynikajacych
z powodu dziata osbéb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawdago do
przeprowadzenia niegbinych napraw, z zastrzeniem,ze Zamawiajcy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robo6t na obiekcigetym niniejszym zamowieniem
publicznym, poinformuje Wykonawc o rodzaju robdt i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zig¢ ofert cenows lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy w trakcie realizacji robot i prowadznadzor. Za te czyndoi Wykonawca
nie mae zagdat od Zamawiajcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawagj nie
traci uprawnié wynikajacych z udzielonej gwaranciji.

8§17

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpigeznaleytego jej wykonania w
1011 011 LT ATV AST0] €3 of L zt, co
stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.
30% z catkowitej warteci wniesionego zabezpieczenia rigkego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na zabezpieczenie roazzrgutu kgkojmi.
W przypadku niewykonania umowy lub niensateego wykonania zamowienia lub nie
usunegcia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych kaldawa i kar umownych
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zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami stgjevisisngcia Zamawiagcego i lgdzie
wykorzystywane do zgodnego z ninigggmowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
oraz do pokrycia roszcae tytutu gkojmi za wady/usterki.

4. Zamawiajcy dokona zwrotu zabezpieczenia agtego wykonania umowy w naglujacy
sposob:

1) 70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie30d dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamaw@go za nalg/cie wykonane,

2) 30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjgeg ha
zabezpieczenie roszaze tytutu kkojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresgkiojmi za wady/usterki.

5. Jezeli zostanie przesugty termin realizacji zaméwienia, Wykonawca zobgmeiny jest
odpowiednio przesuié termin wanosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najp&niej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowkek najpaniej na 14 dni przed uptywem terminu imasci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) pajgrzedhay¢ okres jego wanosci lub
przediay¢é nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia waatngch w dacie odbioru
koncowego, na okres réwny okresowi ich usgia. Nie wywhzanie s¢ przez Wykonawge
z tego zobowjzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérejowa
w 8§ 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktéra piaraku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta
z faktury kydz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawieg¢go z obowgzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gmayji i rckojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usmwva tych wad/usterek, za zgod
Zamawiagcego, najpéniej na 14 dni przed uptywem okresu amasci zabezpieczenia
przedhzy okres wanosci zabezpieczenia lub przedio nowe zabezpieczenie na okres
niezledny do usunicia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastymego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawt&go obowjzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszazewigzanych z usugciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowiai umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pamawiajcy przewiduje maliwosé
dokonania zmian w umowie 0 udzielenie zamoéwienidlippnego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego prbéz Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie magykracz& poza okrélenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ. W szczegokuw Zamawiajcy, dopuszcza:
1. Zmiarg terminu realizacji przedmiotu umowy w ngstijacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferyozin geologicznymi,

archeologicznymi, w szczegOkw:

a) kleskizywiotowe,

b) warunki atmosferyczne unierrawiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzelokonywanie odbioréw,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatowewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow paanych wymagapgych
wczesniejszej rozbiorki lub usugncia,

e) odkrycia przedmiotu wzgtem, ktérego powstanie przypuszczenie jest on
zabytkiem, co oznacédedzie konieczn& wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, abezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podzierhiyb podziemnych sieci
uzbrojenia terenu aiwynikajgce z ewidencji geodezyjnej, cedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych $plosobie wykonania
robot,

2) bedacych nasfpstwem okolicznéci lezacych po stronie  Zamawigego,
W szczegOlIngci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zaajavago,

b) wstrzymanie robot przez Zamawjeggo,

c) konieczné¢ usunécia bkdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezalmych od Wykonawcy lub Zamawigjego, w szczegolsoi
w przypadku okolicznii wystpienia sity wyszej lub z powodu dziatania osob
trzecich, ktére to przyczyny kda ze Stron musi udokumentaiya

4) zwtoki w dziataniu instytucji opinigcych, uzgadniagcych oraz wydajcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wyniksj z przepiséw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywientaru skiadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowiegidy ich wprowadzeniecdlzie
powodowa wzrost pracochtonrgi wykonania danych opracowdub projektow
0 wigcej niz 5%,

6) konieczndci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, niebjgjh zamdwieniem
podstawowym, o ile staly siniezlgdne, skutkujce zmiam zakresu roboét i/lub
przedhizeniem terminu realizacji zaméwienia oraz spein@jzestanki okrdone w
ust.4 poniej. Udzielenie ,dodatkowych rob6t budowlanych” mbsé poprzedzone
sporadzeniem protokotu konieczia potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiaggo,

7) konieczndci wykonania robo6t zamiennych, rozumianych w spgaénizej:

1. roboty zamienne polegana tym,ze Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania
zamoOwienia podstawowego w sposOb odmienny od slkrego

W umowie,

2. roboty zamienne nie mag spowodowa zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczné¢ wykonania robot zamiennych zachodzeday innymi w sytuaciji,
gdy:

— materialy budowlane, ospizlub urzdzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowemog by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzeataprodukcii,
wycofania z rynku lub zagpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia ppgh zmiana przepisow
Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienisic warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wysta konieczné¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoOwienia zmoulec odpowiedniemu
przedhzeniu, o czas niezkny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb
nalezyty, nie diizej jednak, ni o czas trwania okolicz8oi wymienionych w ust. 1
powyzej.
Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 79dp wprowadzane wykcznie w zakresie
umazliwiajagcym oddanie przedmiotu zamoéwienia diytikowania.

2. Zmiany osobowe:
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1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca regizizedmiot umowy na inne
osoby legitymujce s¢ co najmniej rwnowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami is@@dczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana 0s0b, przy pomocy, ktérych Zamawigj realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujce s¢, co najmniej rownowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomddgrego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysp@esego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym jakidwykonawca
wskazany w zawartej umowie

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniwskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiatgwki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjustawy o podatku od towaréw i ustug, o kgot
wynikajaca z tej zmiany

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywangnukci na rzecz Wykonawcy
na  skutek zmian w  zawartej przez Zamagaapo umowie
o dofinansowanie projekiu

3) Rezygnacja przez Zamawiaggo z realizacji egci przedmiotu zamdwienia, jeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w c&to nie kedzie maliwe w terminie
okreslonym w 8 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cé&td nie kzdzie maliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw pyalmp. p. po., bhp, norm
technicznych,

c) nasgpita zmiana technologii, sposobu wykonania rohégha lub asortyment
dostarczonych ugrdzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugg Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiagcy zaptaci za wszystkie spetnionéwiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst wigzku z wynikagcymi

Zz umowy planowanymiwiadczeniami.

4. Zmiare umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z gpsjacych okoliczndci:

1) zmiany dotycz realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét dwkhnych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieetyich zamowieniem podstawowym, o ile staty
sie niezledne i zostaly spetniongdznie nasfpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie nie zosté dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolém dotyczcych zamienngti lub interoperacyjn<ci
sprztu, ustug Ilub instalacji, zamdéwionych w ramach zanedia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istptmiedogodnét lub znaczne
zwickszenie kosztéw dla Zamawaaggo,

c) wartaé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% watctozamowienia
okreslonej pierwotnie wimowil ]

2) zostaly spetnionegtznie nasipujace warunki:

a) konieczng¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktorych
Zamawiajcy, dziatagc z naleyta starannécig, nie mogt przewidzie

b) wartas¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamowienia okrdonej pierwotnie
W umowilj

Strona 23 z 25



UMOWA - PROJEKT

PRZEBUDOWA UL. SEOWIANSKIEJ W LESZNIE

3) Wykonawe, ktéremu Zamawiagry udzielt zamoOwienia, ma zagi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku pohczenia, podziatu, przeksztatcenia, upécito restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jegeeqgsegbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w ppstwaniu, nie zachodz
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pga&ito za sabinnych istotnych
Zmian umowy,

b) w wyniku przegcia przez Zamawiagego zobowjzan Wykonawcy wzgidem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezalgnie od ich wartéci, nie g istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warté¢ zmian jest mniejsza hikwoty okr&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od YWEicsci zamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu 444 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwranych z obstug administracyjno-organizacyjnumowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentowipadzajcych uregulowanie
ptatnaci wobec Podwykonawcéw).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskatamyr kontaktow midzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wyspujaca 0 zmian postanowié niniejszej umowy zobowkrana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicZop o ktérych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiag postanowié umowy musi by wyrazony na pimie,

3) warunkiem dokonania zmian jest zémie wniosku przez strennicjujaca zmiare,
zawieragcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem konieéznpotwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy mge nasipi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznaosci.

7. Wykonawca nie &dzie uprawniony daadnego przedienia terminu wykonania umowy
I zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieéZmmkonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek got lub opé&nienie ze strony Wykonawcy, wdznie
z blkdem Ilub opénionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wwgjigego
z obowipzkdéw Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorgmowa ust.l pkt 6 powg|
zostanie ustalone przy zastosowaniu skltadnikéwteerozych nie wyszych nk okreslone
w zahczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realigagimowienia i cen materiatdw
oraz kosztow pracy spgt w wielkasciach nieprzekraczagych poziomwrednich cen dla
wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedegjokres wbudowania wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, 4cznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na mateneyvystpujace
w cennikach. Podatek VAT wedtug ob@®iijgcych przepiséw.

§19
Ubezpieczenie
1. Na caly czas prowadzenia robét budowlanyeétd@odbioru kacowego robot) Wykonawca
zobowhzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiedaioBw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore mag zaistni€é w zawigzku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej (deliktowej i kontraktowe)).
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. Wykonawca zobowizuje s¢ zawrz€ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na gum

ubezpieczenia nie mniegniz wartgs¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okienego w
8 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczenidl@gaj:

a) roboty obgte niniejsa Umowy, urzdzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezpg@ednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie gastw nieszcgliwych wypadkow,

c) odpowiedzialné cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzeeniem, ze polisa/polisy obejmaga/obejmujce ww. ryzyka musg konkretnie
wskazywa na ubezpieczenie robot realizowanych na podstainiejszej umowy.
Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdgggo zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymaghlskiadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczyZamawiagcemu najpéniej w dacie wydania Wykonawcy placu
budowy.
Wykonawca zobowgzuje s¢ niezwiocznie dostarczy poliss (polisy) potwierdzajca
zawarcie bhdz kontynuac umowy ubezpieczenia, 0 ktGrej mowa w ust. 2 ngziego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacjitiefti przez Zamawiagrego.
Zamawiajcy nie przekae Placu budowy do czasu przedinaia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powsej. Op&nienie z tego tytutu dmzie traktowane jako powstate
z przyczyn zalenych od Wykonawcy i nie mie stanowé podstawy do zmiany terminu
zakaiczenia robot.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, ogkthhowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub niedalzie kontynuowat wiej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty
okres trwania rob6t budowlanych, Zamawty maze wedtug wlasnego wyboru odpi¢
od umowy z Wykonawgna zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Uynloydz ma
prawo zawrzeé przedmiotovg umowe ubezpieczenia luly przedhiy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajc jej koszt z biggcych ptatnéci naleznych Wykonawcy.

820
Postanowienia kaicowe

. W sprawach nie uregulowanych niniggsgmowa map zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpeiblicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z d@rlipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.).

Prawem wiaciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie méatkre i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejspepwy strony zgodnieswiadczaj, ze
dotozg wszelkich stang aby spory byty rozvazywane polubownie w drodze bezZpadnich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

Spory wynikte na tle umowy rozstrzygdoedzie Sd wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajcego.

Umowe sporzdzono w trzech jednobrzgdych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
I 2- egz. dla Zamawiggego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAHCY:

Zatgczniki:
1....
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