Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......ceeeeeeeeveeneenneens w Lesznie pomigdzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziata:

a
majaca swoja siedzibg W .......cceeeeeenene (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ...........cc.e.. w Sadzie Rejonowym dla .......cccooeevieiiniennnn. W oteeeieeereeenne s Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ... zt.

NIP .o, Regon .....ccocoevvvviiiininn.

w imieniu, ktorej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.18.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap I od ulicy 1 Maja do ulicy Dozynkowej”, dalej rowniez ,,Inwestycja”,
w zakresie okre§lonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji technicznej oraz
na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zalaczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robot s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;j.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot: do dnia 31 maja 2019 roku.

2. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za
ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu budowy wynikte z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

W

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogramu robot sporzadzonego na podstawie kosztorysow ofertowych.

5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciagu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu roboét, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

7. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robo6t. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 6, a przedlozony przez Wykonawce¢ poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.



8.

10.

11.

12.
13.

UMOWA NR ..........
»PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE - ETAP I OD ULICY 1 MAJA DO ULICY DOZYNKOWEJ”

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamowienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robotg.

§3

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z

innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu 1 porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku

z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialno$ciag na wilasny koszt oraz
wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robét do stanu pierwotnego,

demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sasiadujacych obiektow.

. Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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UMOWA NR ..........
»PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE - ETAP I OD ULICY 1 MAJA DO ULICY DOZYNKOWEJ”

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 26 lit. a)-c)
SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 1. poz. 917 ze zm.).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

1.

12.

13.

list¢ 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 26
lit. a)-c) SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane czynno$ci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowoddéw
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umoéw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowoddw bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikéw,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedltozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bgdzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $§wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) niniejszej Umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen

jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na
podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy,

w  zakresie  zlecanym  przez ~ Miasto Leszno, na @ KWOte: ..o, zt  netto
(STOWNIC: ... ) plus podatek VAT 23% w wysokoSci ..........ceeuennnen. zt, co daje
tacznie warto$C ..., ZEbrutto (STOWNie:......ccoooiiiiiiiieee e ).

. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym rowniez

wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujagcych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku:............oooa Nr rachunku:

Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uplywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest
najblizszym dniem roboczym.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokot czgsciowego odbioru robét.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru i nie przekracza 80% wartos$ci kontraktu.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:
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»PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE - ETAP I OD ULICY 1 MAJA DO ULICY DOZYNKOWEJ”

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej] WYKONAWCY INIP e
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie§¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z niniejsza Umowa Zamawiajacemu przyshuguje
prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), oraz umow zawartych mi¢dzy nimi, a Zamawiajacym.

. Kierownikiem Robot branzy drogowej (petlnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Roboét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................

Kierownik Budowy, Kierownicy Robdt dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektoréw Nadzoru.
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. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian osob, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do peienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowac¢ przedmiot

umowy z udzialem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania

Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynika¢ w szczegodlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposdb rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktorym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetlionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(Zatacznik nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$§wiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy (odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robdt przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie spetnia wymagan okre§lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktéorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 8 powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartosc¢ jest wigksza niz 50.000,00 z1.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej
Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okre§lonych niniejszg Umowsa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego, zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
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Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate¢ wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wyltaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezpos$rednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

32.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, Iub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowanag kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
platnosci bezposredniej za uzasadniona.

36.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okres$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.  ..ooiiiiiiiiiiiii
............................................................... bedzie uczestniczyl w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w
ZAKIESIE! .ottt ettt st ettt ettt a et et et e

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalgcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentdéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktur
czg$ciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania pigciu odbioréw czesciowych, przy czym taczna
warto$¢ odbiorow czgsciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci kontraktu. Odbior czg¢sciowy dokonywany bedzie
na nast¢pujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru.
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3. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego 1 wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecno$ci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokoét czesciowego lub koncowego odbioru robot.

4. Odbiodr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

c¢) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, nosnosci oraz pomiary spadkoéw poprzecznych
irownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru koncowego wlacznie,

d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j)  os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektoréw Nadzoru, w ciagu 7 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowsg
oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usunig¢cia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany be¢dzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostalty wykonane zgodnie z umowg i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

5. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatdbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniccie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.
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8. Strony ustalaja, ze odbiodr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nast¢pujacych
przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

2
h)
i)

i)
k)

D

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,2% wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

za opdznienie w usunicciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w
wysokosci 0,3% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku naprawienia dalej idacej szkody;

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia
dalej idacej szkodys;

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

za nieprzedlozenie harmonogramu rob6t w terminie okre§lonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoséci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty
wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zi;

za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedlozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt;

m) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokosci

2 000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia;

n) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

warto$ci kontraktu;

0) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robo6t bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana

przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% warto$ci kontraktu,

p) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub

zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej] Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)

b)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

MZD.271.18.2018 10



10.
11.

UMOWA NR ..........
»PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE - ETAP I OD ULICY 1 MAJA DO ULICY DOZYNKOWEJ”

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
1 wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy.

f) czynno$ci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie.

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadios$¢, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

j) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowiazania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej
Umowy.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia

z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior cze¢§ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstapienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie
natychmiastowym lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy moze usunagé w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym
terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawece, a

Wykonawca niniejszym wyraza zgodg na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej Umowy.

§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§12
Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewazno$ci.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.
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W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokol inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania
odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i regkojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,

wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy, liczac od dnia konicowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23
niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rdéwny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej
gwarancji i rgkojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6
miesiecy.

2. Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

10.
11.
12.

13.

14.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktéorych Wykonawca
korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kart¢ Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze
po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstapieniu przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunac te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w
sposob eliminujacy mozliwosé ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawceg wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
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§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaty,
szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnos$ci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofert¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

Do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowg Wykonawca bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 1., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatoéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobate techniczng.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokolow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i
spelione zostaly facznie nastgpujace przestanki ustawowe:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materialdow oraz kosztow pracy sprzg¢tu w wielkosciach nieprzekraczajacych
poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15
1. Wykonawca  wnidést  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  nalezytego  jej wykonania
W TOrmMIe: .ooovieiiiieiieeeeee e W WYSOKOSCI: wovevveiieeieeiieiiee e zh, co stanowi 5% wartoSci

brutto przedmiotu umowy.

2. 70% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg umowy.

3. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunac termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do niniejszej Umowy.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo poreczeniu, z uwagi
na przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub uleglo
rozwigzaniu przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpdzniej w dniu wygasnigcia lub rozwigzania takiego
zabezpieczenia ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowa
gwarancj¢/porgczenie lub wplaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pieniadzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania
cigglosci zabezpieczenia, spelniajacego wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. n) niniejszej
Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkow uzyskanych przez
Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznoSci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbgdny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.
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§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy - Prawo zamowien publicznych
nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy,
dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a)
b)

<)
d)

kleski zywiotowe,

warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypalow i niewybuchow,

odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wcze$niejszej rozbiorki lub
usuniecia,

odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a)
b)
¢)

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdélnosci w przypadku okolicznosci

4)

5)

6)

wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktoére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,

zwloki w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

wejécie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych”, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktore staty

si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robdt i/lub przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia. Udzielenie
zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a)

b)
<)

roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

roboty zamienne nie moga spowodowa¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzgt lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.
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Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo
budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany
W zawartej umowie.

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;
3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu zamoéwienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastapita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $§wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potlaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy — Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.
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. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca  nie  bedzie uprawniony do  zadnego  przedtuzenia terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek bfad lub opoznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

§18

. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca musi posiadaé
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okre§lone ponizej.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejsze] Umowy. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek), Wykonawca
obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentdow, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy
moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

— Imie i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl

— Imig¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@leszno.pl

— Imig¢ i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udzialu w nadzorze nad
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszego paragrafu.
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b) ze strony Wykonawcy:

— Imicinazwisko: .........ocvviiiiiiiiiiiiininn..
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatagcznikami.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22018 1., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2018 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 60015 §6050, MZD/W2/21/1023)
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