Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......cocceeeeeiineneennnn. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W .........ccceeeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeveriiennnnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon ......cooooeiiiiiiat,

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.18.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto§¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
0 ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap I od ulicy 1 Maja do ulicy Dozynkowej”, dalej rowniez ,,Inwestycja”,
w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres robodt objetych niniejszg umowsg okre$la zatgczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robdt sg mu znane.

4. Wykonawca zobowiazuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannos$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot: do dnia 31 maja 2019 roku.

2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za ewentualne
op6znienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego wybranemu
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

3. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogramu robot sporzadzonego na podstawie kosztoryséw ofertowych.

5. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robdt do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu roboét, Wykonawca bedzie zobowiazany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robo6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

7. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
W ust. 6, a przedlozony przez Wykonawce¢ poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bgdzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czgsci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce.
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Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamowienia wymaga zgody
Zamawiajgcego 1 nie wymaga ancksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajgc swoje stanowisko
W razie odmowy ich uwzgle¢dnienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robét.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie

kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za:

w

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresic BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonaweca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego

powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku

Z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnosécig na wtasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiagzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robot do stanu pierwotnego,

>

o

demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamowienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejgcych sgsiadujacych obiektow.

Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

~

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostg¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 26 lit. a)-c)
SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 26
lit. a)-c) SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caly okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umow o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, begdzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowad
bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-I) niniejszej Umowy.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych roboét na
podstawie obmiaru robdt, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy,

w  zakresie  zlecanym przez  Miasto  Leszno, na  KWOLE: e zt  netto
(STOWIIE: .. .. e s ) plus podatek VAT 23% W wysoko$ci ..................... zt, co daje
Tacznie warto$¢ ...........cocoviiiiinnnl. ZE DIUHEO (STOWNIE: . ... oeiiiiciiciicieeee s ).

Kwota okre$lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania, w tym réwniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robét, ubezpieczenia budowy, itp.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutlu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ..o

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem
roboczym.

. Podstawa do wystawienia faktury czg¢sciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokoét czgsciowego odbioru robét.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania roboét jest wiekszy od zgtaszanego do obioru i nie przekracza 80% wartosci kontraktu.

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno$ci Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
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3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
0soby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 1 8 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjgcia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

14,
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY ENIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z niniejszg Umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury Iub faktury korygujace;j.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

Kierownikiem Robot branzy drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Roboét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Roboét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................

Kierownik Budowy, Kierownicy Roboét dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych
nalezy wykonanie zadan okre§lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
1 informacji wymaganych tg ustawg.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian oséb, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0soby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:
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— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego0.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia ww.
obowiazkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowa¢ przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynikaé w szczegolnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreSlonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonaweca,

b) terminy realizacji,

€) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo os$wiadczenia, o ktéorym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamdwienia
(Zatacznik nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$§wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy (odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢s$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
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8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okre§lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktébrym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego, zgodnie z zasadami okre§lonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczego6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkow Iub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w calosci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przeditozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

. Podmiotem Udostgpniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
go z nim stosunkéw prawnych.
. Zgodnie z ofertq Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
tj. .. ctreeneeneneeneenen. DEAZI@ UCZEStNiCZYE W WykoOnaniu zamowienia
w charakterze Podwykonawcy w zakresw ...................................................................................................................
. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.
. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia,

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkoéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktoérych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktur
czesSciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.

. Przed odbiorem koncowym dopuszcza sie¢ mozliwos$¢ dokonania pieciu odbiorow cze$ciowych, przy czym gczna warto$é
odbioréw czgéciowych nie moze przekracza¢ 80% wartosci kontraktu. Odbior czesciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamoéwienia.
2) Odbiodr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru.
. Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
W obecno$ci Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokoét czgsciowego Iub konicowego odbioru robot.
. Odbiodr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajagc wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:
a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,
b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,
c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, no$nosci oraz pomiary spadkow poprzecznych
i rownos$ci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do
momentu odbioru koncowego wiacznie,
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d) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z o0.0. protokdt stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$¢ wykonanych wpustow
$ciekowych,

f) udzielong pisemng gwarancje jako$ci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

g) wypehiony dziennik budowy,

h) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektoréow Nadzoru,

i) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

j) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

k) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spelnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajagcy i wyznaczeni przez Zamawiajgcego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowsa oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt
jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowiazany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokol z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

. Strony ustalajg, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio rob6t jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

MZzD.271.18.2018 9



UMOWANR ..........
,,PRZEBUDOWA UL. LIPOWEJ W LESZNIE - ETAP | oD ULICY 1 MAJA DO ULICY DOZYNKOWEJ”

b) za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej idacej szkody;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej
idacej szkody;

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z
umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstapienie od umowy albo jej rozwiazanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu,;
j) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;
k) za nieterminowe przedlozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien op6znienia;
1) za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zi;
m) za nieprzedtozenie harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;
n) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
wartosci kontraktu;
0) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,
p) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.
. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamdwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy.
b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.
¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.
d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych 1 nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.
e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy.
f) czynnosci objgte niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie.
g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnoséci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.
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h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadto$é, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdéwienia wycofatl si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkoéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa W § 2 ust. 13 niniejszej
Umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaplatg faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okres§lonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w Wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuldéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy.

§ 11

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

2.

§ 12

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznos$ci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug
stanu na dzien odstapienia. Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
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5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materialy,
wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej
gwarancji i rekojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres min. 6
miesigcy.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat
realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawceg, a Wykonawca jest zobowiazany przekazaé
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po
jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do niecodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktdre ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakoS$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob
eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowiazany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwos$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usuniecia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokédt z udziatem Zamawiajacego.
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W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunig¢cia szkod, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usuni¢cia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce r¢kojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczeg6lno$ci: budowy przytaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dzialan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju rob6t i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza Umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotdw konieczno$ci przez Zamawiajagcego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly obj¢te zamdéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i
spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ Ilub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamowienia i cen materiatbw oraz kosztow pracy sprzgtu w wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
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SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§15
. Wykonawca  wniést  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  nalezytego  jej wykonania
W FOIMIC: ..ot W WYSOKOSCI: woevveniieeieiieiieeee e z}, co stanowi 5% wartosci brutto

przedmiotu umowy.

. 70% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy.

. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i Uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci poreczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do niniejszej Umowy.

. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo poreczeniu, z uwagi na
przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub uleglo rozwiazaniu
przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpézniej w dniu wygasniecia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma
obowiagzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowa gwarancje/porgczenie lub wptacié
odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia, spelniajacego
wymogi okre§lone w niniejszym paragrafie. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawcg z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkoéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§ 17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy - Prawo zaméwien publicznych nie
moga wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
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1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnoéci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypalow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezesniejszej rozbidrki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystgpienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamoéwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéob jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) roboty zamienne nie mogg spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
¢) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno§¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujgce si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej poréwnywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany
W zawartej umowie.

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poroéwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwot¢ wynikajacg z tej zmiany;
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu zamdwienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robdt zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie
nastepujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegodlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
W ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotnag niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie W Umowie;
2) zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.
4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
5) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
— Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1le ustawy - Prawo zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentoéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowiefi umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgca zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie  bedzie uprawniony do  zadnego  przedluzenia terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z biedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.
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§18

. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie
robo6t spetniajagce wymagania okreslone ponize;j.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek), Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpoézniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnosé cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacj¢ umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1i 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig 1 nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@Ieszno.pl

— Imig i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl

— Imig i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udziatu w nadzorze nad
realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone osoby wskazane w lit a) niniejszego paragrafu.

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ...........cooiiiiiiii
telefon: ...
e-mail: ...

§20

Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zalgcznikami.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.
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§22
1. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 23
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2018 rok na:
- Przebudowa ul. Lipowej (dz. 600 rozdz. 60015 §6050, MZD/W2/21/1023)
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