Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......cocceeeeeiineneennnn. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W .........ccceeeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeveriiennnnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon ......cooooeiiiiiiat,

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy , WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.16.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
0 ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Modernizacja obiektu i budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie”, dalej rowniez
Hnwestycja”, W zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dokumentacji
technicznej oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres 1obot objetych niniejszg Umowg okresla zatgczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkéow Zamowienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robdt sg mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

5. Inwestycja zostata podzielona na trzy (3) etapy:

1) | Etap obejmuje rozbiorke istniejacych budynkoéw oraz budowe sali wraz z tacznikiem.
2) 1l Etap obejmuje remont istniejacej szkoty.
3) Il Etap obejmuje prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie w tym samym czasie poszczegolnych etapow pod warunkiem, ze roboty kolejnego
etapu nie bedg kolidowaty z robotami wcze$niejszego etapu robot. Laczenie etapéw nalezy wczesniej uzgodnic¢ z
Zamawiajacym oraz sporzadzi¢ odpowiedni harmonogram robot, zgodnie z zapisami §2 niniejszej Umowy.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia rozumiany jako termin wykonania robét: od dnia przekazania terenu budowy
do dnia 01 lipca 2020 roku.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin realizacji zamowienia, o ktorym mowa w ust.1 powyzej rozumie zakonczenie
realizacji cato$ci robot wchodzgcych w zakres przedmiotowego zamdwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od dnia podpisania umowy. Za
ewentualne opoznienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.

4. Przekazanie terenu budowy bgdzie potwierdzone protokolem przekazania terenu budowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy harmonogramu robdt sporzadzonego na podstawie kosztoryséw ofertowych.

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu robo6t do zatwierdzenia.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robo6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo
za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
W ust. 6 powyzej, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

9. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
W razie odmowy ich uwzglg¢dnienia.

10. Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

11. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

13. Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcey podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsungé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiagzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscig na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.
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3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegty do terenu robo6t do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamowienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

7. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadah okre$lonych ustawag prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 23 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisOw art. 22 ust
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust. 23
SIWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegolnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg umow o prace z pracownikami wykonujagcymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

13. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikdéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowad
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) niniejszej Umowy.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z wymaganiami postawionymi w rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 ze zm.)

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na
podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy,

w  zakresie  zlecanym przez  Miasto  Leszno, na  KWOLE: .o zt  netto
(STOWNIE: .. ..o i ) plus podatek VAT 23% w wysoko$ci ..........c.euneee. z1, co daje
tacznie warto$¢ ..........ooiiiiiinnl, ZEDrUtto (STOWNIE:. ... .eviiiiiicicece e ).

3. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym rowniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza rob6t, ubezpieczenia budowy, itp.

4. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platnos¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ....oooooiiiiiii

6. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

7. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe;j jest:
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Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokot czgéciowego odbioru robot.

Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania roboét jest wickszy od zglaszanego do obioru.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1
2)
3)
4)
5)

6)

podpisany przez Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektorow Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru (procentowa wartos¢ ostatniej
cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy).

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonaweca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 1 8 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturs.

11. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
13. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY TNIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z niniejsza Umowg Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§6

Inspektorem branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................

Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
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Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ..................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), oraz umow zawartych mi¢dzy nimi, & Zamawiajacym.

. Kierownikiem Robét branzy konstrukcyjno-budowlanej (petniagcym funkcje¢ Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy
DEAZIC: e

Kierownikiem Robot branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Roboét branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ..................

Kierownik Budowy, Kierownicy Roboét dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé¢ polecen Inspektorow Nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okre$lonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian os6b, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia ww.
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegodlnosci:

a)

b)
c)

d)

f)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktéorym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypehionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(Zatacznik nr 3 do SIWZ — punkt III i IV o$§wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy (odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesSci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzagdzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okre§lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
1 jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego, zgodnie z zasadami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgséci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okre$lonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Wykonawca odpowiada za doboér Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno§¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
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32. Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawceg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatno$ci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych
go z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot UdostepniajaCcy Zasoby ). ....o.veriniiniiriniiiitiiieiieeeee et steeeesreenesne s
bedzie uczestniczyt W wykonaniu zamowienia W charakterze Podwykonawcy W
ZAKTESIC. o.nvieneieeiiteeieetee ettt ettt et e e ettt et e et ee e te e st et e e st ene e eteeneenbe e eneeeaeeneenteeneeneenes

3. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdOwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw, moze zada¢ dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktur
czeSciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.
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2. Przed odbiorem koncowym dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania odbioréw czeSciowych. Odbiory czesciowe beda
dokonywane miesiecznie, zgodnie z przyjetym harmonogramem robot, z zastrzezeniem iz ostatnia ptatno$¢ nie moze by¢
wigksza niz 10% wartosci kontraktu zawartego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbior czgsciowy dokonywany
bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacja, Ze stan
zaawansowania roboét jest wiekszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbgdne do rozliczenia zamdéwienia.
2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.
3) Odbioru cze$ciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru.
3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy;

b) o$wiadczenie kierownika budowy:

e 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu;

€) protokotly badan i sprawdzen;

d) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

e) atesty dotyczace wyrobow i urzadzen, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

f) udzielong pisemng gwarancje na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

g) dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

h) oraz inne dokumenty nie wymienione, a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym
zakresie.

Wykonawca robot jest zobowigzany ztozy¢ wniosek podpisany przez Inwestora i w jego imieniu uzyskaé
pozytywna opini¢ Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pozwolenie na
uzytkowanie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia roboét traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenie zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spelnia ono wszystkie wymagania
opisane powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru konicowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajagcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru, w ciaggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowg oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt
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jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
W obecnos$ci Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokot czgsciowego lub koncowego odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady, Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajagcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usunat wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbioér zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,3% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,3% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku naprawienia dalej idacej szkody;

€) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej
idacej szkody;

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedlozenie harmonogramu robot w terminie okreSlonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zapltacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z
umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstapienie od umowy albo jej rozwiazanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

J) zanieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

k) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;
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I) za nieprzedtozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktorych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zi;

m) za nieprzedtozenie harmonogramu rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

n) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okre$lonego w § 15 ust. 7 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
wartosci kontraktu;

0) jezeli czynnoéci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartos$ci kontraktu,

p) jezeli roboty obje¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokos$ci 5% wartos$ci kontraktu,

q) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych ze
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz umowy w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy.

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos$é zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy.

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w ofercie
Wykonawcy lub w niniejszej Umowie.

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Wykonawca wykonuje zaméowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

j) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowal si¢ do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej
Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaptata faktury za odbior czg¢$ciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym
lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

6. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w Wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkoéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy be¢dzie mial prawo dochodzié
zwrotu pozostatej czgsci kosztow.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytulow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 12

. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznos$ci.

. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegolowy protokoét

inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug
stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalgczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,

wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 22 i 23
niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcg materiatow lub urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat
realizujac niniejszg umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze po
jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotoZenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usungé te wady/usterki, ktore ujawniono po uplywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstalty w okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposob

eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $§wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg¢ trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunagé¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzglgdow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuniecia wad/usterek, o ktéorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej] Umowy za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuni¢cia wad/usterek
o ktoérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznoé¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac¢ si¢ takze usuniecia szkdd, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostaltym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakoSci nie moze uniemozliwia¢é Zamawiajagcemu 0raz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢é w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajacych z powodu dzialan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.
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2. Do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowag Wykonawca bedzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

3. Nakazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robdt zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zaméwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly obj¢te zamdwieniem podstawowym, staly si¢ niezbegdne i
spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych, w szczegblnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacje¢ zamoéwienia i cen materiatlow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§15
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem  umowy zabezpieczenie nalezytego  jej wykonania
W FOIMIC: .o W WYSOKOSCI: .ot zt, co stanowi 5% warto$ci brutto

przedmiotu umowy.

2. 70% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy.

3. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunig¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesunaé¢ termin
waznos$ci poreczenia lub gwarancji, najpézniej w terminie podpisania aneksu do niniejszej Umowy.
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7. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo porgczeniu, z uwagi na
przedluzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego przedtuzenia, wygastoby lub ulegto rozwigzaniu
przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpdézniej w dniu wygasni¢cia lub rozwigzania takiego zabezpieczenia ma
obowiagzek przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowa gwarancje/porgczenie lub wptacié
odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu, ktore beda potwierdzeniem zachowania ciaglo$ci zabezpieczenia, spelniajacego
wymogi okreslone w niniejszym paragrafie. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawcg z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty
zostanie pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

8. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rckojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedhuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiagzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rOwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy - Prawo zamdowien publicznych nie
mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezesdniejszej rozbiorki lub
usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robat,

2) bedacych nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

3) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu skladania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty sie
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
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b) roboty zamienne nie moga spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystagpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznos$ci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1

2)

3)

Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany
w zawartej umowie.

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1)
2)

3)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwot¢ wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robot
zamiennych jest r6zna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bgdzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tacznie
nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
W ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannos$cig, nie mogl przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
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a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.
4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
— Prawo zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentoéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pis$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoSci.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedhuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia w
zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony
Wykonawcy, wiacznie z bledem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkoéw
Wykonawcy.

§ 18

. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie
robo6t spetniajagce wymagania okreslone ponize;.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto§é¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek), Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedhuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§19
Klauzule waloryzacyjne

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
okres$lonego w § 5 ust. 2 Umowy w nast¢pujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, - jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) beda
mialy wpltyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ushug. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazac
zwigzek pomi¢dzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza,
iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmowaé bedzie
wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, 0
ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

§20
Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow sg:
a) ze strony Zamawiajgcego:
— Imig i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl
— Imig i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl
— Imie i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33
e-mail: kpietrzak@leszno.pl

W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udziatu w nadzorze nad
realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone osoby wskazane w lit. ) niniejszego paragrafu.

b) ze strony Wykonawcy:
— Imiginazwisko: ...........ooiii,

telefon: .....oooovviiii
e-mail: ...

§ 21
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Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 23
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2018 rok na:
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050, MZD/W2/11/1024
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