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Zalacznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu ........ccooeveriveerennnne. 2018 roku w Lesznie pomiedzy:

Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziata:

a

majacg swoja siedzibg W ........cceeeeeenen. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .......cccoevevieireniennnne. W oeeeereeeeneeeeens Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zk.

NIP oo, Regon .....ccooovvvviiininnn.

zwang dalej w tresci umowy ,, WYKONAWCA”

Niniejsze zamdwienie jest wspotfinansowane w formie dotacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie dofinansowania z budzetu panstwa
zadan zwigzanych z budowa i remontami pomnikdow upamigtniajagcych tradycjg, chwale i staweg org¢za polskiego
(Dz. U. 22018 r., poz. 1333).

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (znak
sprawy: KiS.271.04.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty,
o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane)
pn.: ,Rewitalizacja terenéw zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budowa pomnika Armii
Krajowej” w zakresie okreslonym w zalaczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia projektach
budowlanych, rysunkach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robét budowalnych
(STWiORB), przedmiarach robdt oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie
Wykonawcy.

2. W zakres przedmiotu niniejszej] Umowy wchodza w szczegdlnosci nastgpujace prace:

1) wykonanie konstrukcji Zelbetowej pomnika wraz z fundamentami zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem
budowlanym (branza architektura + konstrukcja), przedmiarem roboét oraz STWiORB:

- roboty ziemne,

- wykonanie faw fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie stopéw fundamentowych betonowych,

- wykonanie $cian zelbetowych,

- roboty zbrojeniowe,

- wykonanie posadzki ,,wielkiego kregu” w postaci plyty z betonu,

- wykonanie posadzki podestu sceny z betonu tzw. ,,mniejszego kregu”,
- montaz gotowych napiséw na $cianach zelbetowych.
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2)

3)

UWAGA!

W zakres przedmiotowej Umowy nie wchodza prace zwiazane z wykonaniem napisow na $cianach zelbetowych o
tresci i formie uzgodnionej z tworcami. Przedmiotem Umowy obejmuje w tym zakresie jedynie koszty montazu na
Scianach zelbetowych gotowych napiséw.

prace zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowej pomnika, zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem
budowlanym (branza architektura + konstrukcja) oraz przedmiarem robét:

- kotwy chemiczne pod tarcze stalowe,

- transport gotowych tarcz z siedziby Wykonawcy na teren budowy,
- montaz tarcz na przygotowanych wczesniej fundamentach,

- wykonanie i montaz masztow flagowych,

- montaz napisoéw na tarczach.

Uwaga!
Przedmiotem niniejszej Umowy nie jest:

1) wykonanie tarcz z stali oksydowanej,
2) wykonanie otworow (przestrzelin) w tarczach stalowych,
3) wykonanie napisow o tresci i formie uzgodnionej z twércami.

Elementy te objete sa oddzielnym zamoéwieniem i zostana wykonane przez odrebnego Wykonawce jako cze$é
artystyczna. Wykonawca, w ramach niniejszej Umowy, ponosi koszty transportu wykonanych tarcz z siedziby
Wykonawcy (Bydgoszcz) na teren budowy oraz koszty montazu tarcz i napiséw na tarczach.

prace zwigzane z wykonaniem instalacji oSwietlenia pomnika zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem
budowlanym branzy elektrycznej, przedmiarem rob6t oraz STWiORB:

- wykopy kablowe,

- ukladanie kabli,

- montaz stupoéw i opraw,

- wykonanie polaczen instalacji,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen.

4) wykonanie nawierzchni utwardzonych z mieszanki kamiennej GRH 0-31 grub. 3 cm zgodnie z zalaczonym do

SIWZ projektem budowlanym (branza architektura + konstrukcja), przedmiarem robot oraz STWiORB.

5) prace zwiazane z wykonaniem zieleni zgodnie z zalaczonym do SIWZ projektem budowlanym (branza

architektura + konstrukcja) oraz przedmiarem robdt.
UWAGA!

Przedmiotem niniejszej Umowy w zakresie wykonania zieleni sa tylko prace zwiazane z nasadzeniem na dzialce
nr2/4 dwéch debéw w obrebie pomnika oraz prace zwiazane z wykonaniem trawnikow uszkodzonych w trakcie
budowy, zgodnie z zalaczonym do SIWZ przedmiarem robodt. Przedmiot niniejszej Umowy nie obejmuje
pielegnacji nasadzonych drzew w okresie gwarancyjnym.

6) prace archeologiczne zwigzane z robotami ziemnymi.
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3. Szczegodlowy zakres robot objetych niniejsza Umowa okresla zalaczona do niniejszej Umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robo6t oraz, ze warunki
wykonywania robo6t s3 mu znane.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace budowlane w sposdb umozliwiajacy korzystanie z chodnika przez
pieszych.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace budowlane w sposdb nienaruszajacy istniejacej na terenie dziatek
infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ewentualne naruszenia nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania szczegolnych §rodkow ostroznosci i zabezpieczenia budowy tak, aby
unikng¢ wszelkich przypadkowych uszkodzen ludzi i mienia.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na teren osob trzecich i kradzieza.

10. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu do akceptacji Zamawiajacego
(Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog i Inwestycji), przewidujacego utworzenie tymczasowego wjazdu na teren
budowy, zgodnie z zalaczonym do SIWZ rysunkiem pogladowym. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przywrdcenie
chodnika do poprzedniego/pierwotnego stanu. Wykonawca ujat powyzsze koszty w cenie ryczattowe;.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz wie Ze zgodnie z zapisem w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dziatka nr 2/4 i 2/10 znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Leszna. Wykonawca zapewni na terenie budowy nadzor archeologiczny.

12. Prace realizowane w ramach przedmiotowej Umowy winny by¢ ustalane z tworcami projektu artystycznego pomnika,
w ramach nadzoru autorskiego. Nadzor autorski nad realizacja niniejszego zamowienia sprawowac beda autorzy
Projektu Artystycznego Pomnika Armii Krajowej w Lesznie, w ramach odr¢gbnej umowy zawartej przez
Zamawiajacego, od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru
zakonczenia robdt budowlanych.

13. Szczegoly wykonania poszczegdlnych elementéow Pomnika, w szczegdélnosci dotyczace montazu znajdujacych si¢ na
pomniku napiséw, nalezy wykona¢ wedlug zalaczonego do SIWZ projektu budowlanego (branza architektura +
konstrukcja) oraz rysunkow szczegdlowych a przede wszystkim wedlug uzgodnien z tworcami projektu artystycznego
pomnika, w ramach nadzoru autorskiego.

§2
1. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w terminie do 40 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu
budowy.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin realizacji zamowienia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej rozumie zakonczenie
realizacji catosci robot wchodzacych w zakres przedmiotowego zamowienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

4. Z tytutu opoznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

6. Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu do podpisania niniejszej Umowy harmonogram robdt, sporzadzony na bazie
zalaczonych do SIWZ przedmiardéw robot.

7. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego 1 nie wymaga ancksowania Umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona.
Zamawiajacy ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwtoki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do aktualizacji harmonogramu robot, Wykonawca begdzie
zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionej aktualizacji harmonogramu
robot w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

9. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w sporzadzonej aktualizacji harmonogramu robdt uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie zmiany harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
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uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, a przedtozona przez Wykonawce poprawiona zmiana
harmonogramu robdt w sposob istotny bedzie niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawcg.

10. Zmiana harmonogramu robo6t, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia powinna
by¢ potwierdzona protokotem koniecznos$ci i wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

11. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12.Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

13. Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokolu odbioru koncowego robot.

14.W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podje¢cie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swdj brak kwalifikacji lub
z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza,
utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkdéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dzialalno$cia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usuni¢gciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscia na wiasny koszt oraz
wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dzialania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robdt do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamodwienia w sposdéb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sasiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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10.

11.

12.

. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 29 SIWZ)

bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22
ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z2018 r. poz. 917 ze zm.).

. Wykonawca w terminiec do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajagcemu liste osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktéorych mowa w
Rozdziale 3 ust. 29 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oso6b wykonujacych wskazane czynno$ci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umdéw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 i 10 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w § 10 ust. 1 lit. 1)-k) niniejszej Umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art.

632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.] powyzej ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy na kwote

............................. zt netto (stownie:...........................ooeeeeeeeen.an) plus podatek VAT w kwocie.......... zi,
co daje taczng wartos¢ oferty ... 7t brutto (stownie:

. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbgdne do

zrealizowania zamowienia 1 uwzglednia zakres czynnosci i obowiazkéw wynikajacych wprost z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiaréw robot, warunkow
prowadzenia robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich
nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zaméwienia, zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow ZamoOwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to
w szczegblnosci wykonania wszystkich obowiazkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie cato$ci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwiazane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegolnosci: energii elektrycznej, wody, koszty odprowadzenia $ciekow;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow powstatych przy realizacji
niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty nadzoru archeologicznego;

6) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

7) wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezb¢dnymi do realizacji
zamdwienia;

8) koszty ustanowienia Kierownika Budowy i Kierownika Robo6t dla kazdej z branz, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

9) koszty przeszkolenia oso6b zatrudnionych przy wykonywaniu zamoéwienia w zakresie przepisow BHP;

10) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

11) koszty wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania robot;
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12) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robdt oraz ochrony terenu
budowy przed dostgpem osdb nieuprawnionych;

13) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrdédla ciepta do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, sloncem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

14) koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbg¢dnego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprz¢tu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

15) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz.;

16) koszty przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania prac budowlanych takich jak: zagrozenie
przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych, zagrozenie przy robotach zwigzanych z
uruchomieniem instalacji, zagrozenie przy robotach na wysokos$ci, zagrozenie dotyczace pracownikow budowy
oraz uzytkownikow pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez czas prowadzenia robot;

17) koszty tymczasowej organizacji ruchu kolowego i pieszego na terenie budowy (oznaczenia, barierki i o$wietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

18) koszty sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszty wykonania tymczasowego wjazdu na teren
budowy oraz koszty przywrocenia chodnika do stanu pierwotnego;

19) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposoéb umozliwiajacy korzystanie z chodnika przez pieszych;

20) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposdb nienaruszajacy istniejacej infrastruktury naziemnej i podziemne;;
Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

21) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

22) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

23) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

24) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

25) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

26) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

27) koszty opracowania instrukcji obslugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

28) koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

29) koszty wykonania wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych potwierdzajacych
uzyskanie dla badanych elementéw parametrow technicznych wymaganych dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;

30) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce istniejagcych
uktadow drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

31) koszty calodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem 0so6b niepowotanych;

32) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

33) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materialow
i elementdéw wyposazenia,

34) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
cena ofertowa brutto.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platnos¢ za faktur¢ zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku:...............on Nr rachunku:

Jezeli koniec terminu platno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uplywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest
najblizszym dniem roboczym.

. Kwota okre$lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, w tym rowniez

wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowys, itp.

Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwos¢ dokonania jednego odbioru czgsciowego, zgodne
z przyjetym harmonogramem robot, z zastrzezeniem iz warto$¢ odbioru czgsciowego nie przekroczy 50% wartosci
kontraktu zawartego miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora/ow Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce protokot czgsciowego odbioru robdt wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Inspektora/6w Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajagcymi informacje, ze stan zaawansowania robot
jest wigkszy od zgtaszanego do obioru.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:
1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora/ow Nadzoru,

Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy protokol koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez

osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace

dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10 1 11 powyzej, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawcg wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miatl prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamdéwienia.

WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
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17.
18.
19.
20.

21.

22.

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przysluguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu dor¢czenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6

Inspektorem branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz umoéw zawartych migdzy nimi a Zamawiajacym.

Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej (petniacym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia
Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawey bedzie: .........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee

Kierownik Budowy/robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac¢ polecen Inspektoréw Nadzoru.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych

nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do peienia ww.
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7

Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzal realizowa¢ przedmiot

umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegodlnosci:
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a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zamowienia okreslonego niniejsza Umowa zawarta pomigedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposéb rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawey lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcey, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo os$wiadczenia, o ktorym mowa
wart. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III 1 IV o§wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaC z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robdt przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie spetnia wymagan okre§lonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
wust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
ijej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginalem” przez
Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wicksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej
Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych niniejsza umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej Umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcoéw Iub dalszych Podwykonawcow pod wzglgdem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug Iub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
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Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonaweg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

32.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
platnosci bezposredniej za uzasadniona.

36.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. .
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresw .................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zatacznik do niniejszej Umowy.
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4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny, czy Wykonawca bgdzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentdéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa nastapi na podstawie faktury
czgsciowej oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy dopuszcza przed odbiorem koncowym mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru czg$ciowego, zgodne z
przyjetym harmonogramem roboét, z zastrzezeniem iz warto$¢ odbioru czgSciowego nie przekroczy 50% wartoSci
kontraktu zawartego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

3. Odbidr czgsciowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora/6w Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora/6w Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.

3) Odbioru cz¢sciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektora/ow Nadzoru.

4. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecno$ci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokoét czesciowego lub koncowego odbioru robdt oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej Umowy.

5. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego, Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

b) protokoty z badan i pomiaréw laboratoryjnych wbudowanych materialow, zgodnie z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowalnych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw 1 urzadzen - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zdnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

d) $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

e) udzielong przez Wykonawce pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby
i urzadzenia,

f) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) ksiazka obmiardw,

h) protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) protokoty odbiorow cz¢sciowych,

j) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,
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k) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

1) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

m) uzyskane pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

n) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i
umowg oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usunig¢cia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakofnczeniu budowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru, ze prace zostalty wykonane zgodnie z Umowg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania koncowego odbioru robét.

6. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

7. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych rob6t i/lub niedostarczonych materiatdbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajagcego na podstawie przedlozonych przez Wykonawce, do podpisania umowy, kosztorysow robot a w
przypadku braku odpowiednich pozycji - Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

8. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynno$ci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunig¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

9. Strony ustalaja, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawcg atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sa kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i
wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,5% wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
b) za opo6znienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re¢kojmi i gwarancji

w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
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d)

2
h)

)
i)

k)

D

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty
wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia pos§wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedlozong kopie
umowy lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktérej mowa w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

za nieterminowe przedlozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedlozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej] Umowy - w wysokosci 1%
wartosci kontraktu.

m) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/robot bgdzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana

n)

0)

przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 niniejszej Umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)
b)

¢)

d)

2

h)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz 14 dni w stosunku do
terminow okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14
dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy.

Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadlo$¢, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgednych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéow opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaplatg faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.
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10.

11.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 niniejszej Umowy nastgpuje w
trybie natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym

terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczego6lnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,

a Wykonawca niniejszym wyraza zgode¢ na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej Umowy.
§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§12
Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewazno$ci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §9 1 §10 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania
odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstagpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej, Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie s wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane

materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ... miesiecy liczac, od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru
przedmiotu zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi
gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.
UWAGA:
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

W zakresie prac zwiazanych z wykonaniem Kkonstrukcji stalowej pomnika, oferowany przez Wykonawce okres
gwarancji jakos$ci i rekojmi nie obejmuje praz zwiazanych z wykonaniem tarcz stalowych oraz prac zwiazanych
z wykonaniem napisow.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakoSci obejmuje natomiast montaz tarcz na przygotowanych przez
Wykonawce fundamentach oraz montaz wykonanych napisow.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktéorych Wykonawca
korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, a takze
po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstapieniu przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bgda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czg$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek réwniez usungé te wady/usterki, ktore ujawniono po uplywie okresu
obowigzywania gwarancji jakoS$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiane,

w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwos$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 Iub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty elektronicznej na adres e-Mail: ..ottt
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady spowodowaty,

szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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22.

23.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnos$ci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢gcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnos$ci Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbgdnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wiasnych.

Do wykonania robdét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowatl wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 ., poz. 1570 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora/6w Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatoéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobate techniczng.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora/6w Nadzoru o terminie odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

,»,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/ow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/d6w Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamowieniem podstawowym, staty si¢ niezb¢dne
i spetnione zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikoéw cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w przedtozonym do umowy kosztorysie
robot na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych
poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.
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§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: woveeieeiivieniciesieeiesieeeeenne. 21 cO stanowi 5% ceny ofertowe;j

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu
umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu r¢gkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiagzany jest odpowiednio przesuna¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowiazek najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia
wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) niniejszej
Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw uzyskanych przez
Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny upltyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nast¢pujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotlowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bgdzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,
¢) konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci
wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty
si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie
zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych, rozumianych w sposoéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdowienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie - Prawo
budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie.

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercic Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.

19



Znak sprawy: KiS.271.04.2018

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
do podpisania umowy kosztorysu a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych
w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscig, nie mogl przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potlaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udzialu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy — Prawo zamowien
publicznych.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy — Prawo zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.

§18

1. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca musi posiadaé
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okre§lone ponizej.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa z tytulu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto§¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopi¢ polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia
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wymaganych skladek) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu najpézniej w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktéorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy
moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej
Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig¢ i nazwisko: ......
telefon: .....

b) ze strony Wykonawcy:

— Imicinazwisko: .........ocovviiiiiiiiiiiiininn..
telefon: ..o
e-mail: ...

§21
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatagcznikami.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. 22018 r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§23
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
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§ 24
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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