Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......coceeeeveninennnn, 2018 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W .........cccceeeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeverriiennnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon ......c.oooiiiiiiat.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.23.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty,
0 ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986) o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdéwienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Jézefa Pankiewicza i Edmunda Bojanowskiego w Lesznie”
w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji projektowej
(projekt budowlany, przedmiary robot), STWiIORB oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz
w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegdlowy zakres robdt objetych niniejszg umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia roboét oraz, ze warunki
wykonywania rob6t s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego

charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczac od dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku wystapienia dni potwierdzonych wpisem przez Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy, ktérych warunki pogodowe uniemozliwiaja realizacje robot, termin wykonania robot zostanie wydhuizony
0 liczbe tych dni.
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bgdzie potwierdzone protokoltem przekazania terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu robdt, sporzadzonego na bazie przedmiarow robodt
(Zalacznik nr 9 do SIWZ), Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robdt do zatwierdzenia.
7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
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11.

12.

13.
14.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okre§lonym
w ust. 6, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce

Kazda zmiana harmonogramu, ktdéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwtloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzgle¢dnienia.

.Zmiana harmonogramu, ktora powodowataby przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zaméwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje
w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonana robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie 0soby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobeg, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego

2.

powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkoéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢ z usuni¢ciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wlasny koszt oraz wyplata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu budowy do stanu pierwotnego,

4,

demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

7.

Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
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8.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustaws.

9.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie

10

11.

12

umowy o pracg, w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 917 ze zm.) 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia robdt zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowe;j:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,
— roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow,
— roboty montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca bedzie si¢ postugiwal przy wykonywaniu robot budowlanych
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym powyzej) beda zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu o§wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajacego,
ktérych §wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 10 do SIWZ. Niniejsze o§wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik
do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegélnosci poprzez wezwanie do okazania w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii umoéw o prace, zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
wskazane w ust. 9 powyzej.

Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

UWAGA!

Zanonimizowanie oznacza, e umowa pozbawiona bedzie danych osobowych pracownikow i ma stuiyé weryfikacji
zobowigzania Wykonawcy/Podwykonawcy odnosnie liczny zatrudnionych osob, wykonujgcych czynnosci na rzecz
Zamawiajqcego.

.Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 10 i ust. 11 powyzej, traktowane
bedzie jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace
i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig
stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 powyzej ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy na kwote
............................. zt brutto (stownie:.............................oeeee.l) razem Z podatkiem VAT 23%.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoOwienia 1 uwzglednia zakres czynnosci i obowiazkow wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaré6w robot, warunkow prowadzenia robdt podanych
w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieuj¢te, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegolno$ci wykonania wszystkich
obowigzkow wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie catosci zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglgdnia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
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0 ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie p6zniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczeg6lnosci: energii elektrycznej, wody;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow powstatych przy realizacji niniejszej
umowy, Wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu famanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

6) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoOwienia,

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

8) koszty zabezpieczenia robot;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub rob6t oraz ochrony terenu budowy
przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrdédla ciepta do ogrzewania
obiektow i roboét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzgtu budowlanego, niezbednego do wykonania robot, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia $ciekow;

13) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o§wietlenie) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robat;

14) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamdwienia;

17) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetgczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikoéw
Zamawiajacego;
22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawcg istniejacych
uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostgpem osob niepowotanych;
25) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych.

26) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systeméw, uzytych materiatow
i elementéw wyposazenia.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcey z tytutu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucje¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy

Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.
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7.

10.

11.

12

13

14

15
16

17.
18.
19.
20.

Platnos$¢ za fakture (czeSciows, koncows) zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa
Banku:...............onl Nrrachunku: ... w terminie do 30 dni kalendarzowych
liczac od dnia doreczenia poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

Kwota okre$lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym réwniez

wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob

i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawcg, Dalszego

Podwykonawce protokot czgsciowego odbioru robot dla danej Czesci przedmiotu zamdowienia wraz ze sprawdzonymi
i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan
zaawansowania robot nie przekracza 50% warto$ci kontraktu.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
0soby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru,

Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokot koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktérych mowa w ust. 101 11 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamoéwienia.
. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY SNIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy ENIP
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
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Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

§6

Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajgcym.

Kierownikiem Robét branzy sanitarnej (pelnigcym funkcj¢ Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy

Kierownik Budowy/Robét dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0soby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej W ust. 2 niniejszego paragrafu w nastepujacych

przypadkach:
— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia ww.
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7

Podwykonawcy

. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy

z udzialem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynika¢ w szczegdlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreSlonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25
aust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatacznik Nr 3
do SIWZ — punkt IIT i IV oswiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonaweca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bgdzie dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okre$lonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okre$lony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petng odpowiedzialno§é za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprze¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okres§lonych Umows, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdow biorgcych udzial w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawceg zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa
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w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej platnosci.

32.Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawceg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okre$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej ptatnosci przyshugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wickszg niz 5% wartos$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
g0 z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostqpnla]qcy Zasoby tj. .
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresw .................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktbrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej] Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgdaé dokumentow
dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowg nastapi na podstawie faktury czgsciowe;j

oraz na podstawie faktury koncowe;j.

MZD.271.23.2018 9 Opracowal:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji PK



UMOWA - PROJEKT

“BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC JOZEFA PANKIEWICZA | EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W LESZNIE”

2. Przed odbiorem koncowym, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru czesciowego robot, przy czym taczna
warto$¢ odbioru czesciowego nie moze przekracza¢ 50% warto$ci kontraktu. Odbioér czesciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robot jest wickszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje

zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamdowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci rob6t do
odbioru.

3) Odbioru czegsciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3. Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajagcego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecno$ci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokot czesciowego lub koncowego odbioru robot oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 10 i 11 niniejszej umowy.

4. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢é wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, nosnosci oraz pomiary spadkow podtuznych
wykonanych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej, wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie
realizacji do momentu odbioru koncowego wilacznie,

c) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz.
1966),

d) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp.
Z 0.0. protokoét stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan.,

e) udzielona przez Wykonawce pisemng gwarancj¢ na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby
i urzadzenia,

f) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

h) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

i) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym
zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajagcemu dokonanie odbioru koncowego.

Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy 1 Wwyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru, w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowg oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia 0 zakoficzeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowsg i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
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6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokol z czynno$ci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalaja, Zze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§10

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania sg kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach
i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,5% wartosci umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% warto$ci umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
warto$ci Umowy za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawcee z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.
J) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiagzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci Umowy.
K) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robdt bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 1% wartosci umowy,
I) jezeli roboty objg¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci umowy.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % wartosci umowy.
3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okre$lonych w umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamOwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,
b) Wykonaweca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie roboét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
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€) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dluzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i Wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamowienia wycofatl si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaplata faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Zamawiajgcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie begdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié¢
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczeg6olnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ umowy, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.
§ 11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzief odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug
stanu na dzien odstapienia. Protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,
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4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robot,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatagczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakos$ci i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane

materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres ...... miesi¢cy, liczac od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru robét
z zastrzezeniem ust. 22 1 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktéorych Wykonawca korzystat
realizujgc niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunaé te wady/usterki, ktdre ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakoS$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterek poprzez naprawe, badZz wymiane, w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
mozliwo$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usunigcia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac¢ bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty eleKtronicznej ...........oevivieeiririiiiieiiiieienne,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.
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19. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkdd, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

20. Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okre§lony sposob
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

21. W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

22. Udzielona przez Wykonawce reckojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

23. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajacych z powodu dzialan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢é w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow whasnych.

2. Do wykonania robdot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokoldow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotdw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdéwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne
i spelnione zostaly tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych, w szczegoélnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne — zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamowienia i cen materialow oraz kosztow pracy sprzgtu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
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SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewyst¢pujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowiazujacych przepisow.

§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: vvveviieiiiieeieiieesieesieenenenn.. ZE, €O StanOwi 5% ceny ofertowej
brutto.

2. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesungé termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w Ust.
4 pkt 1) powyzej przedluzy¢ okres jego wazno$ci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umowne;j, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
mogg wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) klgski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypalow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesdniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
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b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigceia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty si¢
niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie zamowienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okre$lonego w umowie,

b) roboty zamienne nie mogg spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
€) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprze¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacjg
ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

2) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji gdy warto$¢ robot
zamiennych jest nizsza od warto$ci robdt zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
Umowy

4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢séci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci rob6t zamiennych i/lub niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty
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a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmiang¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaly
spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych
W ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie;
2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadioéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
Zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniegjsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaisthienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie begdzie uprawniony do Zzadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwickszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowiazkéw Wykonawcy.

§ 18

1. Na catly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego rob6t) Wykonawca musi posiadac¢ ubezpieczenie
roboét spetniajace wymagania okreslone ponize;.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych skladek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacj¢ umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 3 powyzej.
Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
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badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig 1 nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@Ieszno.pl

— Imig 1 nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl

— Imig i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ..........oovviiiiiiiiiiinn
telefon: ..o
e-mail: ...
§20

Integralne cze$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi os§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 21

1. Zamawiajacy informuje, ze bedzie przetwarzal dane osobowe dotyczace Wykonawcey (bedacego osobg fizyczng) oraz dane
osobowe 0s0b fizycznych wskazanych przez Wykonawcg. Szczegotowa klauzula informacyjna umieszczona jest w Rozdziale
18 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w ogloszeniu o zamowieniu dotyczacym przedmiotowego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2. W zwigzku z wejéciem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (RODO), kazda ze
Stron oswiadcza, ze pozyskata od osob, ktorych dane osobowe przywotala w niniejszej umowie oraz innych osob
reprezentujacych ja w procesie realizacji umowy, niezbedne zgody (jako administrator danych) na przekazanie tych danych
drugiej ze Stron w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy. Przekazanie tych danych jest rownoznaczne ze ztozeniem przez
Strone przekazujaca o$wiadczenia, ze jest uprawniona do: przetwarzania danych tych osob, przekazania danych drugiej
Stronie umowy i upowaznienia drugiej Strony umowy do przetwarzania tych danych na zlecenie Strony przekazujacej
w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy. Strona otrzymujaca dane bedzie przetwarzata otrzymane dane tylko
w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej umowy.

§22

Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomos$ci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegoélnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postepowaniami
0 udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw
z nim wspoélpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze Swiadczeniem uslug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowiazek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej wtadzy
publicznej.

4. Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufng lub
stanowigcg tajemniceg przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich
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dostepu, przesylanie i przekazywanie w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisow wewngtrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe niszczenie
nos$nikoé6w papierowych.

5. W przypadku rozwiazania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentéw i innych materiatdéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebral,
opracowat lub otrzymal w czasie trwania umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym czy podlegaja one ochronie okreslonej
w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§24
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 25
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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