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Ogloszenie nr 507854-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna: Budowa petli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i
ulicy Wiladyslawa Jagielly w Lesznie
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamowienia jest jednym z dziatan realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Promowanie
czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobuséw wraz z budowa, przebudowa i modernizacja
infrastruktury na pe¢tlach autobusowych w Lesznie”, dla ktérego uzyskano dofinansowanie ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 3: Energia, Dzialanie 3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska, Poddziatanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego.

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos$é ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
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Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamoéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urzad Miasta Leszna, krajowy numer identyfikacyjny
000660995, ul. ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel.
65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@]leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.leszno.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (ezeli dotyczy):
Podziat obowigzkow migdzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie b¢dzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostatych zamawiajacych):
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1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)

Tak

www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

www.bip.leszno.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Ofert¢ sktada si¢ pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej

Adres:

Urzad Miasta Leszna ul. Karasia 15, 64-100 Leszno Wylacznie w Biurze Obslugi mieszczacym sig¢

na parterze budynku.
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw,
ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: Budowa petli autobusowych przy ulicy
Tadeusza Rejtana i ulicy Wiadystawa Jagietty w Lesznie

Numer referencyjny: BPW.271.04.2019

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia jest Budowa pgtli autobusowych przy ulicy Tadeusza

Rejtana i ulicy Wiadystawa Jagietty w Lesznie. Przedmiot zamdwienia zostal podzielony na dwie
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czesci: a) Czes¢ 1 — Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Rejtana b)
Czes¢ I — Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagietly. Przedmiot
zamoOwienia jest jednym z dziatan realizowanych w ramach Projektu pn.: ,,Promowanie czystego
transportu miejskiego poprzez zakup autobuséw wraz z budowa, przebudowa i modernizacja
infrastruktury na petlach autobusowych w Lesznie”, dla ktérego uzyskano dofinansowanie ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, OS$ priorytetowa 3: Energia, Dziatanie 3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska, Poddziatanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego. UWAGA: Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng lub wszystkie z ww. czgsci
zamoOwienia. 2. Przedmiot zamowienia obejmuje: 1) Cze$¢ I: Budowa petli autobusowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na ul. Rejtana: budowe, przebudowe i modernizacj¢ infrastruktury: a) w
zakresie branzy drogowej: * wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 7,00 m na
petli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowej,
wycinke drzew, wykonanie pasoéw zieleni, wykonanie nasadzen kompensujacych wedtug projektu
budowlanego opracowanego przez inz. Krzysztofa Marchwickiego pn.: ,,Budowa pe¢tli autobusowych:
przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa Jagielty w Lesznie” 2016r. (Zatacznik nr 8a do
SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzja z dnia
23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego Zarzadu Lasow Panstwowych w
Poznaniu, Decyzja z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego zmieniong w dniu 6.12.2018r Decyzjg zn.spr.DSR-1V.7120.1.523.2018, Decyzja z
dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-1V.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego zmieniong
w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-IV.7120.1.524.2018 oraz zatagczonym projektem nasadzen (zatacznik nr
9 do SIWZ). b) w zakresie branzy elektrycznej: * wykonanie o§wietlenia i monitoringu petli
autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie, wedtug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz.
Jerzego Wozniaka pn.: ,,Oswietlenie uliczne i monitoring miejski” 2016r. (Zalacznik nr 8b do SIWZ)
zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. « budowe przytacza
energetycznego zasilania monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie wedtug projektu
budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Przyltacze, zasilania monitoringu
petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie bedacego czescig projektu pn.: ,,Promowanie czystego
transportu miejskiego poprzez zakup autobusow wraz z budowa, przebudowa i modernizacjg
infrastruktury na petlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w
Lesznie” 23.04.2018r. (Zatacznik 8c do SIWZ), 2) Czes¢ 11: Budowa petli autobusowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg na ul. Jagietty: budowe, przebudowe 1 modernizacje infrastruktury: a) w

zakresie branzy drogowej: * wykonanie: nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m na
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petli przy ul. Wi. Jagieltty, zatoki autobusowej z kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowe;.
wedtug projektu budowlanego opracowanego przez inz. Krzysztofa Marchwickiego pn.: ,,Budowa
petli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa Jagielty w Lesznie” 2016r.
(Zatacznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia
29.09.2016r. (Zatacznik nr 9 do SIWZ) b) w zakresie branzy elektrycznej: « wykonanie o§wietlenia
petli autobusowej przy ulicy Wi. Jagietty w Lesznie, wedlug projektu budowlanego wykonanego przez
mgr inz. Jerzego WozZniaka pn.: ,,O$wietlenie uliczne” 2016r.(Zalacznik nr 8d do SIWZ) zgodnie z
pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. « budowe przytacza
energetycznego do szafki o§wietlenia ulicznego zasilajacego petle autobusowa przy ul. Wt Jagietty w
Lesznie wedtug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Przylacze
energetyczne do szafki oswietlenia ulicznego zasilajacej petle autobusowa przy ul. W.Jagielty w
Lesznie” 07.02.2017r. (Zalacznik 8e do SIWZ), 3. Dla Czgsci I i 1l szczegodtowy zakres robot i sposob
ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, przedmiarach robot oraz w specytikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione
dokumenty sg zatgcznikami niniejszej SIWZ (Zatacznik nr 8 a-e do SIWZ) 1 wraz z nig sg
zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz sg dostepne w biurze prowadzacego
postepowanie (Biuro Projektéw Wspotfinansowanych, ul. Ksiecia J6zefa Poniatowskiego 11, 64 — 100
Leszno). 4. Przedmiary robdt majg charakter orientacyjny (zarowno w zakresie ilosci robot, jak i
rodzaju robot). Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robot w oparciu o opracowang
dokumentacje 1 wizj¢ lokalng. 5. Dla czgsci I 1 II przy wykonawstwie oraz odbiorze robdt objetych
zamoOwieniem obowigzywac bedg zasady 1 wymagania okre§lone w: 1) projekcie budowlanym, 2)
Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4)
przedmiarach robot z uwzglednieniem ponizszych warunkéw do w/w dokumentoéw. 6. Wykonawca do
wykonania zaméwienia bedzie stosowal wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1570). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen technicznych oraz elementow
wyposazenia rownowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot oraz
STWiORB. 8. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne opisane przez
Zamawiajacego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego materiaty,
urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego
oraz obowigzany jest uzyskac na ich zastosowanie akceptacj¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym, STWiORB lub przedmiarach roboét
wskazana zostala nazwa handlowa lub znak towarowy materiatu, urzadzenia technicznego lub

elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany material, urzadzenie techniczne lub element
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wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym znakom
towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw zaproponowanych i wystepujacych w dokumentacji
przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub rOwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen 1 materiatow o cechach niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i1 jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji materialowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i
materiaty rdwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez
niego urzadzenia 1 materiaty spetniajg wymagania okreslone w zataczonych do SIWZ dokumentach.
10. Zakres robdt oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
zardwno dla Cze¢sci 11 11 obejmuje takze: 1) organizacje¢ i zagospodarowanie terenu robodt oraz
zaplecza robot, ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikoéw Robo6t dla
poszczegblnych branz, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich
branz oraz sporzadzanie we wspoipracy z Inspektorami Nadzoru poszczegolnych branz i
Zamawiajacym protokotow z rad budowy; 3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub
skuteczne dokonanie zgloszenia zakonczenia budowy do Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Leszna. Uwaga: Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy
Zamawiajacy rozumie zgltoszenie, do ktorego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst
sprzeciwu. 4) zabezpieczenie i prowadzenie robdt budowlanych podczas realizacji przedmiotu
zaméwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy; 5) nie dopuszcza si¢ gromadzenia 1 przechowywania na
placu budowy jakichkolwiek materiatow porozbidrkowych przez okres dtuzszy niz 5 dni roboczych; 6)
materiaty porozbidrkowe nie nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane
przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie. Utylizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 .
poz. 992 ze zm.) 1 jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej; 7) staty nadzor i obstuge geodezyjna,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjng; 8) wlasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w

zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1
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kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonaweca jest
zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki dotyczace
ubezpieczenia okreslone zostaly w projektach uméw, stanowigcych Zalacznik nr 7a i 7b do SIWZ; 9)
organizacj¢ min. jeden raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot, Inspektorow Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sa zobowigzani do uczestniczenia w
tzw. naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajgcego; 10) szkolenie 0sob zatrudnionych przy
wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP; 11) po zakonczeniu robot doprowadzenie
terenow przylegtych do terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu; 12) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot; 13)
wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji 1 do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 14) ewentualne
inne koszty, ktére zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamdwienia; 15)
Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci 1 rekojmi na wykonane roboty i
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ
1 w projektach umoéw, stanowigcych Zatgcznik nr 7a 1 7b do SIWZ. 16) W zakresie czesci [ wykonanie
wycinki drzew zgodnie z zataczong dokumentacja i uzgodnieniami oraz pismem OS.6125.2.2017
Zatacznik nr 9 do SIWZ a) Ustala si¢ nastepujace zasady prowadzenia wycinki drzew objetej Decyzja
z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego
zmieniong w dniu 6.12.2018r Decyzjg zn.spr.DSR-IV.7120.1.523.2018, Decyzja z dnia 27.04.2018r.
zn.spr.DSR-1V.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego zmieniong w dniu
6.12.2018r. nr.spr.DSR-1V.7120.1.524.2018: - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy
wykonywac po okresie legowym ptakdw oraz pod nadzorem Miejskiego Zaktadu Zieleni w Lesznie, -
catos$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona do siedziby Miejskiego Zaktadu Zieleni
w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, - pozyskane drewno musi zosta¢ pociete na odcinki
1,1m dlugosci , - przez drewno dtuzycowe nalezy rozumie¢ drewno o grubosci powyzej 7 cm, - gatezie
nalezy rozdrobni¢ rabakiem do drewna i rozdrobniony urobek przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu
Zieleni, - korzenie z karczowania nalezy wywie$¢ na wysypisko z uwzglednieniem oplaty za
sktadowanie lub zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie. b) Ustala si¢ nastepujace zasady prowadzenia

wycinki drzew objetej decyzjg z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego
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Zarzadu Lasoéw Panstwowych w Poznaniu: - wycinke drzew oraz karczowanie pni nalezy wykonywac
po okresie legowym ptakéw oraz pod nadzorem Nadlesnictwa Karczma Borowa ul. Leszczynska 39,
Kakolewo, 64-100 Leszno, - pozyskane drewno musi zosta¢ pocigte wg wytycznych Nadle$nictwa
Karczma Borowa, - calo$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona do Nadles$nictwa
Karczma Borowa. 11. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Czesci 1 1 II nalezy ponadto: 1)
Protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego 2) Dostawe 1 montaz tablic informacyjnych 1
pamiatkowych, zgodnie z zasadami promowania projektu i obowigzkami informacyjnymi beneficjenta
okreslonymi na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-
projektu/ (po jednej tablicy informacyjnej i pamigtkowej dla kazdej z cz¢sci); 3) Usuwanie w
okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 4) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektoréw Nadzoru. 5) Organizowanie
robdt w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizacji rob6t. 6) Rozpoczecie prac po przekazaniu placu budowy, w terminie uzgodnionym w
harmonogramie robo6t. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 8) Najp6zniej w dniu
podpisania umowy przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajacych uprawnienia osob
uczestniczacych w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej
SIWZ. 9) Przygotowanie zgloszenia zamiaru rozpocze¢cia robdt budowlanych do whasciwego
inspektora nadzoru budowlanego wraz z o§wiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow
oraz wlasciwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401). Dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy. 10) Opracowania harmonogramu realizacji robo6t i jego aktualizacji - zgodnie z
zapisami projektu umowy. 11) Usuwanie z placu budowy oso6b i sprzetu niezwigzanych z realizacja
zadania. 12) Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikoéw
Robot, ktorzy przedstawig zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore wymagaja rozstrzygnigcia przez
Inspektoréw Nadzoru i1 przez Zamawiajacego, w szczegolnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania zaméwienia. 13) Dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot w terminach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru dane;j
branzy. 14) Wykonanie na polecenie Inspektoréw Nadzoru prac niezbg¢dnych ze wzgledu na zagrozenie
zycia 1 bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwtocznie
Zamawiajacego. 15) Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego (planuje si¢ jeden przeglad rocznie). Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w
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okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. 16) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow
gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 17) Prowadzenie badan
archeologicznych w trakcie prac zwigzanych z realizacja inwestycji. 12. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy, o ktdrej mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ uptywa przed terminem
zakonczenia robot objetych niniejszym zaméwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uplywem waznosci polisy poprzednie;j.
Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem uptywu
waznosci polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy. 13.
Sposdb rozliczania i odbioru robdt przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 7a17b do SIWZ. 14. Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac.
Brak udziatu Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotozenia najwyzszej
starannos$ci przy sporzadzaniu oferty, w tym okresleniu cen ofertowych za wykonanie poszczegolnych
robot. 15. Koszty wizji lokalnej miejsca robot poniesie Wykonawca. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce¢ lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: 1) dla
Czesci I przedmiotu zamowienia: a) roboty ziemne b) roboty drogowe 2) dla Czg¢sci Il przedmiotu
zamOwienia: a) roboty ziemne, b) roboty drogowe. 17. Wykonawca w terminie do 10 dni od
podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktdrej mowa w ust. 16 niniejszego rozdzialu. 18. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0os6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caly
okres realizacji wykonywanych przez niego zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umdw o prace z pracownikami
wykonujacymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy. 19. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust.
17 1 18 niniejszego rozdziatu, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowa¢ bedzie naliczeniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w umowie, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 7 a1 7b
do SIWZ. 20. Dokumenty dotyczace przedmiotu zamowienia mozna pobra¢ ze strony
www.bip.leszno.pl 21. Dokumenty bedace podstawg realizacji przedmiotowego zamdéwienia
publicznego powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢ objasniajace, z zachowaniem wymienione;j
ponizej kolejnosci, w celach interpretacji waznos$ci zapisow: 1) Umowa i SIWZ, 2) Projekt budowlany,
3) STWiORB, 4) Przedmiar robot, 5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢

Kosztorysem ofertowym.
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I1.5) Gléwny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45233220-7

45200000-9

45100000-8

45111000-8

45112000-5

45232200-4

45113000-2

45122000-8

45222000-9

45231000-5

45233000-9

45236000-0

45317000-2

45316100-6

45231400-9

I1.6) Calkowita wartos¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia: 2019-06-30

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okres$lenie warunkow: Zamawiajacy nie okre§la warunku udziatu w postgpowaniu.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Wykonawca speini warunek udzialu w postgpowaniu dotyczacy sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o ktorym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 2) SIWZ, jezeli wykaze, Ze:
DLA CZESCI I a) dysponuje kwotg (srodki wtasne lub zdolno$é kredytowa) w wysokosci
120.000,00 PLN (stownie: sto dwadziescia tysiecy ztotych 00/100), oraz b) jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na sume¢ gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejsza niz 200.000,00 PLN (stownie:
dwiescie tysigcy ztotych 00/100). DLA CZESCI II a) dysponuje kwota (srodki wtasne lub zdolno$é
kredytowa) w wysokosci 45.000,00 PLN (stownie: czterdziesci piec tysigcy ztotych 00/100), oraz
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sum¢ gwarancyjng ubezpieczenia nie mniejsza niz
80.000,00 PLN (stownie: osiemdziesiat tysigcy ztotych 00/100).
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkoéw: Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub

zawodowej, o ktorym mowa w rozdziale 5 ust. 2 pkt 3) SIWZ, jezeli wykaze, ze: a) wykonat nie
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wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej: DLA CZESCI I « jedna robote
polegajaca na budowie: - nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 400 m2, -
nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m2, - linii
kablowej elektroenergetycznej lub o§wietlenia terenu wraz z budowg min. 2 punktow $wietlnych,
Ponadto Zamawiajacy zastrzega, iz przez jedng robote rozumie jedng wykonang robot¢ budowlang
w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. DLA CZESCI II « jedna robote polegajaca na
budowie: - nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni min. 100 m2, - nawierzchni z kostki
brukowej betonowej lub granitowej o powierzchni min 120 m2, - linii kablowe;j
elektroenergetycznej lub oswietlenia terenu wraz z budowa min. 2 punktoéw $wietlnych, Ponadto
Zamawiajacy zastrzega, iz przez jedna robot¢ rozumie jedng wykonang robot¢ budowlang w
ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia. b) dysponuje nastgpujagcymi osobami skierowanymi
przez Wykonawce do realizacji zamédwienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi: DLA CZESCI I - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi branzy drogowej. Osoba ta bedzie petita funkcje¢ Kierownika
Budowy; - min. 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
branzy elektrycznej. Osoba ta bedzie petnita funkcje Kierownika Robdt branzy elektrycznej. DLA
CZESCI II - min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi branzy drogowej. Osoba ta bedzie petita funkcj¢ Kierownika Budowy; - min. 1
osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branzy
elektrycznej bez ograniczen. Osoba ta bedzie petnita funkcje Kierownika Robdt branzy
elektrycznej. Osoby wyznaczone na Kierownikow Robdt poszczegdlnych branz musza posiadac
aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 22018 1., poz. 1202 ze zmianami) lub rownowazne uprawnienia uzyskane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i — jezeli jest to wymagane — ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Osoby bedace obywatelami krajéw cztonkowskich Unii Europejskie;j,
a wskazane jako eksperci, od ktorych wymagane sg stosowne uprawnienia budowlane, powinny
posiada¢ decyzje w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w
Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamoOwienia — zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej(Dz.U. 2016 poz. 65).
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamdwienia
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wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiajacy wezwie Wykonawce najwyzej ocenionego do ztozenia
wykazu o0sob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego. w
szczegdlnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacj¢ o podstawie dysponowania tymi
osobami (zatgcznik nr 6 do SIWZ).

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkoéow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

1) odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci gospodarczej,
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jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy — chyba, ze Wykonawca wskaze, ze
dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogblnodostepnych i bezptatnych baz danych oraz poda adres internetowy takiej bazy
danych.Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy skorzysta z dokumentéw znajdujacych sie w
ogolnodostepnych i bezptatnych bazach danych. Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu
ofertowym (Zatacznik Nr 1 do SIWZ) strony internetowej, na ktérej dostepne sa dokumenty, o
ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ; w takim przypadku Wykonawca nie jest
obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentéw. 2) Dokumenty podmiotéw zagranicznych:
a) Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ: a) sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadlo$ci — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. b)
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktérych mowa w
ust. 14 pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziatu, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub o$§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem
lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajacych
powinny by¢ wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentow wymienionych w ust. 14
pkt. 1) lit. a) niniejszego Rozdziatu. ¢) W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie¢ do odpowiednio wtasciwych organdw kraju, w
ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb¢dnych informacji dotyczacych tego dokumentu. 3)
Dokumenty podmiotow trzecich: Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach
lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a)
SIWZ — chyba, ze Wykonawca wskaze, ze dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i1 bezptatnych baz danych oraz poda adres

internetowy takiej bazy danych. Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
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podmiotu trzeciego z udzialu w postgpowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, skorzysta z
dokumentow znajdujacych si¢ w ogolnodostepnych i1 bezptatnych bazach danych; w takim
przypadku Wykonawca nie jest obowigzany do przedkladania odpisu tych dokumentdw.
Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zalacznik Nr 1 do SIWZ) strony
internetowej, na ktorej dostepne sg dokumenty dotyczace podmiotu trzeciego, o ktorych mowa w
Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ. 4) Dokumenty dotyczace podwykonawcy, ktéremu
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnos$ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach opisanych w art. 22a ustawy:
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia
podwykonawcy niebedagcemu podmiotem trzecim, przedstawienia w odniesieniu do tego
podwykonawcy dokumentéw wymienionych w Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit. a) SIWZ — chyba, ze
Wykonawca wskaze, ze dokument taki jest dostepny w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych oraz poda adres internetowy
takiej bazy danych. Zamawiajacy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
podwykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy z udziatu w postepowaniu skorzysta z
dokumentéw znajdujacych si¢ w ogolnodostgpnych i bezptatnych bazach danych; w takim
przypadku Wykonawca nie jest obowigzany do przedktadania odpisu tych dokumentow.
Zamawiajacy prosi o wskazanie w Formularzu ofertowym (Zatacznik Nr 1 do SIWZ) strony
internetowej, na ktorej dostepne sa dokumenty dotyczace podwykonawcy, o ktorych mowa w
Rozdziale 6 ust. 7 pkt 3) lit a) SIWZ.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCIL, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o ktorym mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 2)
SIWZ: a) informacji banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy, w okresie nie
wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, b) dokumentow
potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sum¢ gwarancyjng okre§long
przez Zamawiajacego. Uwaga: Zgodnie z najnowszym orzeczeniem KIO w tym zakresie (wyrok

KIO 707/16 z dnia 20 kwietnia 2017 r.) przedtozona, na wezwanie Zamawiajacego, polisa
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ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci powinna by¢
aktualna na dzien ztozenia i mie¢ charakter ciaggly tj.: potwierdzac stan speiniania przez
Wykonawce warunku udziatu w postgpowaniu na moment uptywu terminu sktadania ofert. Jezeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zataczy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajacego, moze ztozy¢ inny dokument,
ktory w wystarczajacy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku
udziatu w postgpowaniu. Ocena, ze dokument taki w wystarczajacy sposob potwierdza spetnienie
warunku udziatu w postepowaniu nalezy do Zamawiajacego, ktéry moze zada¢ udzielenia przez
Wykonawce wyjasnien i uzupetnien w tym zakresie. 2) W celu potwierdzenia spetniania warunku
udziatu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslonego w
Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) SIWZ: 1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wecze$niej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane, z zataczeniem dowodoéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczeg6lno$ci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty (Zatacznik nr 5 do SIWZ); 2. wykazu
0soOb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za $§wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Zatacznik nr 6 do SIWZ).
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
1) Na Oferte sktadajg si¢ nastepujace dokumenty 1 o§wiadczenia: a) wypetniony Formularz

ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ, b)

17z 40 30.01.2019, 08:57



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0a84...

oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale 6 ust. 1 1 ust. 2 niniejszej SIWZ (Zaltacznik nr 2 i nr 3
do SIWZ), ¢) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udzialu w
postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego
czesci, bedzie polegac na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej
lub finansowej innych podmiotow — do oferty powinien dotaczy¢ zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia (na zasadach
opisanych w Rozdziale 5 ust. 8 SIWZ). 2) W przypadku, gdy oferte podpisuje jeden ze wspdlnikow
spotki cywilnej do oferty nalezy zataczy¢ oryginat pelnomocnictwa udzielonego przez pozostatych
wspolnikow do ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu. 3) 9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ktorej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz
ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
Wzér o$wiadczenia o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy stanowi Zatgcznik nr 4 do SIWZ. 4) Dowod wniesienia

wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nicograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Kazdy Wykonawca musi wnie$¢ wadium w wysokosci: CZESC I - 5.000,00 PLN (stownie: pigé
tysigcy ztotych 00/100) CZESC II - 2.500,00 PLN (stownie: dwa tysiace pigéset ztotych 00/100) 2.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pienigdzu; 2)
poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowe;j, z
tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieni¢znej

nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno
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nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu: 1) dla Cze¢sci I:
WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019 Budowa petli autobusowych
przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa Jagielty w Lesznie cz¢$¢ I’ 2) dla Czesci 11:
WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy: BPW.271.04.2019 Budowa pg¢tli autobusowych
przy ulicy Tadeusza Rejtana 1 ulicy Wtadystawa Jagielty w Lesznie cze$¢ 11 Kopie polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca si¢ ztozy¢ wraz z ofertg. 4. Wadium
wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiajacego formach, nalezy ztozy¢ wraz z oferta, w
oryginale, w osobnej kopercie w Urzgdzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100
Leszno, WYLACZNIE w Biurze Obstugi, mieszczacym si¢ na parterze budynku, opisanej w
nastepujacy sposob: 1) dla Czesci I: WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
BPW.271.04.2019 Budowa petli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa
Jagielty w Lesznie cze$¢ I 2) dla Czesci II: WADIUM ,,Przetarg nieograniczony- znak sprawy:
BPW.271.04.2019 Budowa petli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wladystawa
Jagielty w Lesznie cze$¢ 11 wraz z kserokopig poswiadczong ,,za zgodno$¢ z oryginatem”. 5. W
przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczenia, dokument
powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem i winien zawiera¢ nastepujace
elementy: 1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (instytucji udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz
wskazanie ich siedzib; 2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona
gwarancja/poreczeniem; 3) kwotg gwarancji/porgczenia; 4) termin wazno$ci gwarancji/porgczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwolalne 1 na pierwsze pisemne zadanie, zgtoszone przez Zamawiajgcego w
terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajacego
pelnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, tj.: a) jezeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ztozy oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznos$ci, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowoduje brak mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej, b) jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: i. odméwi podpisania
umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, ii. nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, iii. zawarcie umowy w sprawie
zamodwienia publicznego stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy; 6)
gwarancja/porgczenie winno by¢ nieodwotalne 1 bezwarunkowe; 7) gwarancja/porgczenie musi by¢

wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) wszelkie spory dotyczace
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gwarancji/porgczenia podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegaja kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego; 9) jednoczesnie
Zamawiajgcy wymaga, aby okres wazno$ci gwarancji/por¢czenia nie byt krotszy niz okres
zwigzania ofertg. 6. Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym
mowa w Rozdziale 11 ust. 1 niniejszej SIWZ. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu
nastepuje z chwilg uznania srodkow pienieznych na rachunku bankowym Zamawiajacego, o
ktorym mowa powyzej, przed uptywem terminu sktadania ofert tj. przed uptywem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert. 8. Oferta Wykonawcy, ktéry nie wniesie
wadium lub wniesie wadium w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona. 9. Jezeli wadium
zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg $redniego
kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kursow $rednich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych. 10. Jezeli wadium zostanie wniesione w formach, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 2) -5) niniejszego rozdziatu SIWZ (w formach, o ktorych mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5
ustawy) 1 kwota wadium zostanie w tych formach okreslona w walucie obcej, kwota wadium
zostanie przeliczona na PLN wg $redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych oglaszanego
przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kurséw srednich walut obcych) w dniu zamieszczenia
ogloszenia o zamodéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. 11. Zamawiajacy zwroci wadium
wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem ust. 14 niniejszego rozdziatu SIWZ. 12. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwrdci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 13.
Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat ofertg przed
uptywem terminu sktadania ofert. 14. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawce, ktéremu zwrocono wadium na podstawie ust. 11 powyzej, jezeli w wyniku
rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. 15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 31 3a
ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt os§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, os§wiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pelnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyiki, o
ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej

przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
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jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana: 1) odmowit podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia
publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 17. Wadium
wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym i zwroci je wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce. 18. Uwaga: Zamawiajacy zastrzega, ze zgodnie z uchwalg Sadu
Najwyzszego (Sygn. akt III CZP 27/17 z dnia 22 czerwca 2017r.) wadium podlega zatrzymaniu na
postawie art.46 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. 2017r., poz.1579 ze zm.) takze
wtedy, kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie ztozyt dokumenty lub o§wiadczenia, ale z ich

tresci nie wynika potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art.25 ust.1 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa be¢dzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem)

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢é elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
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zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej i1 jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysoko$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcédw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto[60,00

Gwarancja jakoS$ci 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez
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przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
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elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamowienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzdér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7a i 7b do
SIWZ. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3
Pzp nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamédwienia zawartego w SIWZ. W
szczegoblnosci Zamawiajacy, dopuszceza: 1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach: 1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczeg6lnosci: a) klgski zywiotowe, b) warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
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odbioréw, ¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow, d) odkrycia w trakcie
robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia, )
odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i1 miejsce jego znaleziska, f) stwierdzenia innego
usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z
ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub
sposobie wykonania robot, 2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegblnosci: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, ¢) koniecznos¢ usuni¢cia biedow lub wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, 3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac, 4) zwtoki w dziataniu instytucji
opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin)
wynikajacy z przepisOw prawa, 5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie
terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie
bedzie powodowac¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o wigcej niz
5%, 6) koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzeniem terminu
realizacji zamoOwienia oraz spelniajg przestanki okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych
robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego, 7) konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej: 1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca
zobowigzuje sie¢ do wykonania zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w
umowie, 2. roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 3.
konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy: ] materiaty
budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi, [*] w trakcie
wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisOw Prawa budowlanego, %/ w czasie
realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamowienia (np. Polska
Norma), l“] w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno§¢ zmiany technologii
wykonania rob6t. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbgdny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie
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dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej. Zmiany wskazywane
w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu
zamoéwienia do uzytkowania. 2. Zmiany osobowe: 1) Zmiana 0sdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi
uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do§wiadczeniem
zawodowym, opisanym w SIWZ. 2) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o
ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. 3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy
pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmnie;j
poréwnywalnym do§wiadczeniem, potencjalem technicznym 1 osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie; 4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy. 3. Pozostate zmiany: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towaréw i
ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany; 2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie o
dofinansowanie projektu; 3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu
zamoOwienia, jezeli: a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, b) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie
mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych, c¢) nastgpila zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami. 4. Zmiang¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci: 1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne 1
zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki: a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z
powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego, c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie; 2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki: a) koniecznosé
zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta

starannos$cig, nie mogl przewidzie¢, b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamdwienia
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okreslonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca: a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejecia przez
Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow 4) zmiany, niezaleznie od
ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp. 5) taczna warto§¢ zmian jest mniejsza
niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie. 5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ust. le ustawy Pzp, m.in.: 1) zmiana danych zwigzanych z obsluga
administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentow
potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec Podwykonawcow). 2) zmiany danych
teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow mi¢dzy Stronami 6. Warunki wprowadzenia
zmiany do umowy. 1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 — 3, 2) wniosek o zmiang
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie, 3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie
wniosku przez stron¢ inicjujgcg zmiang, zawierajacego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie
zmiany wraz z protokotem konieczno$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, ¢) opis wptywu
zmiany na termin realizacji umowy. 4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wyltacznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznos$ci. 7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia
terminu wykonania umowy 1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania
zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek biad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opdZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw
Wykonawcy. 8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w
zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materialdéw oraz kosztow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewodztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u,
facznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedhug obowigzujacych przepisow.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):
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Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czesci zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki sluzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia, nie zostaly mu przyznane
Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAEACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czes¢ nr: 1 Nazwa: Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Rejtana

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiot
zamoOwienia obejmuje budowe petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na ul. Rejtana:

budowe, przebudowe 1 modernizacj¢ infrastruktury: a) w zakresie branzy drogowej: * wykonanie:
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nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 7,00 m na petli przy ul. T. Rejtana, zatoki autobusowej z
kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowej, wycinke drzew, wykonanie pasow zieleni, wykonanie
nasadzen kompensujacych wedlug projektu budowlanego opracowanego przez inz. Krzysztofa
Marchwickiego pn.: ,,Budowa petli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Wtadystawa
Jagietty w Lesznie” 2016r. (Zalacznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr
405/2016 z dnia 29.09.2016r., decyzja z dnia 23.09.1985r. zn. spr. P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego
Zarzadu Lasow Panstwowych w Poznaniu, Decyzja z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego zmieniong w dniu 6.12.2018r Decyzja zn.spr.DSR-
1V.7120.1.523.2018, Decyzja z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego zmieniong w dniu 6.12.2018r. nr.spr. DSR-1V.7120.1.524.2018 oraz zalagczonym
projektem nasadzen (zatacznik nr 9 do SIWZ). b) w zakresie branzy elektrycznej: « wykonanie
o$wietlenia i monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie, wedtug projektu budowlanego
wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Oswietlenie uliczne 1 monitoring miejski” 2016r.
(Zatacznik nr 8b do SIWZ) zgodnie z pozwoleniem na budowe: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r.
* budowg¢ przytacza energetycznego zasilania monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie
wedtug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,Przylacze, zasilania
monitoringu petli autobusowej przy ul. Rejtana w Lesznie bedacego czescig projektu pn.: ,,Promowanie
czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusow wraz z budowa, przebudowg i modernizacja
infrastruktury na pe¢tlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w
Lesznie” 23.04.2018r. (Zalacznik 8c do SIWZ), 3. Dla Czgsci I i 1l szczegotowy zakres robdt i sposob ich
wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, przedmiarach rob6t oraz w specytikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione
dokumenty sg zalgcznikami niniejszej SIWZ (Zatacznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nig s zamieszczone na
stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz sa dostepne w biurze prowadzacego postgpowanie (Biuro
Projektow Wspotfinansowanych, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). 4. Przedmiary
robdt majg charakter orientacyjny (zarowno w zakresie ilosci robot, jak i rodzaju robot). Wykonawca sam
dokona oceny ostatecznego zakresu robot w oparciu o opracowang dokumentacje¢ i wizje lokalng. 5. Dla
czescei 11 II przy wykonawstwie oraz odbiorze robdt objetych zamdéwieniem obowigzywac beda zasady i
wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4) przedmiarach robdt z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentoéw. 6. Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie

materiatow 1 urzadzen technicznych oraz elementow wyposazenia rownowaznych opisywanych w
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dokumentacji projektowej, przedmiarach rob6dt oraz STWiORB. 8. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materialy, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia spetniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskac na ich zastosowanie akceptacje
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym,
STWiORB lub przedmiarach robot wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy materiatu,
urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany materiat, urzadzenie
techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowig warunek rownowaznos$ci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym
znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow zaproponowanych i wystepujacych w
dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatlow o cechach niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji materiatlowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac¢ urzadzenia i materiaty
réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spelniajag wymagania okreslone w zataczonych do SIWZ dokumentach. 10. Zakres
robot oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa zarowno dla
Czesci 11 11 obejmuje takze: 1) organizacj¢ 1 zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robot,
ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikoéw Robét dla poszczegdlnych branz,
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do
obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz
sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych branz i Zamawiajgcym protokotow
z rad budowy; 3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne dokonanie zgloszenia
zakonczenia budowy do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna. Uwaga:
Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajacy rozumie zgloszenie, do ktoérego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. 4) zabezpieczenie i prowadzenie
robdt budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie
istniejacych sasiadujacych obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy; 5) nie dopuszcza si¢
gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatéw porozbiérkowych przez
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych; 6) materialy porozbiérkowe nie nadajace si¢ do powtdérnego

wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowac¢ we
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wlasnym zakresie. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
1. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej; 7) staty
nadzor i obsluge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i
odbiorow oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna; 8)
wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki
dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaty w projektach uméw, stanowigcych Zatagcznik nr 7a 1 7b do
SIWZ; 9) organizacj¢ min. jeden raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz
z udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt, Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 10) szkolenie 0osob zatrudnionych przy
wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP; 11) po zakonczeniu robdt doprowadzenie terenéw
przyleglych do terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu; 12) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot; 13)
wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementow parametrow technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 14) ewentualne inne koszty, ktore
zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia; 15) Zamawiajacy wymaga
udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakos$ci 1 rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projektach umow,
stanowigcych Zalacznik nr 7a 1 7b do SIWZ. 16) W zakresie czesci I wykonanie wycinki drzew zgodnie z
zataczong dokumentacja i uzgodnieniami oraz pismem OS.6125.2.2017 Zatacznik nr 9 do SIWZ a) Ustala
si¢ nastgpujace zasady prowadzenia wycinki drzew objetej Decyzja z dnia 22.03.2018r. zn.spr.DSR-
IV.7120.1.3.2018 Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego zmieniong w dniu 6.12.2018r Decyzja
zn.spr.DSR-1V.7120.1.523.2018, Decyzja z dnia 27.04.2018r. zn.spr.DSR-IV.7120.1.3.2018 Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego zmieniong w dniu 6.12.2018r. nr.spr.DSR-1V.7120.1.524.2018: - wycinke
drzew oraz karczowanie pni nalezy wykonywac po okresie lggowym ptakow oraz pod nadzorem
Miejskiego Zaktadu Zieleni w Lesznie, - calo$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi zosta¢ odwieziona

do siedziby Miejskiego Zaktadu Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, - pozyskane
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drewno musi zosta¢ pociete na odcinki 1,I1m dtugosci , - przez drewno dtuzycowe nalezy rozumie¢
drewno o grubosci powyzej 7 cm, - galezie nalezy rozdrobni¢ ragbakiem do drewna i1 rozdrobniony urobek
przekaza¢ do Miejskiego Zaktadu Zieleni, - korzenie z karczowania nalezy wywie$¢ na wysypisko z
uwzglednieniem optaty za sktadowanie lub zagospodarowac¢ we wlasnym zakresie. b) Ustala si¢
nastepujace zasady prowadzenia wycinki drzew objetej decyzjg z dnia 23.09.1985r. zn. spr.
P-1-2124/42/78 Dyrektora Okregowego Zarzadu Lasow Panstwowych w Poznaniu: - wycink¢ drzew oraz
karczowanie pni nalezy wykonywac po okresie legowym ptakdéw oraz pod nadzorem Nadle$nictwa
Karczma Borowa ul. Leszczynska 39, Kakolewo, 64-100 Leszno, - pozyskane drewno musi zosta¢
pocicte wg wytycznych Nadlesnictwa Karczma Borowa, - calo$¢ pozyskanego drewna z wycinki musi
zosta¢ odwieziona do Nadle$nictwa Karczma Borowa. 11. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach Czegsci
1 II nalezy ponadto: 1) Protokolarne przejgcie placu budowy od Zamawiajacego 2) Dostawe i montaz
tablic informacyjnych i pamigtkowych, zgodnie z zasadami promowania projektu i obowigzkami
informacyjnymi beneficjenta okreslonymi na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-
zasady-promowania-projektu/ (po jednej tablicy informacyjnej i pamiatkowej dla kazdej z czesci); 3)
Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 4) Wykonywanie polecen i wskazowek Inspektoréw Nadzoru. 5) Organizowanie robot
w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji
robot. 6) Rozpoczecie prac po przekazaniu placu budowy, w terminie uzgodnionym w harmonogramie
robo6t. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 8) Najp6zniej w dniu podpisania umowy
przedtozenie Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia 0sdb uczestniczacych w
realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 9)
Przygotowanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych do wlasciwego inspektora nadzoru
budowlanego wraz z o§wiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkéw oraz wlasciwego
inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401). Dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 10)
Opracowania harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji - zgodnie z zapisami projektu umowy. 11)
Usuwanie z placu budowy 0so6b i sprz¢tu niezwigzanych z realizacjg zadania. 12) Uczestniczenie w
radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robot, ktorzy przedstawia
zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore wymagaja rozstrzygnigcia przez Inspektorow Nadzoru i przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania zaméwienia. 13) Dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt w terminach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 14) Wykonanie na polecenie

Inspektorow Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa oséb lub
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zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajgcego. 15) Uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego (planuje si¢ jeden przeglad rocznie).
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 16) Usuwanie wad
stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego. 17)
Prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac zwigzanych z realizacjg inwestycji. 12. W
przypadku, gdy termin waznosci polisy, o ktdrej mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ uptywa
przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym zamowieniem, woéwczas wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem waznos$ci polisy
poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem
uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy. 13. Sposob
rozliczania i odbioru robot przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7a 1 7b do
SIWZ. 14. Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac. Brak udziatu
Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dolozenia najwyzszej starannosci
przy sporzadzaniu oferty, w tym okresleniu cen ofertowych za wykonanie poszczeg6lnych robot. 15.
Koszty wizji lokalnej miejsca robot poniesie Wykonawca. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: 1) dla Czgsci I przedmiotu
zamoOwienia: a) roboty ziemne b) roboty drogowe 2) dla Czgs$ci Il przedmiotu zamowienia: a) roboty
ziemne, b) roboty drogowe. 17. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu list¢ 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w
ust. 16 niniejszego rozdziatu. 18. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia os6b
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego
zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania dowodoéw potwierdzajgcych zawarcie przez
Wykonawceg umoéw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 19. Nieprzedlozenie przez Wykonawce
dokumentow o ktorych mowa w ust. 17 1 18 niniejszego rozdziatu, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych pracg na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie naliczeniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktéorych mowa w umowie, ktorej wzor
stanowi Zatacznik nr 7 a i 7b do SIWZ. 20. Dokumenty dotyczace przedmiotu zamoéwienia mozna pobrac
ze strony www.bip.leszno.pl 21. Dokumenty bedace podstawg realizacji przedmiotowego zamdéwienia

publicznego powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢ objasniajace, z zachowaniem wymienionej
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ponizej kolejnosci, w celach interpretacji waznosci zapisow: 1) Umowa 1 SIWZ, 2) Projekt budowlany, 3)
STWiORB, 4) Przedmiar robo6t, 5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes$¢
Kosztorysem ofertowym.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 45233140-2, 45000000-7, 45233220-7, 45200000-9,
45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45232200-4, 45113000-2, 45122000-8, 45222000-9, 45236000-0,
45317000-2, 45316100-6, 45231400-9, 45231000-5, 45233000-9

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00

Gwarancja Jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cze$¢é nr: 2 Nazwa: Budowa petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagietty

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Przedmiot
zamoOwienia obejmuje budowe petli autobusowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na ul. Jagietty:
budowe, przebudowe 1 modernizacj¢ infrastruktury: a) w zakresie branzy drogowej: * wykonanie:
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m na petli przy ul. Wt. Jagielty, zatoki autobusowe;j z
kostki granitowej, chodnikow z kostki betonowej. wedlug projektu budowlanego opracowanego przez

inz. Krzysztofa Marchwickiego pn.: ,,Budowa petli autobusowych: przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy
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Wiadystawa Jagietty w Lesznie” 2016r. (Zatacznik nr 8a do SIWZ), zgodnie z pozwoleniem na budowe:
Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. (Zatacznik nr 9 do SIWZ) b) w zakresie branzy elektrycznej: ¢
wykonanie o§wietlenia petli autobusowej przy ulicy Wi. Jagietty w Lesznie, wedtug projektu
budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.: ,,O$wietlenie uliczne” 2016r.(Zatacznik
nr 8d do SIWZ) zgodnie z pozwoleniem na budowg: Decyzja nr 405/2016 z dnia 29.09.2016r. « budowe
przylacza energetycznego do szafki oswietlenia ulicznego zasilajacego petle autobusowg przy ul. Wi.
Jagielly w Lesznie wedtug projektu budowlanego wykonanego przez mgr inz. Jerzego Wozniaka pn.:
,Przytacze energetyczne do szafki oswietlenia ulicznego zasilajacej petle autobusowa przy ul. W.Jagietty
w Lesznie” 07.02.2017r. (Zatacznik 8e do SIWZ), 3. Dla Czesci 1 1 II szczegdtowy zakres robdt i sposob
ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, przedmiarach robot oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanych dalej ,,STWiORB”). Wymienione
dokumenty sg zalgcznikami niniejszej SIWZ (Zatacznik nr 8 do SIWZ) i wraz z nig s zamieszczone na
stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz sg dostgpne w biurze prowadzacego postepowanie (Biuro
Projektow Wspotfinansowanych, ul. Ksiecia Jozefa Poniatowskiego 11, 64 — 100 Leszno). 4. Przedmiary
robot majg charakter orientacyjny (zardwno w zakresie ilosci robdt, jak i rodzaju robot). Wykonawca sam
dokona oceny ostatecznego zakresu robot w oparciu o opracowang dokumentacj¢ i wizje lokalng. 5. Dla
czesci 1111 przy wykonawstwie oraz odbiorze robot objetych zamowieniem obowigzywac beda zasady 1
wymagania okreslone w: 1) projekcie budowlanym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, 3) obowigzujacych normach, 4) przedmiarach robot z uwzglednieniem ponizszych
warunkow do w/w dokumentoéw. 6. Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowal wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materialow i1 urzadzen technicznych oraz elementdéw wyposazenia rownowaznych opisywanych w
dokumentacji projektowej, przedmiarach robot oraz STWiORB. 8. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisane przez Zamawiajacego w w/w dokumentach jest obowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego materiaty, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia speiniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego oraz obowigzany jest uzyskac na ich zastosowanie akceptacje
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru danej branzy. 9. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym,
STWiORB lub przedmiarach robot wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy materiatu,
urzadzenia technicznego lub elementu wyposazenia, to charakteryzujace tak opisany material, urzadzenie
techniczne lub element wyposazenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty
stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjac, ze wszystkim wskazanym
znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatow zaproponowanych i wystepujacych w

dokumentacji przetargowej towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢

36z 40 30.01.2019, 08:57



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0a84...

zastosowanie urzgdzen 1 materiatow o cechach niezgorszych niz opisywane w niniejszym dokumencie, tj.
spetiajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne 1 jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w
specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i materiaty
réwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajag wymagania okreslone w zataczonych do SIWZ dokumentach. 10. Zakres
robot oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa zarowno dla
Czesci 1111 obejmuje takze: 1) organizacje i zagospodarowanie terenu robot oraz zaplecza robot,
ustanowienie Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126); 2) ustanowienie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robo6t dla poszczegolnych branz,
posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Do
obowigzkow Kierownika Budowy naleze¢ bedzie koordynowanie prac wszystkich branz oraz
sporzadzanie we wspotpracy z Inspektorami Nadzoru poszczegdlnych branz i Zamawiajgcym protokotow
z rad budowy; 3) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne dokonanie zgtoszenia
zakonczenia budowy do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna. Uwaga:
Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy Zamawiajacy rozumie zgtoszenie, do ktorego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wnidst sprzeciwu. 4) zabezpieczenie i prowadzenie
rob6ot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie
istniejacych sasiadujacych obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy; 5) nie dopuszcza si¢
gromadzenia i przechowywania na placu budowy jakichkolwiek materiatow porozbidrkowych przez
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych; 6) materialy porozbiérkowe nie nadajace si¢ do powtdérnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowaé we
wlasnym zakresie. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012
1. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej; 7) staty
nadzoér 1 obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiarow, badan i
odbioréw oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna; 8)
wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ kopi¢ w/w ubezpieczenia Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU. Warunki
dotyczace ubezpieczenia okreslone zostaty w projektach uméw, stanowigcych Zatacznik nr 7a 1 7b do

SIWZ; 9) organizacj¢ min. jeden raz na dwa tygodnie posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz
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z udzialem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt, Inspektoréw Nadzoru. Terminy rad budowy nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym. Ponadto Przedstawiciele Wykonawcy s3 zobowigzani do uczestniczenia w tzw.
naradach technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego; 10) szkolenie 0osob zatrudnionych przy
wykonywaniu zamowienia w zakresie przepisow BHP; 11) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenow
przyleglych do terenu robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz
uporzadkowanie terenu; 12) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot; 13)
wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacjg budowlang i1 specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy; 14) ewentualne inne koszty, ktore
zdaniem Wykonawcy trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia; 15) Zamawiajacy wymaga
udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby 1 urzadzenia na zasadach opisanych w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ i w projektach umow,
stanowigcych Zatacznik nr 7a 1 7b do SIWZ. 11. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach Czesci I1 11
nalezy ponadto: 1) Protokolarne przej¢cie placu budowy od Zamawiajacego 2) Dostawe i montaz tablic
informacyjnych i pamigtkowych, zgodnie z zasadami promowania projektu i obowigzkami
informacyjnymi beneficjenta okreslonymi na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-
zasady-promowania-projektu/ (po jednej tablicy informacyjnej i pamiatkowej dla kazdej z czgsci); 3)
Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych
nieprawidtowosci. 4) Wykonywanie polecen 1 wskazowek Inspektorow Nadzoru. 5) Organizowanie robot
w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji
robot. 6) Rozpoczegcie prac po przekazaniu placu budowy, w terminie uzgodnionym w harmonogramie
robo6t. 7) Przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ. 8) Najp6zniej w dniu podpisania umowy
przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia osob uczestniczacych w
realizacji zamdwienia, o ktorych mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 9)
Przygotowanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych do wlasciwego inspektora nadzoru
budowlanego wraz z o§wiadczeniem Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkéw oraz wlasciwego
inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401). Dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 10)
Opracowania harmonogramu realizacji robot i jego aktualizacji - zgodnie z zapisami projektu umowy. 11)
Usuwanie z placu budowy osob 1 sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania. 12) Uczestniczenie w

radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robot, ktorzy przedstawia

38z 40 30.01.2019, 08:57



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a0a84...

zaawansowanie robot oraz sprawy, ktore wymagaja rozstrzygnigcia przez Inspektorow Nadzoru i przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania zaméwienia. 13) Dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt w terminach okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy. 14) Wykonanie na polecenie
Inspektorow Nadzoru prac niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia 1 bezpieczenstwa oséb lub
zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajac o tym niezwlocznie Zamawiajgcego. 15) Uczestniczenie w
przegladach gwarancyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego (planuje si¢ jeden przeglad rocznie).
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie. 16) Usuwanie wad
stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. 17)
Prowadzenie badan archeologicznych w trakcie prac zwigzanych z realizacja inwestycji. 12. W
przypadku, gdy termin waznosci polisy, o ktorej mowa w rozdziale 6 ust. 7 pkt 1) lit. b) SIWZ uptywa
przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym zamowieniem, woéwczas wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uplywem waznos$ci polisy
poprzedniej. Nie dokonanie powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robdt z dniem
uptywu waznosci polisy 1 naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy. 13. Sposob
rozliczania i odbioru robdt przedstawiony zostal w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7a i 7b do
SIWZ. 14. Zaleca si¢ przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej miejsca prac. Brak udziatu
Wykonawcy w wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dotozenia najwyzszej starannos$ci
przy sporzadzaniu oferty, w tym okresleniu cen ofertowych za wykonanie poszczeg6lnych robot. 15.
Koszty wizji lokalnej miejsca robdt poniesie Wykonawca. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0sO0b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: 1) dla Czgsci I przedmiotu
zamoOwienia: a) roboty ziemne b) roboty drogowe 2) dla Czgs$ci Il przedmiotu zamowienia: a) roboty
ziemne, b) roboty drogowe. 17. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu list¢ 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorej mowa w
ust. 16 niniejszego rozdziatu. 18. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego
zadan, w szczegdlnos$ci poprzez wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez
Wykonawceg umoéw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 19. Nieprzedtozenie przez Wykonawce

dokumentow o ktorych mowa w ust. 17 1 18 niniejszego rozdziatu, bedzie traktowane jako niewypetnienie
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obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych pracg na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie naliczeniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w umowie, ktérej wzor
stanowi Zatacznik nr 7 a i 7b do SIWZ. 20. Dokumenty dotyczace przedmiotu zamdéwienia mozna pobraé
ze strony www.bip.leszno.pl 21. Dokumenty bedace podstawg realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego powinny by¢ traktowane jako wzajemnie si¢ objasniajace, z zachowaniem wymienionej
ponizej kolejnosci, w celach interpretacji waznosci zapisow: 1) Umowa 1 SIWZ, 2) Projekt budowlany, 3)
STWiORB, 4) Przedmiar robét, 5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢
Kosztorysem ofertowym.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233140-2, 45000000-7, 45233220-7, 45200000-9,
45100000-8, 45111000-8, 45112000-5, 45232200-4, 45113000-2, 45122000-8, 45222000-9, 45231000-5,
45233000-9, 45236000-0, 45317000-2, 45316100-6, 45231400-9

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Najnizsza cena ofertowa brutto|60,00

Gwarancja Jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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