Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (wzor) NR .........

zawarta W dniu .......coceeeeveninennnn, 2019 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W .........cccceeeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeverriiennnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo, Regon ......c.oooiiiiiiat.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: IN.271.01.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego wartos¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
Ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»,Budowa drogi 1aczacej budynki GTBS z ulica Kakolewska w Lesznie” W zakresie okreslonym w zalaczonej do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dokumentacji projektowej (projekty budowlane, przedmiary robot),
STWIORB oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy:

2. Szczegdlowy zakres robdt objetych niniejszg umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢é umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia roboét oraz, ze warunki
wykonywania rob6t s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowacé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ od dnia przekazania terenu budowy do dnia 31 maja 2019roku.
2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3. Za ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu budowy wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe i prawo zadania odszkodowania.

4. Przekazanie terenu budowy bgdzie potwierdzone protokoltem przekazania terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu robdt, sporzadzonego na bazie przedmiardw robodt
(Zalacznik nr 8 do SIWZ), Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu robot do zatwierdzenia.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu roboét w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 6, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania rob6t w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbgdnej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzgle¢dnienia.

Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcey podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

w

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego

powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkoéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwigzku

Z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnos$¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoécig na wlasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robét do stanu pierwotnego,

demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robdt budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zamowienia w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie istniejgcych sgsiadujacych obiektow.

5. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

~N o

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robdt odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.
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9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.
U z2018 1. poz. 917 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia:

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w technologii z drobnowymiarowych elementow betonowych,

roboty zwigzane z budowa i podiaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej wpustéw ulicznych,

roboty zwigzane z budowa oswietlenia drogowego.

a0 o

10. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 9 powyzej beda zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

11. Wykonawca w terminic do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedlozyé
Zamawiajagcemu o§wiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 9 powyzej czynnosci
na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiagcego Zalacznik nr 9 do SIWZ. Przedmiotowe
o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zalgcznik do niniejszej umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynno$ci przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 5 dni roboczych, zanonimizowanych kopii umoéw o prace, zawartych
przez Wykonawce lub podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci w zakresie zamowienia wskazane w ust
9 powyzej. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczeéniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Zanonimizowane oznacza, ze umowa pozbawiona bedzie danych osobowych pracownikéw i ma stuzyé weryfikacji
zobowigzania Wykonawcy, podwykonawcy odnosnie liczby zatrudnionych osob wykonujgcych czynnoSci na rzecz
Zamawiajgcego.

13. Nieprzedtozenie przez Wykonawceg oswiadczen i dokumentoéw, o ktérych mowa w ust 11 i 12 powyzej, bedzie traktowane
jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé
bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjgcia przez nig stosownego
postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego .

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 powyzej ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote
............................. zt brutto (stownie:.........................ceoeeeevee.a....) razem Z podatkiem VAT 23%.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamOwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji tj. projektow
budowlanych, przedmiarow robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkoéw
prowadzenia rob6t podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich
nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie
ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, obowiazujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci
wykonania wszystkich obowiazkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

4. Cena okres$lona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie calosci zamoéwienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz uwzglgdnia takze ryzyko
zwiagzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o
ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

1) wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

2) Kkoszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robdt, utylizacji odpadow powstatych przy realizacji niniejszej
umowy, Wywozu ziemi, gruzu;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy, ochrony terenu budowy przed dostepem 0s6b nieuprawnionych i to od
momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru konicowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do realizacji
zamoOwienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
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7) Koszty zabezpieczenia robot;

8) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociaggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu robot, zastgpcze zrodla ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

9) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty
energii elektrycznej i paliw;

10) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym mig¢dzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oswietlenie terenu budowy z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia $ciekow;

11) ewentualne koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o§wietlenie);
12) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

13) ewentualne optaty za zajecie pasa drogowego;

14) koszty niezbg¢dnych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

15) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem drog
ewakuacyjnych;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamowienia;

17) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robdt;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i
kanalizacyjnych dla zapewniania ciaglosci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robét budowlanych przez Wykonawce istniejacych
uktadoéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

24) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

25) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systeméw, uzytych materiatdw i
elementow wyposazenia

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,

inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy

z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ..o

. Jezeli koniec terminu ptatnoéci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawce,
Dalszego Podwykonawce protokot czeSciowego odbioru robot wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Inspektorow Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan zaawansowania robot nie
przekracza 70% warto$ci kontraktu.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
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5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektoréw Nadzoru,

Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegto$ci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwick
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawecy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

10.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentow, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 8 i 9 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 8 i 9 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturs.

12. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw
0 dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamoéwienia.
14. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY CNIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy SNIP
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzienh wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg
trzecig.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego W ramach realizacji przedmiotu zamowienia

Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajagcego w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajagcego w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia

Inspektorzy Nadzoru dziatajag w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz uméw zawartych migdzy nimi a Zamawiajgcym.

Kierownikiem Robdt branzy drogowej (petnigcym funkcj¢ Kierownika Budowy) =z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem Robo6t branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ............
Kierownikiem Robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ............ *

Kierownik Budowy/Robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
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7. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen Inspektoréw Nadzoru.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

9. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0soby, wskazanej w ust. 4, ust 5, ust. 6 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajacego.

10. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 4, ust. 5, ust. 6 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa W ust. 4, ust 5, ust. 6 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

12. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 4, ust 5, ust. 6 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pehienia
ww. obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia dla swojej
funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynika¢ w szczegodlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ushug, ktore S$cisle odpowiadaja czeSci zamodwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

€) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25 a
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (Zatacznik Nr 3
do SIWZ — punkt III i IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca begdzie zobowiazany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okres$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgséci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za doboér Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
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21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw biorgcych udzial w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowiazania Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy.

34.Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
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36. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy

z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej

w

mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostgpniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
g0 z nim stosunkoéw prawnych.

. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. .

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresw .................................................
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdéwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentdéw
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowa nastgpi na podstawie faktury czgsciowe;j
oraz na podstawie faktury koncowe;.

Przed odbiorem koncowym, dopuszcza si¢ mozliwo§¢ dokonania jednego odbioru czgsciowego robot, przy czym taczna
warto$¢ odbioru czeSciowego nie moze przekracza¢ 70% wartosci kontraktu. Odbior czgsciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:
1) Zglaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:
a) kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora/6w Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robét nie przekracza 70% wartosci kontraktu.
b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamowienia.
2) Odbiodr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.
3) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru.
Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
W obecnos$ci Inspektora/ow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokot cze$ciowego lub koncowego odbioru robdt oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 8 i 9 niniejszej umowy.
Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczeg6lnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,
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b) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdw, nos$no$ci oraz pomiary spadkéw poprzecznych
i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektoréw Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru koficowego wlacznie,

c) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

d) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsi¢biorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz droznos¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

e) wudzielong przez Wykonawce pisemng gwarancje na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby
i urzadzenia,

f)  wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

h) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

i) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakoficzeniu budowy,

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiazujgcymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robodt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamowienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia dokona Zamawiajagcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora/ow Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zagda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy
zamOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

. Strony ustalaja, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodno$ci wyroboéw budowlanych, gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach
i wielkosciach:
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,

w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji

w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien op6znienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%

wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

e) za nieprzedlozenie harmonogramu robdt w terminie okre$§lonym w §2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci

2.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopie umowy
lub jej zmiang;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i)
)

za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu.

jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
warto$ci kontraktu.

K) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana

)

przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowiagzkéw Wykonawcy wynikajacych ze

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, 0 ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania

ikar

umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia

przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminow

okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,

chyba, ze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowiazan

umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadiosé, i to bez wyznaczania dodatkowego

terminu.

h) Podmiot, ktory zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizacji

niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
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kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nicusunigte w Wyznaczonym terminie

lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy begdzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczeg6lnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

2.

§12

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug
stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajgcy zaplaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatgczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia na okres: ...... miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru robot

z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji..
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Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat
realizujgc niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazac
Zamawiajagcemu Kartg Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancji.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej

wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstagpieniu przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych

ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungé te wady/usterki, ktdre ujawniono po uptywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiane, w SPOSOb
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $§wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badzZ przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
mozliwos$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuni¢cia wad/usterek
o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty eleKtronicznej .........o.vveviiiniieieiiiiiiiieeeieeeanes

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac¢ si¢ takze usuniecia szkdd, ktore te wady spowodowaty, szkod
powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wyboér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okre§lony sposob
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiaé Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowiazuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji rob6t i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

IN.271.01.2019 13 Opracowat:
Wydziat Inwestycji PK



UMOWA — WZOR
.Budowa drogi taczacej budynki GTBS z ulica Kakolewska w Lesznie”

23. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdlnos$ci wynikajacych z powodu dzialan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych.

2. Do wykonania robdot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 266).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektorow Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora/ow Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdéw koniecznos$ci potwierdzonych przez Inspektora/ow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robdt zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/6w Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne
i spelnione zostaly tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych, w szczegbdlnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreSlonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokoldow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zamoOwienia i cen materiatow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkoSciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§15

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
................................................................. W WYSOKOSCI: evevverierieeinicncnicsieniesiceeneeene. 21, €O stanowi 5% ceny ofertowej
brutto.

2. 30% z catkowitej wartoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami
staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.
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4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméOwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunaé termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w Ust.
4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢é nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rckojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 16

Za szkody wyniklte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie
mogg wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) klgski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypalow i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezeséniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania roboét,

2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,
c) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznoéci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejécie w zycie nowych przepisdéw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowa¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.
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6)

7)

koniecznos$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, ktdre staty si¢
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Udzielenie zamoéwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprze¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zaméwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastagpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robét.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1)

2)

3)

4)

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy
o podatku od towarow i ustug, o kwotg wynikajaca z tej zmiany;
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robot
zamiennych jest rézna od warto$ci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych
rob6t i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez
Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-§rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa
wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie
Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bgdzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisoOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego

WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i zostaty

spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych
W ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie w Umowie;
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2) zostaty spetnione Igcznie nastepujgce warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg
starannoscia, nie mogl przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY Iub jego przedsi¢biorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pis$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opoznienie ze
strony Wykonawcy, wlacznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 18

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koficowego robdot) Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie
robo6t spetniajace wymagania okreslone ponize;j.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 powyze;.
Opdznienie z tego tytutlu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub jg przedluzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych platnosci naleznych Wykonawecy.

§ 19

0za osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@leszno.pl
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— Imie i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ..........ocvviiiiiiiiiiin
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§21

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczna, w szczegolnosci informacje finansowe, programowe,
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie
zamowienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspolpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku ze $wiadczeniem ushlug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wlasciwej
wiladzy publiczne;j.

4. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przez nicautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufng lub
stanowigcg tajemnicg przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do
nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisow wewngtrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe niszczenie
no$nikow papierowych.

5. W przypadku rozwiazania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
dokumentow i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebral,
opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajagcym, czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia
naruszenia informacji poufnej i okolicznos$ciach tego zdarzenia.

§22

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych
osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktéra mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu zwigzanym
Z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa drogi laczacej budynki GTBS z ulica
Kakolewska w Lesznie”, znak sprawy: IN.271.01.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
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= Pani/Pana dane osobowe nie b¢da przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowe;;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani
zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnos$ci protokotu
oraz jego zatacznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktoérej mowa w art. 77
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§24
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby
spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 25
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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