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Zalacznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta w dniu .........ocoeeviiieeeeeeenn. 20@Ru w Lesznie pomgdzy:
Stowarzyszeniem na Rzecz Os6b Niepetnosprawnych /X DOM — NASZ SWIAT” , 64-100 Leszno, ul. Rynek 2,

NIP: 6972318046, REGON: 362638535,
w imieniu, ktorego dziata:

zwanym dalej w tr&ei umowy ,ZAMAWIAJ ACYM”

a
majCa Swop siedzile W ........ccceeeeees (kod pocztowy) przy ul......... , Wpisa do Krajowego Rejestrug8owego pod
numerem KRS ........cccoceveenn. wdzie Rejonowym dla ........ccccvvvveeenneenn, W, toieriieereeeeeeens Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestrudslowego, wysoké& kapitatu zaktadowego .............cccoevivvienieennnnnn zt.

NIP o REQON

w imieniu, ktérej dziata:
zwary dalej w tréci umowy WYKONAWC A”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przepraeaggo pospowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: NDNS/01/2019) w trybie zapytania ofertowegoastpujace] treci:

81

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wyaoie zamowienia publicznego (roboty budowlane)
p.n.:,Przebudowa i rozbudowa budynku gwiatowego ze zmiag sposobu wytkowania na Budynek Warsztatéw
Terapii Zajeciowej Zaborowo” w zakresie okrdonym w zahczonych do zapytania ofertowego projektach
budowlano-wykonawczych, rysunkach technicznych, cgfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowalnych (STWIORB), przedmiarach robét oraz raaumkach wynikajcych z niniejszej Umowy, w/w zapytania
oraz w ofercie Wykonawcy.

2. W zakres przedmiotu niniejszej Umowy wchade szczegdInéci nastpujace prace:

Roboty ogéinobudowlane:

- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe

- roboty zwhzane z wykonywaniem konstrukcji stalowych

- roboty murowe

- roboty zwhzane ze stolagkokienry i drzwiowy

- roboty zwizane z wykonanierfcian gipsowo-kartonowych
- roboty tynkarskie

- roboty posadzkarskie

- roboty zwizane z wykonaniem oktadzégiennych

- roboty glazurnicze

- roboty malarskie

- roboty zwizane z montem dzwigu osobowego dla 0s6b niepetnosprawnych
- schody do piwnicy

- roboty zwizane z dociepleniem i pokryciem dachu
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- roboty zwizane z wykonaniem schodéw zesmnych
- roboty zwhzane z odtworzeniem nawierzchni

Roboty elektryczne:

- roboty zwhzane z demontgm starych rozdzielnic oraz mom¢an gotowych rozdzielnic wraz
Z wyposaeniem

- roboty zwhzane z wykonaniem instalaciwietleniowej i gniazd wtyczkowych

- roboty zwizane z wykonaniem instalacji pozen wyréwnawczych

- prace kontrolno-pomiarowe

- roboty zwhzane z wykonaniem instalacji odgromowej

Roboty sanitarne:

- roboty zwizane z demontam instalacji sanitarnych, ogrzewania
- roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wody zimnej i cieptej

- roboty zwhzane z instalagjwody P.PQ.

- roboty zwjzane z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej

- roboty zwizane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
- roboty zwhzane z wykonaniem instalacji wentylacji

- uruchomienie kottowni

3. Przebudowa budynkuwiatowego ma na celu stworzenie odpowiednich wadunllo prowadzenia Warsztatéw Terapii
Zajeciowej, ktére s wyodrebnionymi organizacyjnie i finansowo placéwkami, gtgimi na celu stwarzanie osobom
Z niepetnosprawri@ia mozliwosci uczestniczenia w rehabilitacji spotecznej i zdowej.

4. Podlegajcy przebudowie obiekt jest budynkiem wolnogtgim, zajmugcym centralg cze$¢ posesji i jest ulokowany
frontowy Sciamg w strore zachodniej granicy dziatki. Pozostgbrzestrzé dziatki zajmuje drugi stary budynek szkoty
oraz chodniki, utwardzenia, ziélerekreacyjna i boisko sportowe. Przebudowywany he#ly jest obiektem
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym rozplanowanym rmicie zblzonym do prostota. Konstrukcja budynku
murowozelbetowa.Sciany budynku murowane, podgi zelbetowe, stropyzelbetowe kanalowe oparte maianach
murowanych i podggachzelbetowych. Dach wsparty na stropelbetowym.

5. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefieogtirony archeologicznej. Inwestor uzyskat opifizgodnienie)
konserwatorskie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabwitk® zakresie zasad posadowienia inwestycji i ewadniich
prac ratowniczych w przypadku odkrycia znaleziskskty nadzoru archeologicznego poxdgidzie Wykonawca.

6. SzczegoOtowy zakres robot @bjch niniejsa Umowg okresla zahczone do niniejszej Umowy zapytanie ofertowe wraz
z zahcznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stamdntegralr czgs¢ Umowy.

7. Wykonawca éwiadcza,ze zapoznat si z dokumentagj techniczm i miejscem prowadzenia robét orae warunki
wykonywania rob6tsmu znane.

8. Wykonawca zobowkzuje sé realizowd& roboty z zachowaniem nalgej starannéci, z uwzgtdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatakedy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, gaechnie obowizujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techejoaraz harmonogramem robaét.

9. Wykonawca zobowgzany jest prowadziprace budowlane w sposob uitiwiajacy wytkowanie przez Zamawiggego
drugiego budynku @iatowego, znajdarego s na dziatce, na ktérej prowadzongdh roboty.

10.Wykonawca zobowgzany jest prowadzi prace budowlane w sposob uitiwiajacy korzystanie z przylegtych
nieruchomeéci przez ich wigcicieli.

11.Wykonawca zobowizany jest prowadzi prace budowlane w sposéb nienarugagjistniepcej na terenie dziatek
infrastruktury podziemnej i naziemnej. Ewentualaeuszenia naly przywroct do stanu pierwotnego.

12. Wykonawca zobowzany jest do zastosowania szczegolnyaukéw ostranosci i zabezpieczenia budowy tak, aby
unikng¢ wszelkich przypadkowych uszkodzkidzi i mienia.

13.Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przegties) na teren osob trzecich i kradzie
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§2

. Wykonawca zobowizany jest wykona przedmiot Umowy w terminiglo 240 dni kalendarzowych liczagc od dnia

przekazania terenu budowy.

Przez termin realizacji zaméwienia, o ktérym naow ust. 1 powsej, Zamawiajcy rozumie zakaczenie realizacji
caldsci rob6t wchodacych w zakres przedmiotowego zamoOwienia wraz z kesyiem pozwolenia nazytkowanie
obiektu.

Przekazanie terenu budowy ngstv terminiedo 3 dni kalendarzowychod dnia podpisania umowy.

. Z tytutlu opdnien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nigldie przystugiwato prawagdania odszkodowania

w ramach kar umownych.

5. Przekazanie terenu budowydzie potwierdzone protokotem przekazania terenwwyd
6. Wykonawca w terminiedo 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy zobaawany kdzie przediayé

[ee]

Zamawiagcemu harmonogram robét, spgdzony na bazie zggzonych do zapytania ofertowego przedmiardéw robot.
Przeditaony przez Wykonawe harmonogram robét wymaga akceptacji Zamawgiego oraz kdzie wizacy dla
Wykonawcy na etapie realizacji niniejszej Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wiehia okresu realizacji przedmiotu zamdéwienia wymagady
Zamawiagcego i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powilyd przez Wykonawg uzasadniona.
Zamawiagcy ustosunkowuje sido zmian zaproponowanych przez Wykonawez zlgdnej zwtoki, uzasadnigg swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzgdhienia.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiggo uwag do aktualizacji harmonogramu rob6t, Wyketa lgdzie

zobowizany do uwzgldnienia tych uwag i przedtenia Zamawiajcemu poprawionej aktualizacji harmonogramu
robét w terminie 3 dni, liczc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawjapgo uwzgddnienia w sporgdzonej aktualizacji harmonogramu rob6t uwag
Zamawiajcego ledzie s¢ uwazato za zatwierdzenie zmiany harmonogramu robdeld®Vykonawca nie uwzgtni
uwag Zamawiajcego w terminie ok&onym w ust. 8 powsej, a przedieona przez Wykonawgcpoprawiona zmiana
harmonogramu rob6t w sposéb istotmydbie niezgodna z postanowieniami niniejszej Umodgmawiajcy bedzie
uprawniony do wstrzymania rob6t w cédo lub w czsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania ghgi
Wykonawe.

Zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby puzedie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia po&inn
by¢ potwierdzona protokotem koniecZmdi wprowadzona aneksem do niniejszej Umowy.

Termin okrglony w ust. 1 niniejszego paragrafu #eoulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16ejsné]
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmiegmago termin wykonania umowy, Wykonawca przeégtaiZamawiagcemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamowienia, uwa st za wykonany w dacie podpisania przez Strony paitokdbioru kacowego robét.

W przypadku zagrgenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym teienz przyczyn niezalmych od
Zamawiajicego, Zamawiagy maze polect Wykonawcy podjcie krokdw dla przyspieszenia tempa robot. Wszgstki
koszty zwhzane z podiymi dzialaniami obcizaja Wykonawe, chyba, ze niezwlocznie uzasadni orz termin
wykonania robét nie jest niczym zagomy. W przypadku dwukrotnego nie zastosowan¢gapszez Wykonawg do
polecé - Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od umowy z prawemadania od Wykonawcy petnego
odszkodowania niezaleie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Wie Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkoddéw#/ykonawca mege zadat jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonary robot.

§3

. Wykonawca zapewniaze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do regdilizsiniejszej Umowy posiadaj

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i upné&mia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytzng odpowiedzialnéc za:

3.

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os@akvesie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych héelarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

Wykonawca jest obowzany odsugt od wykonywania pracy kala osolg, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub
z innego powodu zagra w jakikolwiek sposéb natgtemu wykonaniu Umowy.
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§4
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowykdigwca odpowiada za organizacgwojego zaplecza,
utrzymanie tadu i porgdku, usuwanie wszelkickmieci, odpadkéw, opakowuia innych pozostakci po zwytych przez
Wykonawe materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykoa tego obowzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskuteczneglywip terminu wskazanego w wezwaniu Zamawigj wykona
czynndci poradkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budddykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatamyzku
z realizacjy prac fgdacych przedmiotem niniejszej Umowy lubzténng dziatalndcia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajcego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialné ta wigze sk z usungciem wszelkich szkéd o#tiych odpowiedzialnécia na wlasny koszt oraz
wyptaty odszkodowA. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwrdga dziatania Podwykonawcy.

3. Po zakaczeniu robét Wykonawca zobayzany jest doprowadgiteren przylegty do terenu robét do stanu pierwgtne
demonta obiektéw tymczasowych oraz upgdkowanie terenu budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca wimlzialny jest za zabezpieczenie i prowadzeniedtrob
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zaméwienv sposdb umdiwiajagcy uwzytkowanie istnigjcych
sgsiadujcych obiektéw.

5. Zamawiajcy nie kedzie ponosit odpowiedzialdoi za sktadniki majtkowe Wykonawcy znajdgge st na terenie robét
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

6. Powstale podczas prowadzenia robdt odpady zadespe Wykonawca. Utylizagjnalezry przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. caddgh (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

7. Wykonawca zobowkuje sé do umaliwienia wsepu na teren budowy pracownikom organéwgiazowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nale wykonywanie zada okrelonych ustaw prawo budowlane oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych tistavg.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIALY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe zgéela art.
632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l pawy ustala s na podstawie zimnej oferty Wykonawcy na kwet
............................. zk netto (stownie:................ccoooi i) pRIpOdatek VAT w kwocie.......... zk,
co daje aczm wartasé oferty ... zt brutto (stownie:

3. Wynagrodzenie ryczaftowe oldtene w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkoszty niezbdne do
zrealizowania zamoOwienia i uwzglnia zakres czyngoi i obowizkéw wynikapcych wprost z dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych, przedmiaréw rob6t, wédwm
prowadzenia robot podanych w zapytaniu ofertowyazarprawnié wynikajgcych z gwaranciji, jak rowniewszelkie
koszty w nich nieujte, a bez ktorych nie mina wykon& zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamowienia, zgodnie z wymaganiami zapytania ofezggny obowdzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnienianktukg budowlan itp. oraz naleny podatek VAT. Dotyczy to
w szczegOlnéci wykonania wszystkich obowzkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

4. Cena okrélona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako rytaah za wykonanie cafoi zamowienia, tj. wszystkich
prac, robot i towarzygzych im dostaw nieziginych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uedgia take ryzyko
zZwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwgdglienie powyszego przez Wykonawcw wynagrodzeniu,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, nie stan@etstawy do ponoszenia przez Zamaggego jakichkolwiek
dodatkowych kosztoéw w terminie fadiejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegftno

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdbad energii elektrycznej, wody, koszty odprowadzeitiekow;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozmieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatyprzy realizacji
niniejszej Umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to odmewtu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;
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5) koszty nadzoru archeologicznego;

6) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty)itprynikapcych z winy Wykonawcy;

7) wszystkie koszty zwzane z pracami towarzygzymi i robotami tymczasowymi niegbnymi do realizacji
zamowienia,;

8) koszty ustanowienia Kierownika Budowy oraz Kierokdw Robot posiadagych niezlgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

9) koszty przeszkolenia o0séb zatrudnionych przy wykemiu zaméwienia w zakresie przepiséw BHP;

10) koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu robét;

11) koszty widciwego zabezpieczenia i oznakowania robot;

12) koszt catodobowej ochrony mienia wlasnego na przaigm terenie budowy lub rob6t oraz ochrony terenu
budowy przed dogpem 0séb nieuprawnionych;

13) koszty wyposzenia zaplecza tymczasowego w ggzenia terenu budowy, obejmog tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodmmwe, kanalizacyjne, swietlenie terenu budowy, zagtze zrodta ciepta do
ogrzewania obiektow i rob6t, wdzenia zabezpieczgie materialy i roboty przed deszczemaskem i mrozem
i inne tego typu urmzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenuydo media;

14) koszty eksploatacji wszelkiego sptz budowlanego, niezdnego do wykonania robo6t, obejracg réwnie koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sgpuzna teren budowy, jego moatademonta po zak@czeniu roboét, koszty
energii elektrycznej i paliw;

15) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tymdmy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technolbgé
oswietlenie terenu budowy z nieginymi zabezpieczeniami bhp i pzp

16) ewentualne koszty tymczasowe]j organizacji ruchwowelyo i pieszego na terenie budowy (oznaczeniagrar
i oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogaindt;

17) koszty prowadzenia robot budowlanych w sposéb mieszajcy istniepcej infrastruktury naziemnej i podziemnej;
Za wszelkie uszkodzenia odpowiedziagl®ponosi Wykonawca;

18) koszty zaplecza budowy i tymczasowych skfadowisk miamnych;

19) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzeniatrobo

20) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologéjarmrcheologicznej zaméwienia;

21) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

22) koszty wykonania tymczasowych niedmych przeiczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
i kanalizacyjnych dla zapewnianiagtosci eksploataciji obiektéw;

23) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanychstafacji/urgdzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajcego;

24) koszty sporzdzenia ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z Rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spraimiermaciji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126);

25) koszty wykonania wszelkich wymaganych w trakcidizeaji i do odbioru bad@alaboratoryjnych potwierdzagych
uzyskanie dla badanych elementow parametrow tezhyah wymaganych dokumentacjprojektovg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorobtt budowlanych. Badania laboratoryjne maudm¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezadew stosunku do Wykonawcy;

26) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowagzbnrobét budowlanych przez Wykonagvestniegcych
uktadéw drég lokalnych oraz zagospodarowania tereym rejonie i terenu zaplecza budowy;

27) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budpvzged dostpem oséb niepowotanych;

28) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

29) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastamych rozwizan, systemoéw, zytych materiatéw
i elementéw wyposaenia;

30) koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szktdre mog zaistni€ w zwigzku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialéa cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z suwmubezpieczenia nie 18z niz
cena ofertowa brutto.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytétm@rzystugujcych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank
inng instytucg finansow lub inny podmiot gospodarczyd osole fizyczrg wytacznie za zgoglZamawiagcego.
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6. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowastv 2 niniejszego paragrafu, Zamaw@j zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w termini® 30 dni kalendarzowychod daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy z zastrzeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Pldthaa faktug zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy Nazwa Banku:..........c.coveein Nr  rachunku:

7. Jeeli koniec terminu ptatri@i przypada na dze ustawowo wolny od pracy, albo na inny dgziektory dla
Zamawiajcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termintagpiptywa w dniu, ktéry dla Zamawigjego jest
najblizszym dniem roboczym.

8. Kwota okre&lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wseelkiszty zwizane z realizagjzadania, w tym roéwnie
wszelkie roboty przygotowawcze, pedkowe, zagospodarowanie terenu robot, wyni&@jz przeprowadzenia prob
i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplea#taot, ubezpieczenia budowy, itp.

9. Zamawiajcy dopuszcza przed odbioremikowym maliwo$¢ dokonania odbioréw eiciowych, przy czymgczna
wartas¢ odbioréw czsciowych nie mae przekracza70% wartéci kontraktu wg umowy ponadizy Zamawiajcym a
Wykonawea.. Zaawansowanie robot musi by wieksze od wartdci robot podlegajacych odbiorowi.
Zaawansowanie robét ledzie potwierdzat Inspektor Nadzoru.

10. Podstaw do wystawienia faktury gZciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawigego, Inspektoréw Nadzoru danej bigrKierownika Budowy, Kierownikéw Robot,
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcygkdk cz$ciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorgegrinspektorow Nadzoru zawiegeymi informacje,ze
stan zaawansowania robot jestkgzy od zgtaszanego do obioru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleggo finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakodwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisameezp osoby upowaione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych raszdimansowych wobec Wykonawcy podpisane
przez osoby upowaione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oséwiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagdingszcz# finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upaw@ne do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykeram i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzagce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcdatszym Podwykonawcom.

11.Podstaw wystawienia faktury kacowej jest:

1) Podpisany przez Zamawigggo, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Kigrokéw Robot, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokdtdawego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzorngegrinspektoréw Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegio finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakatwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw podpisaneezprosoby upowaione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszdimansowych wobec Wykonawcy podpisane
przez osoby upowaione do reprezentowania Podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagdimpszczé finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upaw@ne do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.
6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykecam i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzagce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcdatszym Podwykonawcom.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakfutokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 paejy Zamawiajcy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty nalego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedi@m przez
Wykonawe stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamaeégjo zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawe wymagai, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamaxyciegjo
terminu ptatnéci i nie uprawnia Wykonawcy dmydania odsetek.

13.Zamawiajcy jest uprawniony dagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wgjan w przypadku wtpliwosci
dotyczicych dokumentow sktadanych wraz z faktur

14.Zamawiajcy bedzie miat prawo wgldu w kadym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawoyydzcej
rozliczew z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzezymanie potwierdzonych dokumentéw
o dokonanych platrsgiach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionaripszyjecia gotowki.

15.Zamawiajicy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczekpogzet wykonania przedmiotu zaméwienia.
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16.WYKONAWCA wystawi faktuge VAT, na ponisze dane:

17.
18.
19.
20.

21.

22.

Stowarzyszenie na Rzecz Os6b Niepetnosprawnych ,NE®OM — NASZ SWIAT” ul. Rynek 2, 64 — 100 Leszno
NIP: 6972318046, REGON: 362638535

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAACEGO : NIP6972318046

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy SNIP

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ z tytutu przygtej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i wziea

niewtaciwego jej wskazania nie mezadat od Zamawiajcego doptat i odszkodowwa

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest drievydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowegamdwiajcego.
Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamawdieggo przeni@ wierzytelngci wynikajacych z umowy na osgb
trzech.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidiowej allmiezgodnej z umow Zamawiajcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu @orenia Zamawiggemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury kgujace;.

86

Inspektorem braty sanitarnej z ramienia Zamawjaggo w ramach realizacji przedmiot Umowgdbie:
Inspektorem braty elektrycznej z ramienia Zamawiaggo w ramach realizacji przedmiot Umowadbie:

Inspektorzy Nadzoru dziataw granicach umocowania okfenego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 rwera
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) anamdw zawartych ngdzy nimi a Zamawiagcym.

Kierownikiem Robot braky konstrukcyjno-budowlanej bez ogranigzépetngcym funkcg Kierownika Budowy)
Z ramienia Wykonawcydulzie:

Kierownikiem Rob6t braky sanitarnej bez ograniaze ramienia Wykonawcyddlzie:
Kierownikiem Rob6t braky elektrycznej bez ogranicze ramienia Wykonawcydalzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziadayv granicach umocowania oktenego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 120., poz. 1186).

Wykonawca zobowjzuje st przestrzegapolecé Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca zobowizuje st do zapewnienia wgbu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlandgdstorych
nalezy wykonanie zada okreslonych ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t7. D. z 2019 r., poz.
1186) oraz do udagbnienia im danych i informacji wymaganychustav.

Istnieje maliwo$¢ dokonania zmiany oséb, wskazanych w ust. 2 ninégjs paragrafu, jedynie za uprzedmgod
Zamawiagcego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmgamsoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafuastpujacych

przypadkach:
— $mierci, choroby lub innych zdarzdosowych,
- jezeli zmiana tej osoby stanieedionieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaigch od Wykonawcy.

Zamawiagcy maze take zaadat od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ushirdejszego paragrafu, 4eli
uzna, ze nie wykonuje nalgcie swoich obowizkéw. Wykonawca zobowkany jest dokona zmiany tej osoby
w terminie nie dlaszym ni 7 dni od daty zlgenia wniosku Zamawiggego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 nim&g® paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia ww
obowigzkéw musi spetni@wymagania okrdone w zapytaniu ofertowym dla swojej funkciji.
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87
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalBpdwykonawca) drizie zamierzat realizowaprzedmiot
umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obgmaek w trakcie realizacji zaméwienia publicznego egiidadania
Zamawiagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, az&lprojekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekaigowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mbygé sprzeczne z wymogami zapytania ofertowego, a elt@wv
tych musi wyniké w szczegolIngci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest goanie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanychstew lub
ustug, ktorescisle odpowiadaj czesci zamdwienia okrdonego niniejsz Umowy zawart pomigdzy Zamawiaicym
a Wykonawa,

b) terminy realizaciji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy nie nie by dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkay faktury lub rachunku, potwierdzeych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkvcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposob rozwizania umowy z Podwykonawclub dalszym Podwykonawcw przypadku rozwizania niniejszej
Umowy,

e) okres odpowiedzialnigi Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wadyzegmiotu Umowy
o podwykonawstwo, niegozie krotszy od okresu odpowiedziadnbza wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajcego,

f) zobowpzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dedstawiania Zamawiggemu na jegozadanie
dokumentoéw, éwiadcze i wyjasnien dotyczcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie ro® zawieré postanowié:

a) uzaleiniajgcych uzyskanie przez Podwykonawdub dalszego Podwykonawczaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwdwstwo od zaptaty przez Zamawizggo
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zappatez Wykonawg wynagrodzenia Podwykonawcy;

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego gaadu Zamawiajcy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzpzeno
zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umawpodwykonawstwo swiadczenia, o ktdrym mowa
wart. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyozgo przestanek wykluczenia z pgsiwania w odniesieniu do wskazanego
w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wakgm w zapytaniu ofertowym (Zaiznik Nr 3 do zapytania
ofertowego — punkt Il i IV éwiadczenia) oraz dokumentéw potwierdgajch brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z $damvego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf@aji o dziatalnéci
gospodarczej, j@li odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdizebraku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)wgtRzp. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi,ze wobec tego Podwykonawcy
zachodz podstawy wykluczenia, Wykonawcadzie zobowizany zasipi¢ tego Podwykonawg lub zrezygnowa
Z powierzenia wykonania e&i zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zahnmoprzedzagych stosuje si
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykortewsoraz jej zmiany, powinny zostaporadzone w formie
pisemnej, pod rygorem nie&aosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzevynikajagca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykoraamic za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie m® przekrocz§ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zdstaahczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy z Podwykonavieb dalszym Podwykonawc

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegnroboty budowlane, a tak projekt jej zmiany naky
przediay¢ Zamawiagcemu na 7 dni przed planowanym terminem rozpaezrob6t przez Podwykonawtub dalszego
Podwykonawe.

8. Zamawiajcy, w terminie 7 dni od przeditenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przeatem g roboty
budowlane, a tate projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnejtrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagaokreslonych w zapytaniu ofertowym,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest gay niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie spetnia wymagaokreslonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

9. Niezgtoszenie przez Zamawiapgo w formie pisemnej zastémd do przediaonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem boty budowlane, a tak projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
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wust. 8 powyej, kedzie jednoznaczne z akceptaciego projektu, jak rownie projektu jej zmiany przez
Zamawiagcedo.

10.Wykonawca ma obowkek przedktadania Zamawiggmu péwiadczonej przez siebie za zgodéa oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotgmoboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni dwia jej
zawarcia.

11.Zamawiajicy, w terminie 7 dni od przedienia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotenraboty budowlane
i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw @) umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych wsow ust. 8
powyzej.

12.Niezgtoszenie przez Zamawjaggo w formie pisemnej sprzeciwu do przedioej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorymowa w ust. 11 powgj, bedzie jednoznaczne
Z akceptagj tej umowy i jej zmiany przez Zamawaaggo.

13.Wykonawca ma obowrzek przedkiadania Zamawiggmu pdéwiadczonej ,za zgodrié z oryginatlem” przez
Wykonawe kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérychgamiotem g dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarciaz@ ich wartdg¢ jest wiksza nk 50.000,00 zi.

14.W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 13 pawy;, jezeli termin zaptaty wynagrodzenigdrzie diwszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdegh wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamaw@j w terminie 7 dni od przedienia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotermg slostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawwzywapc go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wyglienia o zaptat kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. rghiejszej
Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WykocawPodwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowhzany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zsahiim
terminéw okrélonych niniejsa Umows.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcantiee polect Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane w przypadku braku jej akceptagiez Zamawiacego.

17.Zamawiajcy maze zagdat od Wykonawcy niezwlocznego uskcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowgodwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawéjo, lub
moze usuié takiego Podwykonavedub dalszego Podwykonawoa koszt Wykonawcy.

18.Powierzenie realizacji zadannemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaweyten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamaw@go umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmigs) umowy, w tym zmiana
zakresu zadaokreilonych § umowy wymaga ponownej akceptacji Zamaw@go zgodnie z zasadami oloaymi
W niniejszym paragrafie.

19.Zlecenie czsci rob6t budowlanych lub dostaw i ustugetych niniejsa umows odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w aéerdalszym Podwykonawcom, e mie miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydhenia czasu ani wzrostu kosztow atoeych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug éllorey w § 1 niniejszej Umowy.

20.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Bkdnawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wdasn
Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub zgals Podwykonawcow pod wzglem wymaganych
kwalifikacji, a take za jakéc¢ i terminowa¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wab@mawiajcego
petrs odpowiedzialné za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawddb dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyszego Wykonawca przyjmuje na siebie obmek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajcy, maze zadat od Wykonawcy zmiany lub odsuiia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczéy w zakresie realizacji przedmiotu Umowyzéé sprzit techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykee nie spetniaj warunkéw lub wymaga dotyczcych
podwykonawstwa, okétonych Umowg, nie daj rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw dstug lub dotrzymania termindw realizacji tych @bb
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcazwimcznie usunie nazadanie Zamawiacego
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawcz terenu budowy, jeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy narugzastanowienia niniejszej Umowy.

22.Wykonawca odpowiada za bezpietgevo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow dmgeh udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanawych przedmiot Umowy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwaewynikapca z braku Podwykonawcyedizie traktowana jako

przerwa wynikajca z przyczyn zalmych od Wykonawcy i nie me stanowd podstawy do zmiany terminu
zakaiczenia robot.
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24.Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotemm sboty budowlane, a tak umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami musiy¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszyragpafie.

25.Wykonawca, Zamawiagy i Podwykonawca ponoszolidarr odpowiedzialnéé za zaptat wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonaweh dalszego Podwykonawc

26.Strony ustalaj, ze w przypadku zaptaty przez Zamaw@@go wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 6475 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptatyteaoboty Wykonawcy,
Zamawiagcy ma prawazadat zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualogsetkami i kosztami w caio
od Wykonawcy.

27.Zamawiajcy dokona bezgoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshapgo Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptewprzez Zamawiagego umow o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przegbog Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia et obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc
Podwykonawe lub dalszego Podwykonawezamoéwienia na roboty budowlane.

28.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 paejy dotyczy wyhczenie nalgnosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesnraboty budowlane, lub po przedeniu
Zamawiagcemu péwiadczonej ,za zgodrid z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktomizedmiotem s
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

29.Bezparednia ptatné dokonywana przez Zamawiagpgo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykopndmdzie
obejmowa wytagcznie nalene Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagmoidz bez odsetek nateych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.Zamawiajcy niezwilocznie po zgtoszenitgdania dokonania ptatdo bezpdredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawe o zamiarze dokonania bezpedniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w Bgtpowyzej oraz wezwie
Wykonawe do zgtoszenia pisemnych uwag dofmrch zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w termmini od dnia daiczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od dokonania bezfredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy maégo wynagrodzenia, deli Wykonawca zgtosi uwagi,
o ktoérych mowa w ust. 30 powsj i wykaze niezasadnié takiej ptatndci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktérych mowa w ust. 30 povrj, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie viykasadnéci takiej ptatndci.

32.Zamawiajcy maze dokona bezpdredniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonavyeagli
Wykonawca zglosi uwagi, 0 ktérych mowa w ust. 30wvpeej i potwierdzi zasadré takiej ptatndci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ustp8dyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca vigka
zasadnét takiej ptatndci.

33.Zamawiajcy maze ziary¢ do depozytu slowego kwog potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczyatpliwosci co do wysokéci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnét nalery sig, co uznaje i za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresiestyhj zdeponowan kwoty
zobowizania Zamawiacego wzgédem Wykonawcy.

34.Podstaw platngci bezpdredniej dokonywanej przez Zamawieggo na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy kdzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy ludsdago Podwykonawcy, potwierdzona ,za
zgodndc¢ z oryginatem” przez Wykonawdub Podwykonawg, przedstawiona Zamawigjemu wraz z potwierdzarea
zgodnd¢ z oryginalem kopi protokotu odbioru przez Wykonawclub Podwykonawg robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35.Zamawiajcy dokona bezpwedniej ptatnéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawdgrminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lulszéanu Podwykonawcy przez Zamaw@ggo uznania
ptatncici bezpdredniej za uzasadnign

36.Rownowarté¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwgkecy, ladz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiagy potrci z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

37.W sytuacji okrélonej w ust. 35 powsej Zmawiajcy maze dokond potrcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej ptatnéci przystugujcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia ngtego wykonania umowy.

38.Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfvedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylmyao ktérej
mowa w ust. 27 powagj, lub konieczn& dokonania bezgoednich zaptat na sustwieksz niz 5% wartdci niniejszej
Umowy, mae stanow podstaw do odsipienia od umowy przez Zamawdapgo.
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§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywale
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udospniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 2. U ustawy Pzp, na ktérego
zdolndgciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji fisawej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w ppstvaniu o udzielenie zamowienia, niezalie od charakteru
prawnegodczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofe Wykonawcy, Podmiot UdogbniajaCy Zasoby ). ...
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charadd?odwykonawcy W zZakresie: ...........c.oocuummneeeeerevveeesssnnnns

3. Umowa z Podwykonaveg 0 ktdrym mowa w ust. 2 povirgj, stanowi zajcznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktérego zasoby Wykonawca powolywa¢,sha zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wghka spetniania warunkéw udziatu w pgstwaniu, Wykonawca
jest zobowazany wykaz& Zamawiagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sametde
spetnia je w stopniu nie mniejszymznPodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhsiaw trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawenego Podwykonawcy zastosowanie znajdajpisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszegaagaafu.

6. Zamawiajcy w celu oceny, czy Wykonawcadrie dysponowat zasobami proponowanego innego Pkatvayvcy
w stopniu niezbdnym do naléytego wykonania zamoéwienia oraz oceny, czy stosugekcy Wykonawe z tym
Podwykonawg gwarantuje rzeczywisty degt do udosgpnionych Wykonawcy zasobow, m®zadaé dokumentow
dotyczicych, w szczegdlrimi:

- zakresu udospnianych Wykonawcy zasobéw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamovegn

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaamowienia,;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniuveirunkéw udzialu w pogpbowaniu dotyczcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub &@eiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, ktéryctskazane
zdolndici dotycz.

§9

1. Zaplata wynagrodzenia naleego Wykonawcy za roboty aig¢ niniejsz Umowg bedzie nasipowa na podstawie
faktur czsciowych oraz na podstawie fakturydecowe;j.

2. Dopuszcza i mozliwosé czesciowego fakturowania robét pod warunkiege wartéé wykonanych roboét dnzie
wigksza od fakturowanych robét.

3. Zamawiajcy dopuszcza przed odbioremakowym maliwosé dokonania odbioréw e#ciowych, przy czymdczna
wartas¢ odbioréw czsciowych nie mae przekracza70% wartdci kontraktu wg umowy ponadlzy Zamawiajcym a
Wykonawa.

4. Roboty kzda podlegaty odbiorom egciowym oraz odbiorowi kicowemu.

5. Odbiory czsciowe dokonywanedula na nasfpujacych zasadach:

1) Zgtaszagc wykonane roboty do odbiorugiziowego Wykonawca zobowdany jest dajczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzongegrinspektorow Nadzoru wraz z informacie
stan zaawansowania robét jestkazy od zgtaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje #tawosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodndci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumensy siezlzdne do rozliczenia zamdéwienia.
2) Odbiér zostanie dokonany w terminie do 7 dni rolyobzod daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
gotowdici robét do odbioru.
3) Odbioru czséciowego dokonuje Zamawigy w obecnéci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdraz Inspektoréw Nadzoru.

6. Odbiér kmcowy dokonywany &dzie na nagpujacych zasadach:
1) Zgtaszajc wykonane roboty do odbioru kcowego, Wykonawca zobogzany jest dajczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakres&zczegolnéci:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakczeniu budowy,
b) dokumentag powykonawcz wraz z wszystkimi zmianami dokonanymi w toku bugowotwierdzonymi
przez Wykonawe i Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej byan wraz
z dokumentagj inwentaryzacyija,
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c) deklaracje zgodrimi, atesty lub certyfikaty zgodda wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi WykdaanOdbioru Rob6t oraz programem
zabezpieczenia jakoi (PZJ)- zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu dekania widciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét,

e) wypetniony Dziennik budowy i kegi obmiaru,

f) protokoly odbioréw cgsciowych technicznych,

g) udzielory przez Wykonawg pisemm gwarangt jakosci na wykonane roboty, wbudowane materiaty,
wyroby i urzdzenia,

h) uzyskane pozwolenie naytkowanie obiektu,

i) wymagane dokumenty, instrukcjeytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

j)) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane olpaygcymi przepisami prawa, nhormami
w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgtoszenia zakaenia robot traktowany edzie jako zakaczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgtoszenia zaktzenia robot uznajeesza skuteczne, jeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umazliwia Zamawiajjcemu dokonanie odbioru koowego.

2) Odbioru kacowego przedmiotu zaméwienia dokona Zamasehj i wyznaczeni przez Zamawig8ego
przedstawiciele w obeckéd Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawbyerownika Budowy,
Kierownikow Robét i Inspektoréw Nadzoru, wagu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do adbiprzy
czym zgloszenie to musi bypotwierdzone przez Inspektora Nadzorg, roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentagj budowy i umows oraz bez wad na tyle istotnycte obiekt nadaje sido wytkowania.

3) Zamawiajcy maze podjé decyzg o przerwaniu czynnigi odbioru, jeeli w czasie tych czynrdoi ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktére unietiiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniean
do czasu usuecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzemindo zawiadomienia o zakezeniu budowy, Wykonawca
zobowhzany ldzie do usuricia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w termimigznaczonym przez
Zamawiagcego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o iyith mowa w ust. 6 pkt 1) niniejszego paragrafu @y
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzadriprace zostaly wykonane zgodnie z Umdwobiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnycltig obiekt nadaje sido wytkowania, spowoduje nie przggienie przez
Zamawiajicego do dokonania keowego odbioru robot.

7. Jeeli przedmiot zaméwienia ma wady, Zamawigj maze zgdac ich usungcia, wyznaczajc w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagemiem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminupnayjmie
naprawy. Wykonawca jest zobaany do usugtia wad i usterek zwranych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgtdu na wysokét zwigzanych z tym kosztow.

8. Gdy wady/usterki usugt sie nie dadz albo gdy z okolicznézi wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usiénw czasie
odpowiednim, Zamawiagy maze od umowy odgpi¢, jezeli wady/usterki g istotne; jeeli wady/usterki nie gistotne,
Zamawiagcy maze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To satotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usuh wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamayde@go. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastpi po wyliczeniu wartéci niewykonanych rob6t illub niedostarczonych miatéw. Wycena nagpi przez
Zamawiajcego na podstawie przedemych przez Wykonawe do podpisania umowy, kosztorysow robdét a w
przypadku braku odpowiednich pozycji érednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopddgio
z ostatniego kwartatu poprzedzeg¢go powysze rozliczenie.

9. Strony postanawiaj ze kedzie spisany protokét z czynéw odbioru, zawieracy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak te terminy wyznaczone przez Zamawgizggo na usuncie przez Wykonawg stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

10.Strony ustalaj, ze odbiér przeprowadzony zostanie po uprzednim pozediu przez Wykonawcatestow dotycgeych
wyrobow i uradzen, deklaracji zgodngi wyrobdéw budowlanych, gwaranciji.

11.Wykonawca jest zobowzany do zawiadomienia Zamawjeggo o usuriiu wad/usterek oraz dadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio rdid® wadliwych.
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§10

Strony postanawiaj ze obowjzujgca je formy odszkodowaniagskary umowne, stosowane w ngsijgcych przypadkach i
wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przetinkamowienia, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1 niniejsz
Umowy, w wysokdci 0,5% wartéci kontraktu za kady rozpoczty dzien op&nienia,

b) za opdnienie w usuriciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub Wresie ekojmi igwaranciji
w wysokdaci 0,5% wartdci kontraktu za kady rozpoczty dziex op&nienia od dnia wyznaczonego na usaig
tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowieniarzygzyn zalenych od Wykonawcy w wysokoi 0,5%
wartasci kontraktu za kady rozpoczty dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wyefdi 2.000,00 zt za kaly nieprzediaony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaphatynagrodzenia nal@ego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoi 0,10% wynagrodzenia umownego brutto paégo Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za Z&ky rozpoczty dzien op&nienia w zaplacie, naliczanod terminu zaptaty
wynikajgcego z umowydczacej Podwykonawgez Wykonaweg lub Podwykonawg z dalszym Podwykonawge

f) w przypadku nieprzedienia pédwiadczonej ,za zgodrd z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarciav-wysokaci 2.000,00 zt za kalg nieprzeditaong kopie
umowy lub jej zmiag;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwoakresie terminu zaptaty — w wysckd 2.000,00 zt.

h) za odsipienie od umowy albo jej rozezania przez ktékolwiek ze Stron z przyczyn zaleych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wartéci kontraktu.

i) jezeli czynndci zastrzeone dla Kierownika Budowy oraz Kierownikdw Robdtahiy sanitarnej i elektrycznej
bedzie wykonywata inna osobazzaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysok&i 1% wartdci kontraktu,

j) jezeli roboty obgte przedmiotem niniejszej Umowyedizie wykonywat inny podmiot, ni Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wokgici 5% wartdci kontraktu.

k) za ka&dorazowe stwierdzenie przez Zamawtago naruszenia oboyzkow Wykonawcy wynikajcych
z zapytania ofertowego oraz niniejszej Umowy w wsei 1.000,00 zt za kaly stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za eghétnie od umowy z przyczyn zaleych od Zamawiagego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w 811 niniejszej Umg w wysokaci 10 % wartéci kontraktu.

3. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy z przyczyn zataych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkod@ava
i kar umownych, okrdonych w umowie, w sytuaciji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawigm nie przysipi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od alni
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwitoce z wykonaniem ktérejkolwiekprac i rob6t o wicej niz 14 dni w stosunku do
terminéw okrélonych w zaakceptowanym przez Zamawiggo harmonogramie robét, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaienia ze strony Zamawigiego wstrzymuje prace lub roboty na okreszsthy niz 14
dni, chyba,ze wstrzymanie prac lub robét jest niedhe z uwagi na bezpiedmwo lub konieczng
zapobieenia awarii na okres uzgodniony z Zamawagm, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i rob6t zgodnie z urpdub nienaleycie wykonuje ktérekolwiek ze zoboyzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimcsepinego wezwania przez Zamawi&go
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedha wanosci ubezpieczenia od odpowiedziafeocywilnej lub ubezpieczenia robét, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem Podwykanavbez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w 87 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lulgta@szono jego upadi6, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowgzat st do oddania Wykonawcy do dyspozycji niedhych zasobéw w celu realizaciji
niniejszego zamoéwienia wycofatesz podgtego zobowizania, a Wykonawca nie przedstawit zobgeainia
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10.

kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w igtapeint warunkéw opisanych w zapytaniu ofertowym, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Odsgpienie od umowy w przypadkach okienych w ust. 3 powsej oraz w § 11 niniejszej Umowy nagtje w trybie
natychmiastowym i mge nasipi¢ w terminie 30 dni od dnia powgia wiadom@ci o tych okolicznéciach.
Zamawiajcy maze usugé w zastpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nisiste w wyznaczonym
terminie lub dokon&przeghdu, serwisu i konserwacji instalacji i ydzen wraz z konieczg napravwg w przypadku nie
wywigzywania st Wykonawcy z obowizkéw umownych. Koszt ten zostanie patiny z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalgego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawdereli nalezene Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczeniglbie niewystarczage do potcenia, Zamawiapy bedzie miat prawo dochodzi
zwrotu pozostalej eci kosztow.
Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupehtaego, przenogzrego wysoké& kar umownych do
wysokdaici rzeczywicie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegoélnych tytutovkazmnych w niniejszym paragrafie jest niezaiod siebie.
Zamawiagcy zastrzega sobie prawo pmtenia naliczonych kar umownych z faktur wystawidnyeczez Wykonawsg
a Wykonawca niniejszym wyta zgo@ na takie potcenia.
Zaptata kar umownych nie wplywa na zobgzé@nia Wykonawcy.

Za warta¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwase wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 2
niniejszej Umowy.
§11

Zamawiagcemu przystuguje prawo do oggienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mow& w0 ust. 2 niniejsze;j
Umowy, w razie wysfpienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie 1§ w interesie
publicznym, czego nie nioa byto przewidzie€w chwili zawarcia umowy.

1.

2.

2.

§12
Odsgpienie od umowy przez ktgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednocygesmpodaniem uzasadnienia,
pod rygorem niewanosci.

W przypadku odgpienia od umowy Zamawigjy z udziatem Wykonawcy spadzi szczegétowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dziglstypienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty vgyodzenia
za nie na zasadach oKienych w 85, 87, 891 810 niniejszej Umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawtub Zamawiajcego, strony obgrajg nastpujagce obowizki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym na koszt tej strony, z kttireviny
nasgpito odsgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamagagego odbioru robét przerwanychzgdi odsgpienie od umowy
nasgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowgkt 2 powyej, Wykonawca przy udziale Zamawgeggo
sporzdzi szczego6towy protokdt inwentaryzaciji robét w tokvraz z zestawieniem wakth wykonanych robot
wedtug stanu na dzieodstpienia. Protokét inwentaryzaciji rob6t w toku stanéwedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawg,

4) Zamawiajicy w razie odsgfpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca adpowiada, obowzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz praej od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni daty
odstpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiatrstaty wykonane do dnia odptenia,

5) Zamawiajicy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca edpda, wyznaczy termin odbioru
robot, ktére zostaly wykonane prawidlowo.zgke przedstawiciel Wykonawcy nie stawbsie celem dokonania
odbioru, Zamawiajcy sporadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 paiey, Zamawiajcy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktére nig svadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikeych z kosztorysu rob6t ztonego do
podpisania umowy, pod warunkieug Zamawiajcy uznaze zostat on prawidtowo spaydzony.

§13

. Wykonawca udziela Zamawigiemu pisemnej gwarancji jak@ na wykonane prace oraz wbudowane materiaty,

wyroby i urzdzeniana okres ..... miesjcy liczac, od dnia sporgdzenia kdcowego protokotu odbioru przedmiotu
zamOwienia, z zastrzeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu.

Gwarancja jakéci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowaraematy, wyroby i urzdzenia.
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3.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Jeeli warunki gwarancji udzielonej przez producentafdwe materiatow lub uradzen z ktérych Wykonawca
korzystat realizujc niniejsz umowe przewiduj dtuzszy okres gwarancji aininiejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przezimiu przez danego producenta/dostgvec Wykonawca jest zoboyzany przekaza
Zamawiagcemu Karg Gwarancyja.

Zamawiajcy maze realizowd uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne niezataie od uprawnig wynikajacych

Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowd zawartych w 8§ 10 niniejszej Umowy, w okresie obgmyivania niniejszej Umowy, a tak
po jej wykonaniu, rozwaizaniu, wygdnieciu lub odsipieniu przez kt&kolwiek ze Stron, Wykonawca jest kdizie
odpowiedzialny wobec Zamawigiego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilzgnwszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdgabone wyniké z wad przedmiotu umowy lub nie daknia naleytej
starannéci przez Wykonawg lub jego podwykonawgcprzy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obgmeiny jest do nieodptatnego usuwania wad/usterejc4izych
ujawnionych w cigu terminu okrélonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolndjwad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich eZci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma oberék rownig usury¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowizywania gwaranciji jakii, lecz ktére powstaty w okresie jej olyaywania.

Wykonanie zobowizania z gwarancji nagii poprzez usugtie wady/usterek poprzez napkgwbadz wymiare,

w sposab eliminuicy mazliwosé ponownego wyspienia tych samych wad/usterek.

Jeeli wada/usterka elementu o dézym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie etéumn dla ktérego okres
gwarancji ju: uptymat, Wykonawca zobowdzuje sé do nieodptatnego usumia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) mie wykonywa swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymadb przez osobtrzecs.
Wykonawca nie mze odmowé usungcia wad/usterek, powola sk na nadmierne koszty lub trudioa

Wykonawca jest zobowzany usugé wady/usterki olgte gwaranegj w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego.

Jezeli usunécie usterek i wad ze wzgléw technicznych nie jest mlove w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowgzany jest powiadonio tym pisemnie Zamawigjego. Zamawiagy wyznaczy nowy termin,
z uwzgkdnieniem maliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzme przez Wykonavweowyznaczonego
terminu lzdzie zakwalifikowane jako odmowa useicia wad/usterek.

W przypadku niewywizywania s z termindw usurcia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 1@aj$zego
paragrafu Zamawiagy naliczy Wykonawcy karumowry w wysokdci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 5 ust. 2 niniejszej Umowy za idy rozpocgty dzieh op&nienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usimi
wad/usterek.

W przypadku odmowy usugtia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekrozzésrmindéw usuricia wad/usterek

o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragmaponad 30 dni kalendarzowych, Zamawagj zleci usurgcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, ad¥@jac kosztami Wykonawglub potgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawjiey dokonywa bedzie za pérednictwem telefonu pod numer.................coeveeee.
lub poczty elektronicznej Na adres €-Mail: ... i e

Zamawiagcy bedzie uprawniony do uswgtia wady/usterki na koszt Wykonawcy takw przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagzeniezycia lub mienia.
Na okolicznd¢ usunicia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot zialdm Zamawiajcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiey maze domagé si¢ takze usungcia szkdd, ktére te wady spowodowaly,
szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterekakae szkéd powstatych na skutek przypadkowej utraty lu
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania yead/usterek.

Wybér sposobu usuggia wad/usterek natg do Wykonawcy, jednale Zamawiajcy maze zaleat okreslony sposob
usunkcia, jezeli przemawigg za tym wzgddy technologiczne. Wykonawca a@nie uwzgddniat powyzszych zaleae
jedynie z wanych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancjékojmi map zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawcrgkojmia i gwarancja jak@i nie ma@e uniemaliwia¢ Zamawiagcemu oraz innym
podmiotom (za zgadZamawiajcego) realizacji nowych zaflanwestycyjnych, w szczeg6lga: budowy przyiczy,
modernizacji sieci, usuggia awarii, zmiany oznakowania, momiaurzdzer itp. Zamawiagcy zobowizuje s
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot méekcie obgtym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i termiidl realizacji. Wykonawca ma prawo uczestnécay trakcie
realizacji rob6t i prowadzinadzér. Za te czyndoi Wykonawca nie mee zagdaé od Zamawiajcego wynagrodzenia.
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23. W przypadku wysipienia, w okresie obowkywania gwarancji, konieczgo wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegdob wynikajgcych z powodu dziata osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiagcego do przeprowadzenia niedbych napraw, z zastrzeniem, ze Zamawiajcy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek rob6t na obiekcie gibm niniejszym zaméwieniem publicznym, poinformijéykonawe
o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykoneavma prawo zlgy¢ oferte cenowy lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy w trakcie realizacji rob6t i prowadzinadzér. Za te czyndoi Wykonawca nie mie zgdat od
Zamawiagcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawdgj nie traci uprawnie wynikajagcych z udzielonej
gwarancji.

§14
1. Wykonawca zobowizuje st wykona przedmiot Umowy z materiatow witasnych.

2. Do wykonania robét budowlanych @bjch niniejsza Umowg Wykonawca bdzie stosowat wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach dkrgich w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o @lyach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 266 ze zm.).

3. Na kade zadanie Zamawiacego lub Inspektora/6w Nadzoru Wykonawca olaamny jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnoz Polsk Norma lub aprobag technicza.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie ngatjgce obowizki szczegotowe:

1) informowania Zamawiagego o konieczrimi wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, w tigim 7 dni od
stwierdzenia konieczgoi ich wykonania,

2) informowania Inspektora/6w Nadzoru o terminiebiodu robo6t zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Jeeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowazany do odkrycia robét lub wykonania otworéw nigdftych do zbadania robét, a remstie
przywrécenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rolm@prawienia ich lub doprowadzenia do stanu popriegw.

5. ,Roboty zamienne” magby¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecamgotwierdzonych przez Inspektora/ow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawéggo. Bez zatwierdzenia protokotow koniecmmgrzez Zamawiarego
Wykonawca nie mze rozpocz¢ wykonania robét zamiennych.

6. ,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w. d44 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamawpeiblicznych, mog
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecmm@otwierdzonych przez Inspektora/éw Nadzoru wiatdzonych
przez Zamawiacego, pod warunkiente roboty te nie byly obje zamowieniem podstawowym, staty siezkedne
i spetnione zostahuEznie nastpujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie nie zostd dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegOlnéci dotyczcych zamienngi lub interoperacyjnéi sprztu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zaméwienia podstawowego;

b) zmiana Wpykonawcy spowodowataby istptmiedogodné¢ lub znaczne zwkszenie kosztéw dla
Zamawiagcedo;

c) wartaé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecZnbprzez Zamawiagego, Wykonawca nie me rozpocz¢ wykonania robét
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,dodatkowe roboty budowlane” t@rjch mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostastalone
przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych niezsgych ni okreslone w przedi@gonym do umowy kosztorysie
robét na realizagj zaméwienia i cen materiatldw oraz kosztéw pracyzgprw wielkasciach nieprzekraczagych
poziomusrednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za Katapoprzedzacy okres wbudowania wg cennikéw

SEKOCENBUD-u, 4cznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na matemagyvystpujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowazujgcych przepiséw.

§15

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jakm@vza wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczynyoededzialny
bedzie Wykonawca.
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§16

Zamawiagcy przewiduje maliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwieniblipznego po jej zawarciu,
pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanegix fizie Strony. Zmiany te nie mpgvykracz& poza okréenie
przedmiotu zamdéwienia zawartego w zapytaniu ofeytowW szczegolnixi Zamawiajcy, dopuszcza:

1. Zmiare terminu realizacji przedmiotu umowy w ngatjagcych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferyozngeologicznymi, archeologicznymi, w szczegdéhkio

a) kleskizywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemwiajagce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzaniéb p
i sprawdzé, dokonywanie odbioréw,

c) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatowiewaybuchow,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektow p@amehych wymagagych wczéniejszej rozbidrki lub
usunkcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgtlem, ktérego powstanie przypuszczenejest on zabytkiem, co oznac¢aadzie
konieczné¢ wstrzymania rob6t lub takiego ich wykonania, abgbytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i no@jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podzierhnygb podziemnych sieci uzbrojenia terenu ni
wynikajagce z ewidencji geodezyjnej, coedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robét,

2) bedacych nasfpstwem okolicznéci lezacych po stronie Zamawigjego, w szczegolgoi:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zaajaeego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawjeggo,
c) koniecznaé¢ usungcia bkdoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projelegw

3) z przyczyn niezalmych od Wykonawcy lub Zamawigiego, w szczegélsoi w przypadku okoliczréei
wystgpienia sity wyiszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére ptayczyny kada ze Stron musi
udokumentows,

4) zwitoki w dziataniu instytucji opinigjcych, uzgadniagych oraz wydajcych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikagcy z przepiséw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywieméru sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenigldie powodowé wzrost pracochtonrigi wykonania danych
opracowa lub projektow o wicej niz 5%.

6) konieczndci wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”, niggpch zamowieniem podstawowym, ktére staty
sie niezlzdne, skutkujce zmiam zakresu robét i/lub przedtania terminu realizacji zaméwienia. Udzielenie
zamoéwienia dodatkowego musidyoprzedzone spagdzeniem protokotu konieczia,

7) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w spgaénizej:

a) roboty zamienne poleggpa tym,ze Wykonawca zobowruje s¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w spos6b odmienny od oktenego w umowie,

b) koniecznd¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzeday innymi w sytuaciji, gdy:
- materialty budowlane, ospiz lub urzdzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wshaza

w dokumentacji projektowej, nie megoy¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zpignia innymi lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia gpsga zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmi@nsie warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwiefrip.
Polska Norma),

- w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia vaysita konieczné¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowieniazmallec odpowiedniemu przed&niu, o czas nieziny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob hale nie diwej jednak, ni o czas trwania okoliczdoi
wymienionych w pkt. 1 powggj.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7¢dg wprowadzane wykznie w zakresie unitiwiajacym oddanie
przedmiotu zamdéwienia daytkowania.
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2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Wykonawca re@izorzedmiot umowy na inne osoby legityrug s¢ co
najmniej réwnowanymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa wpytaniu ofertowym oraz w ustawie -
Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawgéonuje przedmiot umowy na innego, dyspacego
co najmniej porownywalnym dwiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowymRadwykonawca wskazany
w zawartej umowie.

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnanius@azanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku ebnia stawki podatku VAT spowodowanego noweligacj
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kevatynikajagca z tej zmiany;
2) Zmiana danych zwianych ze zmiannr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa & @§t. 6 niniejszej
Umowy;
3) Rezygnacja przez Zamawdaggo z realizacji eci przedmiotu zamowienia, geli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w céddbnie kedzie maliwe w terminie okrélonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cédd nie kedzie maliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepiséw prawnych np. p.zpaohp, norm technicznych,

¢) nastpita zmiana technologii, sposobu wykonania rokiétba lub asortyment dostarczonychaazea.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugng Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zaajagy
zaptaci za wszystkie spetnioswiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykaaaponiost w zwjzku
z wynikagcymi z umowy planowanymiwiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia napt po wyliczeniu wartéci robdt zamiennych i/lub niewykonanych rob6t i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena gpsprzez Zamawiagego na podstawie przedémego przez Wykonawc
do podpisania umowy kosztorysu robét a w przypadiaku odpowiednich pozycji -$rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostago kwartatu poprzedzgiego powysze rozliczenie.

4. Zmiarg umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z gpsjacych okoliczndci:

1) zmiany dotycg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét duthnych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobgtych zamowieniem podstawowym, o ile staly siezlzdne i zostaty spetniongdznie
nastpujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie m#e zosta dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegOlnéci dotyczcych zamienngi lub interoperacyjnéi sprztu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istatmiedogodné¢ lub znaczne zwkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c) wartag¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéct@amowienia okrdonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnioney¢znie nastpujace warunki:

a) konieczné& zmiany umowy spowodowana jest okoliczciami, ktérych Zamawiagy, dziatajc z naleyta
starannécia, nie mogt przewidzig
b) wartg¢ zmiany nie przekracza 50% waitozamoéwienia okrdonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawe, ktéremu zamawiagy udzielit zamowienia, ma zagi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku poadczenia, podziatu, przeksztalcenia, upécho restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki udhi
w postpowaniu, nie zachodzwobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pg&ito za sod innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przegcia przez zamawiggego zobowjzah WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow.

4) zmiany, niezalmie od ich wartéci, nie g istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy -weraamoéwié
publicznych.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu 444 ust. 1e ustawy - Prawo zamofmiblicznych, m. in.:
1) Zmiana danych zwianych z obstugadministracyjno-organizacyjrumowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazadgdontaktow ngdzy Stronami.
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona wysfpujaca 0 zmiagn postanowié niniejszej umowy zobowrana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczndici, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu
2) wniosek o zmiag postanowié umowy musi by wyrazony na p§mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zémie wniosku przez strennicjujaca zmiarg, zawieragcego:
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a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy mze nasipi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem riewi.

. Wykonawca nie dnizie uprawniony daadnego przediienia terminu wykonania umowy i zgkiszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim koniecz#d dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikél blad lub opd&nienie ze
strony Wykonawcy, wjcznie z bédem lub opénionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wgpicego
z obowipzkéw Wykonawcy.

~

§17

1. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych @@ odbioru kécowego robdt) Wykonawca musi posidda
ubezpieczenie rob6t spetnjag wymagania okéone poniej.

2. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragh&fgkonawca zobowdzuje s¢ zawrze€ umow; ubezpieczenia
rob6t budowlanych okétonych niniejsa Umowa z tytutu szkod, ktére magzaistni€ w zwigzku z okrélonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzidgciocywilnej (deliktowej i kontraktowej) na sumubezpieczenia nie
mniejsz niz wartas¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, oki@nego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy. Kemolisy albo
innego dokumentu potwierdaapgo zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz zUWdowodem uiszczenia
wymaganych skfadek) Wykonawca obgrany jest dostarczy Zamawiajcemu najpéniej w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

3. Wykonawca zobowizuje s¢ niezwtocznie dostarczypolise (polisy) potwierdzajca zawarcie bdz kontynuacg umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszegmgrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji tie§ci przez
Zamawiagcedo.

4. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przegipia dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 pogjy
Op&nienie z tego tytutu dglzie traktowane jako powstate z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie nie stanowd
podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, aditnowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub néelzie
kontynuowat wyej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okresnia rob6t budowlanych, Zamawgey
moze wedtug wlkasnego wyboru ogpi¢ od umowy z Wykonawgna zasadach, o ktérych mowa w 8§ 10 ust. 3 nirégjsz
Umowy kgdz ma prawo zawrze przedmiotowy umowe ubezpieczenia lubajprzedhizyé na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z bigacych ptatnéci naleznych Wykonawcy.

)]

§18

Poza osobami wymienionymi w § 6 ust. 1 i 2 niniejd2zmowy osobami uprawnionymi do bigych kontaktow &
a) ze strony Zamawiagego:

- Imig¢ i nazwisko: ......
telefon: .....

b) ze strony Wykonawcy:

= Imig i NAzZWISKO: .......cooiiiiiiiiiii e
telefon: ooovii
e-mail: ..o

19



Znak sprawy: NDNS/01/2019

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

§19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozpgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 202%/6 dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w z@ku 2z przetwarzaniem danych osobowych i w sprasviembodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektyws/48/WE (ogd6lne rozposzizenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQ", infauje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowychSésivarzyszenie na Rzecz Oséb Niepetnosprawnych ANBOM-
NASZ SWIAT” ul. Rynek 2, 64-100 Leszno, ktorgéwiadczaze jest Administratorem danych w rozumieniu przepisd
prawa.

Pani/Pana dane osobowg® przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. [DROw celu wykonania umowy, ktérej
strory jest osoba, ktérej dane dotycz lub do podjcia dziataa na zagdanie osoby, ktérej dane dotycz przed
zawarciem umowy, tj. poefia dzial&a zwigzanych z prowadzeniem pegbwania, do ktdérego nie stosujeg si
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Praaodwié publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986zze.).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych gnbg podmioty lub organy, ktérym Administrator jest potigzany
udostpniat dane na podstawie powszechnie olawpcych przepiséw prawa lub podmioty przetwagzaj na
podstawie umow powierzenia przetwarzania danych basgch zawartych
z Administratorem;

Pani/Pana dane osobowed® przechowywane przez czas archiwizacji oraz czazhbginy do zweryfikowania
prawidtowdci przeprowadzanego pepbwania i jego realizacji;

Podanie Pani/Pana danych jest wymogiemep@fziataé zwigzanych z wykonaniem umowy, ktérej stagest osoba,
ktérej dane dotyeg lub do podjcia dziata nazgdanie osoby, ktérej dane dotycprzed zawarciem umowy tj. pedja
dziatah zwigzanych z prowadzeniem pegbwania, do ktdrego nie stosuje sprzepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamowiepublicznych. Konsekwengj niepodania przez Pana/Pasiwoich danych osobowych jest
brak maliwosci uczestniczenia w paggtowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, daddd nie stosuje si
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prammowié publicznych oraz brak mtiwosci wykonania umowy.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowychzjecye lgdg podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo gpst do danych osobowych Pani/Pana dajggeh;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowBaid/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawadania od administratora ograniczenia przetwarzamgach osobowych z
zastrzeeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 usk@DO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesaeduz Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Banprzetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dot@zh narusza przepisy RODO.

nie przystuguje Pani/Panu:
w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawoudoingcia danych osobowych;
priwo do prilToll1Tilld Ty h olobowy(h, o ktorym mow[w [it. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, woperetwarzania danych osobowych, gdyodstaw prawry
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jedt asdt. 1 lit. b RODO.

§20

Wszystkie wiadoméi i informacje niebdace informacy publiczra, w szczegolnéci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-haganizacyjne oraz informacje zw@ane z pogpowaniami o
udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyoz w spos6b bezpeedni lub pdéredni Zamawiajcego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspéipracagych, uzyskane przez Wykonagww zwigzku zeswiadczeniem ustug w ramach niniejszej
Umowy, kedg traktowane przez Wykonawbezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie magstd bezpdrednio
lub pdrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wikiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanegezpr
Zamawiagcego.

Strony zobowjzuja sic do bezwzgldnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
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3. Zobowigzanie, o ktébrym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuawjiktérych obowizek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obgeuijagcych przepiséw prawa, orzeczenigls lub decyzji whéciwej
wiadzy publicznej.

4. Strony mag obowihzek zabezpieczyprzez nieautoryzowanym depem oraz odczytem ke informacje poufg lub
stanowicg tajemnie przedstbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieaz®rmacji (poprzez m.in. ograniczenie do
nich dostpu, przesytanie i przekazywanie w sposOb unidiw@jacy zapoznanie &i z nimi przez osoby
nieupowanione, przestrzeganie przepisow wetwpnnych dotyczcych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz
prawidtowe niszczenie ¥nikéw papierowych.

5. W przypadku rozwizania niniejszej Umowy, Wykonawca zobewije sé do zwrotu Zamawigcemu wszelkich
dokumentow i innych materiatow dotygz/ch informacji lub danych, o ktérych mowa w ustjdkie sporadzit, zebrat,
opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy alb@wiazku lub przy okazji jej wykonywania, wdzapc w to ich
kopie, odpisy, a tale zapisy na innych soikach zapisu — najgaiej do dnia rozwgzania Umowy.

6. W przypadku powstania atpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonaw@rzed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obgmek pisemnie uzgodfiz Zamawiajcym, czy podlegaj one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;j.

7. Wykonawca ma obowkek niezwlocznego zawiadomienia Zamawdago O naruszeniu lub powstaniu zagmia
naruszenia informacji poufnej i okoliczéwach tego zdarzenia.

§21
Integralne cgsci skladowe niniejszej Umowy stanayponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganyrwimdczeniami i dokumentami.
2. Zapytanie ofertowe wraz z aaznikami.

§22

W sprawach nie uregulowanych ninigjsgmowy majp zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), usta dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowkn (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 266), przepisy Kodeksu Cywilnega@apisy zapytania ofertowego wraz zagzahikami.

§23
1. Prawem wiaciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie mébre i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejssejowy strony zgodnieswiadczaj, ze dotazg wszelkich stana,
aby spory byly rozwjzywane polubownie w drodze beZpednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzydadzie Sid wiaciwy miejscowo dla Zamawiagego.

§24
Umowg sporadzono w trzech jednobrzgadych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- dgzZamawiajcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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