Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (wzor) NR .........

zawarta W dniu .......coceeeeveninennnn, 2019 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktorego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W .........cccceeeenee (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .........cccoeveeverriiennnn, | A Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ...l zt.

NIP oo Regon ......c.oooeiiiiiiat.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: IN.271.20.2019) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej
mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
Ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) pn.:
»,Budowa ulicy Ustugowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektow w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie”
w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji projektowej
(projekty budowlane, przedmiary robot), STWiORB oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ
oraz w ofercie Wykonawcy w zakresie:

a) Czesci I przedmiotu zamoéwienia— Budowa ulicy Ustugowej w strefie inwestycyjnej .D.E.A w Lesznie *,

b) Czesci Il przedmiotu zamowienia— Budowa ulicy Budowlanych i ulicy Architektow w strefie inwestycyjnej I.D.E.A
w Lesznie *.

*niepotrzebne skresli¢

2. Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki
wykonywania robdt s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannos$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

5. Na realizacje projektu pn. ,,Budowa ulicy Ustugowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektow w strefie inwestycyjnej 1. D.E.A
w Lesznie” Miastu Leszno przyznano dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorzgdowych.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
1) Czgs¢ | przedmiotu zamoéwienia W terminie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 31 grudnia 2019r.*,
2) Czes¢ 11 przedmiotu zamoéwienia w terminie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 30 kwietnia 2020r.*

*niepotrzebne skreslic
2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

3. Z tytulu op6znien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia harmonogramu robot, sporzadzonego na bazie przedmiarow robot
(Zalacznik nr 8.1 do SIWZ- dla CzeSci I przedmiotu zamowienia*, Zalgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Cze$ci nr 11
przedmiotu zamowienia*), Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

*niepotrzebne skresli¢

6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty przedlozenia
harmonogramu robét do zatwierdzenia.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robo6t w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
W ust. 6 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny
Z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce

9. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego 1 nie wymaga ancksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzglgdnienia.

10. Zmiana harmonogramu, ktora powodowataby przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

11. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

13. Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.

14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $§mieci, odpadkoéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materialach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego
W wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatle w zwiazku
z realizacjag prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialnosc¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoécia na whasny koszt oraz wyptata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.
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3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegty do terenu robo6t do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu budowy.

4. 0Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.

ol

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do skladowania materiatow.

~N o

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.
U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a.  Dla Czesci I przedmiotu zamdwienia:
—  roboty ziemne,
— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w technologii Z drobnowymiarowych elementéw betonowych,
— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w technologii z mas bitumicznych,
— roboty zwigzane z budowa i podiaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej wpustow ulicznych,
— roboty zwigzane z budowa o$wietlenia drogowego,
—  roboty zwigzane z wykonaniem zieleni drogowe;.

b. Dla Czgéci II przedmiotu zamowienia:
—  roboty ziemne,
— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w technologii Z drobnowymiarowych elementéw betonowych,
— roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni w technologii z mas bitumicznych,
— roboty zwigzane z budowa i podtaczeniem do sieci kanalizacji deszczowej wpustow ulicznych,
— roboty zwigzane z budowa o$wietlenia drogowego,
— roboty zwigzane z wykonaniem zieleni drogowe;.

10. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 9 powyzej beda zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

11. Wykonawca w terminic do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedlozyc
Zamawiajagcemu o§wiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 powyzej czynnos$ci
na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 9 do SIWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowic¢ bedzie zatacznik do umowy.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnos$ci przez
caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, kopii umow o prace, zawartych przez Wykonawce
lub podwykonawce z pracownikami wykonujagcymi ww. prace, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw
pracownika.

13. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust 11 i 12 powyzej, bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikow §wiadczacych praceg na podstawie umowy o prace i skutkowac
bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjgcia przez nig stosownego
postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen
jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilo$ci rzeczywiscie wykonanych robdt na
podstawie obmiaru robdt, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l powyzej ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy na kwote

............................. zt brutto (stownie:......................c.ooooe) razem z podatkiem VAT 23%, w tym:

a) CzeSC 1 przedmiotul ZAMOWICIIA | ..oveerieiiieeieiieteit ittt sttt sttt er et b et b ke sr ettt et b st bt e ab e et etenesteneas zt brutto
(STOWNIE: ... ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci. ™

b) Czg$¢ I przedmiottl ZAMOWICIHA: ....ecerieiriieiieiesietere sttt ettt ettt er st sb e bbb s et bt eseasesenes zt brutto
(STOWNIE: . ..o ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.™

*niepotrzebne skresli¢

3. Kwota okre$lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym réwniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

4. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy
z zastrzezeniem § 7 ust. 26-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy Nazwa Banku:....................... Nrrachunku: ......oooviiiiiiii e

6. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

7. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej dla Czgsci I przedmiotu zaméwienia *, Czesci Il przedmiotu zamoéwienia
jest:*

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, Inspektorow Nadzoru, Kierownika
Budowy, Wykonawce, Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce protokdt czegsciowego odbioru robdt dla danej
Czgsci przedmiotu zamowienia wraz ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inspektorow Nadzoru kosztorysami
powykonawczymi, zawierajacymi informacje, ze stan zaawansowania robot nie przekracza 70% wartosci kontraktu
danej Cze$ci przedmiotu zamdowienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegloéci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

*jesli dotyczy
8. Podstawa wystawienia faktury koncowej dla Czgsci I przedmiotu zamowienia *, Czesci I przedmiotu zamowienia * jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnoéci Inspektoréw Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia dla danej Czgéci przedmiotu zamdwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegloéci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawecy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszezen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

*jesli dotyczy

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentdéw, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 7 i 8 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia
przez Wykonawceg stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 7 i 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg.
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11.

12.
13.

14,
15.
16.
17.

18.

19.

10.

Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow
0 dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY CNIP
Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy SNIP
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie

niewlasciwego jej wskazania nie moze zadaé¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

§6

Inspektorem branzy drogowej 2z ramienia Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajagcego w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz uméw zawartych migdzy nimi a Zamawiajgcym.

Kierownikiem Robo6t branzy drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:
a) dla Czesci | przedmiotu ZamOWIENIa - .........ovivininiititiieie et *
b) dla Czesci Il przedmiotu zZamOWIenia - .............ouviiiiiiiniiiiiei e,
Kierownikiem Robdét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
a) dla Czesci I przedmiotu zaméwienia - ............ *
b) dla Czesci Il przedmiotu zaméwienia - ............ *

*niepotrzebne skresli¢
Kierownik Budowy/Robét dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé polecen Inspektoréw Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0soby, wskazanej w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/* ust. 4 lit. a)/ w ust. 4 lit. b)*
niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z whasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wskazanej w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/* ust. 4 lit. a)/ w ust.
4 lit. b)* niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/* ust. 4 lit.
a)/ w ust. 4 lit. b)* niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/* ust. 4 lit. a)/ w ust. 4 lit. b)* niniejszego paragrafu,
nowa osoba powotana do pelnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia dla swojej funkcji.

*niepotrzebne skresli¢
§7

Podwykonawcy
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. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy
z udzialem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi
wynikaé w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw Iub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreSlonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

sposob rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie

dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zadac
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25
aust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (Zatacznik nr 3
do SIWZ — punkt IIT i IV o$wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalagczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczg¢cia robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
. Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak roOwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie duzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okres$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre§lonymi
W niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczego6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialno§¢ za roboty, ktéore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji
robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.
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27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa
w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnosc takiej ptatnoscei, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktoérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnoSci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatlem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ushug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcey lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostgpniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych
g0 z nim stosunkoéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. .
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w zakres1e .................................................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
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w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdéwienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zgdaé dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:
— zakresu udostegpnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolno$ci
dotycza.

§9
. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejszag umowa nastapi na podstawie faktury czesciowej
oraz na podstawie faktury koncowe;.

. Przed odbiorem koncowym dla wszystkich czesci przedmiotu zamowienia, dopuszceza sie mozliwo$¢ dokonania jednego
odbioru czgsciowego robot, przy czym taczna warto$¢ odbioru czg¢Sciowego nie moze przekraczac¢ 70% wartosci kontraktu
poszczegolnej czescei przedmiotu zamowienia. Odbidr czgsciowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:
1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:
a) kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robét nie przekracza 70% wartosci kontraktu.
b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia zamdwienia.
2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru gotowosci robot do
odbioru.
3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy, wyznaczeni przez Zamawiajacego przedstawiciele w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru.
. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli
w obecnos$ci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy
protokot czesciowego lub koncowego odbioru robot oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.
. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegolnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, nosnosci oraz pomiary spadkéw poprzecznych
i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnosci Inspektora/6w Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru koncowego wiacznie,

c) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

d) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
protokot stwierdzajacy wlasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz droznos¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

e) udzielong przez Wykonawce pisemng gwarancje na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia,

f) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru,

h) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

i) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowiazujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spelnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajagcemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
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i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg oraz
bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowiazany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

5. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady, Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowiazany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

6. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokél z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalajg, Zze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zagdania wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

§ 10
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach
i wielkos$ciach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego Wwykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokoséci 0,5% wartosci kontraktu dla danej Czgéci przedmiotu zaméwienia za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokoséci 0,5% wartosci kontraktu dla danej Czgsci przedmiotu zamoéwienia za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

€) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu dla danej Czesci przedmiotu zamowienia za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

€) za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w §2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy
lub jej zmiang;
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h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

i) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktoragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu dla danej Czgsci przedmiotu zamowienia.

J) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%
wartosci kontraktu dla danej Czesci przedmiotu zaméwienia.

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu dla danej Czesci przedmiotu zamdwienia,

I) jezeli roboty objg¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartos$ci kontraktu dla danej Czesci
przedmiotu zamowienia,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz umowy w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu dla danej Czgsci przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystapi do realizacji zamOwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i Wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o ktorych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamdwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkoéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaplata faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

Zamawiajgcy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcey i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajgcego, przenoszacego wysoko§¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczego6lnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
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11. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy dla danej Cze$ci przedmiotu zamowienia.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 12

1. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

2. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegoélowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastagpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedhug
stanu na dzien odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstagpienia,

5) Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robét,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zatgczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres:

a) Cze$¢ I przedmiotu zamowienia : ...... miesigcy?,
b) Czes¢ Il przedmiotu zamowienia : ...... miesigcy?,
liczac od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru robdt dla danej Czgsci przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem
ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
pisemnej gwarancji i rgkojmi na prace zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego na okres
min. 6 miesigcy.
*niepotrzebne skresli¢
2. Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia.

3. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktorych Wykonawca korzystat
realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedluzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Kartg Gwarancyjna.

4. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usunag¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu
obowiazywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiane, w sposob

eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dhluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres

gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy dla danej Cze$ci przedmiotu zamdwienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuni¢cia wad/usterek
o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty eleKtronicznej .........o.oveuiieniieiiiiiiiiiieaeeeeaaes

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac¢ si¢ takze usuniecia szkdd, ktore te wady spowodowaly, szkod
powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposdb
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rckojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sig¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji rob6t i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegodlnosci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek rob6t na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
0 rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadaé¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow whasnych.

. Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowat wyroby budowlane

wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2019 ., poz. 266 ze zm.).
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Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektoréw Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru o terminie odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca
nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowiazany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbgdnych do zbadania roboét, a nastgpnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/ow
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zaméwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne
i spelnione zostaly facznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powod6éw ekonomicznych lub technicznych, w szczegblnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé wykonania robot

dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacje¢ zamoéwienia i cen materiatow oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 15
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania:

a) dla Czesci I przedmiotu zamoOwienia W FOrMIE: ...ocooooviiiiiiieie i w wysokosci:
.............................................. zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.*

b) dla Czesci 11 przedmiotu zamoéwienia W FOrmMIe: ... w wysokosci:
.............................................. 7k, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.*

*niepotrzebne skresli¢

2.

30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytulu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usuni¢cia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami
staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesung¢ termin

wazno$ci poreczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w Ust.

4 pkt 1) powyzej przedhuzy¢ okres jego wazno$ci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad

istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
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Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktora przy
braku dobrowolnej zaplaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§ 16

Za szkody wyniklte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamOwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie
mogg wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a)
b)

d)

9)

kleski zywiotowe,

wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidlowe prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiordéw, w szczegbdlnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystapienie bardzo niskich
temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajagcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na
technologig¢ i technike wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatow i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o
czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastgpstw.

wystapienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wstepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub
usunigcia,

odkrycia przedmiotu wzgledem ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczaé bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:

3)

a)
b)
c)
d)

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,
koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

opo6znienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czgéci przedmiotu zamowienia zdefiniowanych
w harmonogramie realizacji rob6t moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,
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4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okoliczno$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za sitg wyzsza, warunkujgcg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne klgski
zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zatamania warunkéw atmosferycznych,
nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania sily wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony sposob osiagnigcia rezultatu bedacego przedmiotem danego
$wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkéw wystapienia sity wyzszej.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest
mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy lub poszczegoélnych czesci przedmiotu zamowienia zdefiniowanych w harmonogramie realizacji
rob6t moze zostaé przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub usunigcia koliz;ji,

8) zalecen organow administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb wynikajacy z tych
zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania tych
okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W
takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od
Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

10)wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bg¢dzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

11)koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzeniem
terminu realizacji zamowienia oraz spehniajg przestanki okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

12) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia, wskazane w

dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisoéw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),
— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do
wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznos$ci
wymienionych w pkt. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) bgda wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:
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1) Zmiana os6b, przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy
o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej
Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢ robot
zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu warto$ci robdot zamiennych i/lub niewykonanych
rob6t i/lub niedostarczonych materialtdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego do
podpisania umowy kosztorysu robot a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bgdzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisoOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzgdzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmiana wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materialdéw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty
a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okre$§lonej pierwotnie w Umowie;
2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatlu
W postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcoéw
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
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1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowiefi umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiang, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie  bedzie uprawniony do  Zadnego  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek bitad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z bledem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

§ 18

. Na caly czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru konicowego robot) Wykonawca musi posiadac ubezpieczenie
robot spetniajagce wymagania okreslone ponizej.

. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
rob6t budowlanych okreslonych niniejszg Umowg na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy dla danej Czesci przedmiotu zamdéwienia. Kopie polisy albo
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia
wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania
Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
wobec 0s6b trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania rob6t budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1 i 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:

a) ze strony Zamawiajacego:

— Imig i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl

— Imig i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:

— Imiginazwisko: ...........ooiii,
telefon: ...
e-mail: ...

§ 20

Integralne czes$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:

1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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§21

Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w szczegoélnosci informacje finansowe, programowe,
prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie
zamowienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim
wspolpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku ze $wiadczeniem ushlug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.
Strony zobowigzuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia wskazanych w nim
informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji whasciwej
wiladzy publiczne;j.

Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje poufng lub
stanowigca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do
nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisow wewngtrznych dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie
no$nikow papierowych.

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentow i innych materiatdw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat,
opracowal lub otrzymatl w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich
kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem,
przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie
okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia

naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§22

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta
Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

= dane Kkontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych
osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktéra mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w celu zwigzanym

Z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa ulicy Uslugowej, ulicy Budowlanych i ulicy
Architektéw w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie”, znak sprawy: IN.271.20.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowe;j;

= Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie moze skutkowa¢ zmianag wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani
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zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu
oraz jego zatacznikoéw);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art. 77
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.

§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2019r., poz. 1186 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§24
1. Prawem wilasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikte na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 25
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.
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