,MODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA W LESZNIE
- ETAP I: REMONT ELEWACJI ORAZ PRZYZIEMIA RATUSZA WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ”

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR .........

(projekt)

zawartaw dniu .......cccceeeieeiiieennen w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

tukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ....................,, (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym
dla . W o, Y e Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zakltadowy ... , NIP .
Regon ......cccoovvinenn. , Zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: OR-G.271.01.2019) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktérego wartosc nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktérej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) o nastepujgcej tresci:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie — Etap
I: Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudowg instalaciji
odgromowej” w zakresie okreslonym w zatgczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (w skrocie SIWZ): dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (w skrocie STWIORB), kosztorysach ofertowych
oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Budynek Ratusza wpisany zostat do rejestru zabytkéw orzeczeniem Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we wrzesniu 1953 r. pod numerem 38 (pismo nr KL.IV-73/58/53).
Ratusz zlokalizowany jest na Starym Rynku w Lesznie, ktéry stanowi zabytek wpisany do
rejestru zabytkdw orzeczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 6 lutego
1953 r. pod numerem rejestru 385. Rynek jest rowniez jednym z najistotniejszych
elementéw historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Leszna,
wpisanego do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 20 sierpnia 1985 r., pod
numerem rejestru 975/A.

3. Zakres przedmiotu niniejszej Umowy obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot
budowlanych:

1) remont elewacji oraz przyziemia budynku Ratusza:
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— stabilizacja rys na elewacji,
— renowacja kanatéw osuszajgcych,
— remonty tynkow,
— remont detali architektonicznych,
— remont schodow wejsciowych,
— remont blacharki — dachéwki gzymsow, opierzenia,
— wymiana stolarki okiennej wraz z korektg architektury okien.
2) przebudowa instalacji odgromowej budynku Ratusza polegajgca na:
— wymianie istniejgcej instalacji odgromowej miedzianej na kopule gornej, dolnej oraz
na galeryjce,
- wymianie instalacji odgromowej zwoddw pionowych zatopionych w tynku wiezy na
zwody izolowane w izolacji wysokonapieciowej, prowadzonej wewnatrz wiezy,
- wymianie istniejgcej instalacji odgromowej na dachu z drutu stalowego na drut
aluminiowy AIMgSi,
— wykonaniu 6 zwoddéw pionowych instalacji odgromowej z ptaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn30x4, zatopionych w tynku,
— wykonaniu uziemienia,
— uzupetnieniu ochrony przeciwprzepieciowej dla wszystkich instalacji znajdujgcych
sie w budynku.
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robé6t niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu niezaleznie od tego, czy wynikajg
wprost z dokumentow wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.
. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.
. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzien wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.
. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zabezpieczenia i prowadzenia robot
budowlanych w sposéb umozliwiajgcy dotychczasowe uzytkowanie budynku Ratusza oraz
korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich wiascicieli.
. Wykonawca oswiadcza, ze ma sSwiadomos¢ mozliwosci wystgpienia utrudnien i prac
dodatkowych wynikajgcych z wykonywania robét na terenie czesciowo czynnej placéwki
administracyjno — kulturalnej zlokalizowanej na placu miejskim — Rynek.

§2

Termin wykonania

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie od dnia przekazania
terenu budowy do dnia 31 pazdziernika 2020 roku.

. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, rozumie zakonczenie realizacji catosci robot wchodzgcych w zakres
przedmiotowego zaméwienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajgcy rozumie: uzyskanie decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub
dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia budowy do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego (ij. dokonanie zgtoszenia, do ktérego Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie wnidst sprzeciwu).
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. Niezaleznie od postanowien ust.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest
realizowac¢ roboty zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
oraz zgodnie z postanowieniami §3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten
moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych w §18
niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym,
w ust.1 niniejszego paragrafu, terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podijecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdét.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze
niezwilocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony.
W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen -
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z prawem Zzgdania od Wykonawcy
petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej
Umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§3

Harmonogram robét

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany
przez Inspektoréw Nadzoru harmonogram robét w terminie 7 dni roboczych od podpisania
Umowy.

. Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych,
liczac od daty przedtozenia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu roboét, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu robét w terminie 7 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robo6t uwag
Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezel
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robot poczawszy od dnia,
ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktadac
w terminie 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi
na wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.
. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydiluzenia okresu realizaciji
przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy, stanowi zmiane Umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.
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—

§4

Wymogi materiatowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wiasnych.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2019 ., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przed wbudowaniem materiatébw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich
dokumentow, potwierdzajgcych spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru powinien by¢é nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym
wbudowaniem.

. Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe oraz wyposazenie budynku w elementy trwale

zwigzane z budynkiem przed zamodwieniem i wbudowaniem wymagajg konsultaciji
z Zamawiajgcym oraz jego akceptaciji.

. Zamawiajgcy wymaga wykonania poszczegoélnych rodzajéw i elementéw robét (np. roboty

tynkarskie) przy zastosowaniu rozwigzan systemowych. Dotyczy to w szczegdlnosci
koniecznosci zastosowania materiatow budowlanych w technologii jednego producenta, co
daje pewnos¢, ze kazdy uzyty element jest odpowiednio dopasowany do pozostatych.
Niedopuszczalne jest mieszanie produktéw réznych firm.

§5

Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie do 30 dni

kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy. W przypadku wystgpienia
opo6znien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag przy udziale Inspektora Nadzoru.

. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- potwierdzajgce ubezpieczenie budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto,
— oswiadczenia Kierownika budowy i Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie

szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalnoscig
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego spowodowane =z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialnosc¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia
na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza, zgodnie z zapisami Rozdziatu 3 ust. 8 SIWZ, w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do
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jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnosci porzgdkowe na koszt Wykonawcy.

6. Z uwagi na charakter i lokalizacje miejsca robot (zabytkowy rynek miejski) Zamawiajgcy
wymaga od Wykonawcy zorganizowania zaplecza budowy w sposob estetyczny
i ograniczajgcy do minimum negatywne oddziatywanie na zabytkowe otoczenie miejsca
robét. Zamawiajgcy zastrzega, iz sposéb organizacji zaplecza budowy wymaga akceptac;i
Zamawiajgcego.

7. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie
i prowadzenie robot budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia w sposéb
umozliwiajgcy uzytkowanie istniejgcych sgsiadujgcych obiektow.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegty do terenu
robét do stanu pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzgdkowanie
terenu budowy.

9. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujgce sie na terenie robdét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

11.  Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
22019 r., poz. 701 ze zm.).

12.  Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegodlnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg
uzgodnionych cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych
oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na podstawie obmiaru robot, przy czym
wykonanie robot w zakresie wiekszym niz to wynika z kosztoryséw ofertowych
dopuszczone jest wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie

ztozonej oferty Wykonawcy, na kwote: ..., zt  netto
(StoWni€: ..., ) plus podatek VAT 23%
W WYSOKOSCi ..o, zt, co daje tgcznie wartosé ....................... zt brutto
(STOWNIE: . ... ).

3. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, w tym réwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe,
zagospodarowanie terenu robdt, wynikajgce z przeprowadzenia préb i odbioréw
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

4. Ptatnoéci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczgc od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/ :....................... Nr
rachunku: ... , Z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

5. Jezeli koniec terminu pfatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktéry dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig.

8. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
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Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
doptat i odszkodowan.

10. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci

na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego :NIP 697-22-59-89
13. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
§7

Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie
nastepowac na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Dopuszcza sie mozliwosé czesciowego fakturowania robét pod warunkiem, ze warto$é
wykonanych robét bedzie wieksza od fakturowanych robot.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamdwienia.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Inspektorow
Nadzoru danej branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokdt czesciowego, bezusterkowego
odbioru robdt;

2) Kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorow Nadzoru
zawierajgce informacje, ze stan zaawansowania robét jest wiekszy od zgtaszanego
do obioru;

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy;

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenh finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy;

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow;

6) Kopie faktur oraz przelewdw wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

5. Faktury czesciowe za roboty budowlane bedg wystawiane, zgodnie z przyjetym
harmonogramem robét, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez okres realizacji robot
budowlanych, liczgc od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo
po podpisaniu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
z zastrzezeniem, ze ostatnia z czesciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na
1 miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robét. Sumaryczna wartosc
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Inspektorow
Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokdt koncowego odbioru przedmiotu zamowienia;
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2) Kosztorysy powykonawcze sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru;

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy;

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy;

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow;

6) Kopie faktur oraz przelewéw wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom .

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentac;ji finansowe;j
Wykonawcy dotyczgcej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8
Odbiory

. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg
nastepujgce odbiory robdt:

1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.

. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujgcych
zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotfgczyc:

a) kosztorysy powykonawcze sprawdzone i potwierdzone przez Inspektorow
Nadzoru wraz z informacjg, ze stan zaawansowania robét jest wiekszy od
zgtaszanego do obioru;

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zaméwienia;

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru;

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest
dotgczyé kosztorysy powykonawcze sprawdzone i potwierdzone przez Inspektoréw
Nadzoru oraz wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
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a) Pozytywng opinie Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej lub udokumentowang informacje o niezajeciu stanowiska przez ww.
organy oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszenie
zakonczenia budowy 2z adnotacjg Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o braku sprzeciwu do zgtoszenia;

b) Oryginat dziennika budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania wykonane w
obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji, potwierdzajgce uzyskanie
pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy);

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzeh - zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 r., poz. 1966 ze zmianami);

f) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia;

g) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego tacznie ze szkicami
geodezyjnymi wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru
poszczegdblnych branz;

h) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

i) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy);

j) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy;

k) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie
spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru kohcowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajgcy w obecnosci
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robdt i Inspektoréw Nadzoru,
w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy
czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle
mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania
wykonanych roboét) nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak wymaga usuniecia
wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1)
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niniejszego paragrafu lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej
branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony
wszelkich wad na tyle istotnych, Zze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatdbw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewoddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegodlnych odbioréw sporzgdzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usunigecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 niniejszej Umowy.

§9

Roboty zamienne, dodatkowe

. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek

wskazanych w §18 ust.1 pkt 12) niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze

rozpoczaé wykonania robét zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo

zamowien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamdéwieniem podstawowym, staly sie niezbedne

i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rozpoczgé wykonania robét dodatkowych.

§10
Personel Zamawiajacego

. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sa:
— Imieinazwisko: ........coooviiiiiiiiii
telefon: ...
e-mail: ...
— Imieinazwisko: ........coooviiiiiiiii
telefon: ...
e-mail: ...
. Niezaleznie od postanowien ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Zespot
Inspektorow Nadzoru. W sktad Zespotu Inspektorow Nadzoru wchodzi¢ bedg nastepujgce
osoby:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej — .................. ,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej — .......................... ,
3) Inspektor nadzoru autorskiego —....................l
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), oraz umow
zawartych miedzy nimi a Zamawiajgcym.

§1"
Personel Wykonawcy

. Osobami uprawnionymi do biezagcych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:
— Imie i nazwisko: ...........ccooiiiiiin,

telefon: ...

e-mail: ...
— Imie i nazwisko: ..........ccciiiiiiiin,

telefon: ...

e-mail ...
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdza
proponowang zmiane osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
SIWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
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12.

13.

14.

15.

wynikajgca z braku Kierownika budowy/Kierownika robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji przedmiotu Umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych
roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.

2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy
w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych oséb

niz wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy, Kierownikiem robo6t branzy konstrukcyjno-budowlanej z
ramienia Wykonawcy bedzie: ..o
2) Kierownikiem Budowy, Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia
Wykonawcy bedzie: ..o
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okre$lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow Nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej

Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badanh lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 18 SIWZ) bedg zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm).
Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania Umowy zobowigzany
jest przediozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb
wykonujgcych wskazane w Rozdziale 3 ust. 18 SIWZ czynnosci na rzecz Zamawiajgcego,
ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik
nr 10 do SIWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan,
w szczegoélnosci poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, kopii umow o prace, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, wskazane w Rozdziale 3 ust. 18 SIWZ - zawierajgce informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika. Kontrola moze byé
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenh i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13
i ust. 14 powyzej, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
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pracownikéw $wiadczgcych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie
powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia
przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§ 12

Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowac przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcédw, ma on obowigzek w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a
z projektéw tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w
przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zgdaé od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem
umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp,
dotyczgcego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w
umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ — punkt Il i IV oswiadczenia) oraz
dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tij.:
aktualnego odpisu z wkasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnoci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowaC z powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy. Zasady
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opisane w zdaniach poprzedzajgcych stosuje sie odpowiednio wobec dalszych
Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny

zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie

za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy
i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o
tym Wykonawce wzywajgc go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.

Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i
dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakosé
i terminowosc¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petnienia funkgji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robdét.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w
catosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i
wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej pfatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30
powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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§13

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego tagczacych go
z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby f{j. ............... bedzie
uczestniczyt w  wykonaniu zamoéwienia w  charakterze Podwykonawcy w
= | =[PPSR

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg
zapisy, o ktoérych mowa w §12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz
oceny czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zadaé¢ dokumentéow dotyczacych,
w szczegolnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— c¢zy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu  dotyczgcych  wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim
(lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamédwienia - w wysokosci 0,2% wartosci
kontraktu za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia liczac od dnia, o ktérym mowa w §2
ust.1 niniejszej Umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robét bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci
0,5% warto$ci kontraktu za kazdy stwierdzony przypadek,

d) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot,
niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,
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e)w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt zmiany umowy,

f) za nieprzediozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w §3 ust. 1 niniejszej
Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy tgczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcag,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoKoSci
2.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2.000,00 zt.

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w §17 ust. 5 niniejszej
Umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

I) za gromadzenie i przechowywanie na terenie rob6t materiatéw porozbidrkowych i
odpadéw budowlanych — 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nie
zastosowania sie do wydanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia
usuniecia odpaddéw.

m)za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkoéw
Wykonawcy wynikajgcych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w §15 ust. 6 niniejszej

Umowy, w wysokosci 10% wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegodlnych tytutbw wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie

potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajgcy moze dokonaé potrgcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy 2z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy Ilub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc¢

zastrzezonej kary umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych strat.

. Za wartos$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 oraz w §15 niniejszej Umowy uwaza sie

wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w §6 ust. 2 niniejszej Umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

Strona 17 z 31



,MODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA W LESZNIE
- ETAP I: REMONT ELEWACJI ORAZ PRZYZIEMIA RATUSZA WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ”

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji zamowienia
w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14
dni w stosunku do terminow okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robdt jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii lub
wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. warunki pogodowe); a prace
zostaty wstrzymane na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktoérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robat,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasoboéw w celu realizacji niniejszego zamoéwienia wycofat sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym
mowa w §2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zapfatg

faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczgc od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do

nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszeh w wyznaczonym

terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie

oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w

peini przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w

szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych

mowa w §14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy hie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia
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powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia
odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzieh odstgpienia. Protokét inwentaryzaciji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru roboét, kidre zostaly wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajgcy
zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikajgcych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzgadzony.

§ 16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres ......... miesiecy, liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 24 i 25 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

. Jezeli warunki gwaranc;ji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen z
ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu, to w takiej sytuacji
gwarancja dla takiego materiatu ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub
odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad/usterek
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przedmiotu umowy lub nie dofozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania —

w terminie zakreslonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych
w ciggu terminu okreslonego w gwaranciji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych elementéw lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktore

ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usunigcie wady/usterki poprzez

naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych
samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca zobowigzuje sie do

nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé swiadczenie gwarancyjne sitami wkasnymi, badz
przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazada
usuniecia ich w terminie krotszym.
Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w
ust. 12 lub 13 powyzej, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng zgodnie z §14 ust.
1 lit. b) niniejszej Umowy.
W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 powyzej o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajagcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzagdzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czesci kosztéw.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
NUMEE .o lub poczty elektronicznej ............cooveviiiiiiiinnn.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajgcego.
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkod,
ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a
takze szkdéd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.
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21.

22.

23.

24.

25.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy
moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaC powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

Kazdorazowo wykonanie robét budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytkow
nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Lesznie.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo (w okresie obowigzywania
gwarancji), przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robo6t i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé w trakcie realizacji robét i prowadzié
nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.
W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegélnosci wynikajgcych z
powodu dziatan o0séb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, Zze Zamawiajgcy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢é w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac
od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajgcych z udzielonej gwaranciji.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

W OrMIE: e W WYSOKOSCI: oeeiiiiiiiiiiiiiier e z,
co stanowi 10% ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 150
ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposéb
opisany w art. 150 ust. 3, 4 i 6 ustawy Pzp; w takiej sytuacji wybor sposobu zabezpieczenia
nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego
0 swoim wyborze przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie

usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki-

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy

sposob:
1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartodci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczeh ztytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci

zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przediuzy¢ okres jego waznosci
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lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 lit. k)
niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury bgdz ze
srodkow uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuaciji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda
Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia
przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18

Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z
zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone
przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidiowe
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji robét
okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robot w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate
wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchow wiatru
uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i
technike wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentéow stosowanych materiatow i urzgdzeh. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag skutkowaé niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos¢ wstrzymania robét lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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2)

3)

7)

8)

9)

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowe;j,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegodlnosci
w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

Za site wyzszg, warunkujgcg zmiane Umowy, uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotlowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity
wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg rowniez
okresli¢ zmieniony sposob osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego
Swiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do
skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy lub
poszczegodlnych czesci przedmiotu zamowienia zdefiniowanych w harmonogramie
realizacji robot moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz
o czas trwania ich nastepstw,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy
lub poszczegodlnych czesci przedmiotu zamowienia zdefiniowanych w harmonogra-
mie realizacji robot moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw.

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do unikniecia lub usuniecia kolizji.

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamdéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o
wiecej niz 5%,

zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy
w sposob wynikajgcy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania
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przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od
Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub uwarunkowan
prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

11) koniecznosci wykonania dodatkowych robdt  budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamdwienia oraz spetniajg przestanki
okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robét budowlanych” musi
by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

12) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zaméwienia podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w
umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacii,
gdy:
— materiaty budowlane, osprzet lub urzgdzenia przewidziane do wykonania

zamoéwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zaméwienia z powodu zaprzestania produkcii,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow
Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamoéwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita koniecznosé zmiany
technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 11) — 12) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce sie, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym jak Podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote
wynikajgcg z tej zmiany;
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2) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 11)
powyzej;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajgca z rozliczania robot kosztorysem
powykonawczym (zgodnie z §6 ust. 1 niniejszej Umowy);

4) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie realizaciji
projektu;

5) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 niniejszej Umowy;

6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych

w sytuaciji, gdy wartosc¢ robét zamiennych jest rézna od wartosci robot zamienianych,
o kwote wynikajgca z tej zmiany.
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robot
zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena
nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w
przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego powyzsze
rozliczenie

7) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zaméwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w §2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi swiadczeniami.
8) Zmiany, o ktérych mowa w §20 niniejszej Umowy.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, wustug lub instalacji, zamodéwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie

W umowie;
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzaciji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,
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b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzah Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcéw

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru (jezeli charakter zmiany wymaga sporzadzenia protokotu
koniecznosci),

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z
bledem Iub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z
obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust. 1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikédw cenotwérczych nie wyzszych niz
okreslone w zatgczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zamowienia i cen
materiatdbw oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres
wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na
materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepisow.

§19
Ubezpieczenie

1. Na caly czas prowadzenia roboét budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
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d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw.

. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dacie wydania Wykonawcy
terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty
okres trwania robot budowlanych, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢
od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy bgdz ma
prawo zawrzeC przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Klauzule waloryzacyjne

. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej
Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu
strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Whniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Inspektorowi Nadzoru po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu
strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Whniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru po zmianie
Umowy, w szczegodlnosci strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Inspektor Nadzoru
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy
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oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Inspektora Nadzoru, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimailne;.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu

strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Inspektora Nadzoru po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia,
a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Inspektor Nadzoru obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu

strona wnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Inspektora Nadzoru po zmianie Umowy, w szczegolnosci
strona zobowigzuje sie wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego
paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Inspektor Nadzoru obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1-

4) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na

zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy nalezy do strony wnioskujgcej
o dokonanie zmian.

§ 21

Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedgce informacjg publiczng, w szczegdlnosci

informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamoéwienia
publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub
podmiotéw z nim wspoitpracujgcych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostaé bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjgtkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia

wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wkasciwej wtadzy publiczne;.
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. Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem
kazda informacje poufng lub stanowigcg tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczen informaciji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez osoby
nieupowaznione, przestrzeganie przepisbw wewnetrznych dotyczgacych korzystania z
zasoboéw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikow papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub
danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie
trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajgc w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.
. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informaciji lub danych, Wykonawca,
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodnié
z Zamawiajgcym, czy podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 22
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, Zamawiajgcy informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzgd Miasta Leszna reprezen-
towany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

= dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt In-
spektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktérg
mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
pn.: ,Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie - Etap I: Remont elewacji oraz
przyziemia Ratusza wraz z przebudowg instalacji odgromowej”, znak sprawy:
OR-G.271.01.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostep-
niona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1986 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwig-
zanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konse-
kwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
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= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana do-
tyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku poste-
powania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiehh umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci proto-
kotu oraz jego zatgcznikéw);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia prze-
twarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych na-
rusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art. 77 RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobo-
wych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

§ 23

Zataczniki do Umowy

Integralne czesci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:

1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

3. Umowy z Podwykonawcami (jezeli dotyczy).
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§ 24

Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2019 ., poz. 1186).

. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja,
ze dotozg wszelkich starah, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. Spory wynikte na tle umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i
2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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