ED.271.10.2019.HS.

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ED.272.....2019
(wzor)

zawarta W dniu ........oceeeeneeeeenennen. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898 REGON:
411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Fukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................... w Sadzie Rejonowym dla .......ccoeevvevereiennnnnen. W oreeerieeneenes s
...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy .........ccoecveevvecieieienvennnennn, NIP
........................ Regon ........................, zwang dalej Wykonawcag, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego (znak sprawy: ED.271.10.2019.HS) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie
przekracza rdbwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o nastepujace;j tredei:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,,Modernizacja budynku (wentylacja sal i izolacja dachu) Przedszkola Miejskiego
nr 10 w Lesznie, ul. Prusa 22¢” w zakresie okreslonym w zataczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia — projekcie budowlanym, projekcie elektrycznym, przedmiarach robdt oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB).

2. Szczegdlowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zalaczona do niniejszej umowy Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia
integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja tj. projektem budowlanym, projektem elektrycznym
przedmiarami robot, STWIORB i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu
Znane.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wie iz roboty beda wykonywane w czynnej placowce oswiatowej (Przedszkole
Miejskie nr 10) i fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie bedzie utrudniat korzystania przez
dzieci, interesantow i personel przedszkolny z w/w budynku. Wykonawca zastosuje szczegdlne $rodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia
budynkoéw — pomieszczen podczas realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz wie, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy bgda prowadzone przy
ograniczonym terenie robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;.

§2
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania robot budowlanych i
pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sig:

— od dnia przekazania terenu budowy do dnia 30.04.2020 r.

Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zamdéwienia rozumie wykonanie calo$ci przedmiotu
Umowy.

2. Przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za
ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu robot wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia. Przekazanie terenu robot bedzie
potwierdzone protokotem przekazania.
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3.

4.

~

Termin okreslony w ust. lniniejszego paragrafu moga ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16
niniejszej Umowy.

Przedmiot zamdwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawey podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robo6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonana
robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsunaé¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadow
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku
niec wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na
koszt Wykonawcy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w
zwiazku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy
na obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscig na wilasny koszt
oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegty do terenu rob6t do stanu

pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu robot.

Od dnia przekazania terenu robot Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sgsiadujacych obiektow.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie rob6t w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia rob6t odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 992 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robdt pracownikom organéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawsa.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia:

— roboty rozbiorkowe,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji,
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— roboty wykonczeniowe,
— roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnych.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwal przy

wykonywaniu czynnos$ci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w calym
okresie obowigzywania umowy

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu o$wiadczenie odno$nie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych Swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiacego
Zalacznik nr 9 do SIWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej

czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnos$ci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 5 dni roboczych, kopii uméw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace.

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkoéw pracownika.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i ust. 11 powyzej,

1.

2.

bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszej Umowy ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:
zh brutto (STownie:.........cccooviiieiiciice e ), w tym podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowiazkéw wynikajacych wprost z
dokumentacji tj. projektu budowlanego, projektu elektrycznego, przedmiaré6w robot, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych, warunkéw prowadzenia robot podanych w SIWZ
oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamodwienia, zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT.
Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich obowigzkow wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie cato$ci zamdowienia, tj.

wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz

uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez

Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

Wynagrodzenie zawiera w szczegolnoscei:

1) wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy nieodptatny pobor wody i energii elektrycznej z istniejgcej instalacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot, utylizacji odpadow powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu rob6t przed dostgpem osob nieuprawnionych i
to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezb¢dnymi do
realizacji zamowienia;

6) koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;

7) koszty zabezpieczenia robot;

8) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu roboét, zastgpcze zrddia
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ciepla do ogrzewania obiektow i robodt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;
9) koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujgce

rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty paliw;

10) koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o§wietlenie terenu rob6t z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

11) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

12) koszty niezbednych projektéw i rysunkow wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
Z Zamawiajacym;

13) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i 0znakowaniem
drog ewakuacyjnych;

14) koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robdt;
15) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;

17) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

18) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

19) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych
materiatow i elementow wyposazenia.

5. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wykonania kontraktu
na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:.....................cooenae. , Nr

7. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

8. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w

tym réwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z
przeprowadzenia prob i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, itp.

9. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecno$ci Inspektora
Nadzoru, Kierownika Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy protokét koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku  wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom .

10.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptlaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
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11. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

12. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy

dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

13. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
14. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY CNIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w
razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowag Zamawiajagcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;.

§6
Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), oraz uméw zawartych migdzy nimi a
Zamawiajacym.

Kierownikiem robot branzy konstrukcyjno-budowlanej (petnigcym funkcje Kierownika Robot) z ramienia
WYKONawWCy bedzie: ........c.ooviviiiiiiiiii e

Kierownik Robét dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecen Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany 0soby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0Soby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowiazany jest
dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do pelnienia
ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia dla
swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy
W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) begdzie zamierzal realizowacd
przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia
publicznego przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci:
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a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg$ci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi lub
roboty budowlanej,

d) sposob rozwiagzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy
Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z
postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zatgcznik nr 3 do SIWZ — punkt 11 i IV
oswiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady
opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spetnia wymagan okre$lonych w ust.1 i 2 powyzej.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o
ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$é¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
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12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wieksza niz 50.000,00 zi.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. g) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okre§lonych niniejszag Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawceg lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wlasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow bioracych
udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

24.Umowy o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
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Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart =zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29.Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowal wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadno$ci takiej platnosci.

32. Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnoscei,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnoscei.

33.Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéoremu platnos¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie obj¢tym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno§¢ =z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

36. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okre$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

38.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
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2.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamoOwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:
Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na
zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany  inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy stosunek
taczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy
zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegdlnosci:

- zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w  odniesieniu do  warunkéw  udzialu

w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty, ktoérych wskazane zdolnosci dotycza.

§9
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowag nastgpi na podstawie
faktury koncowej.

Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnoscei:

a) oswiadczenie Kierownika Robdt o zakonczeniu robot;

b) deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ)- zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966);

€) udzielong przez Wykonawce pisemng gwarancje jako$ci na wykonane roboty i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia;

d) wymagane dokumenty, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami;

e) dokumentacje powykonawcza wraz z dokumentacja inwentaryzacyjna;
f) protokoty z badan i pomiardéw, zgodnie z specyfikacjami technicznymi;

g) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w
tym zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Zgtoszenie zakonczenia robot uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie
wymagania opisane powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy i wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru, w
ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i
umowa oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunig¢cia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wnosi sprzeciw co do zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy
Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektoréow Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z
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umowsg i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania,
spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

3. Jezeli przedmiot zamdéwienia ma wady, Zamawiajagcy moze zadaé ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym upltywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez
Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie

5. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokdt z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

6. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce atestow
dotyczacych wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych, gwarancji.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

8. Podpisany przez Zamawiajacego koncowego protokoét odbioru robot nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamdéwienia w
terminie pozniejszym.

§10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania s3 kary umowne, stosowane
w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opodznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wartoséci kontraktu i to za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

d) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zapflacie,
naliczong od terminu zaptaty wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za
kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiang;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
2.000,00 zt;

h) za odstgpienie od umowy albo jej rozwiazanie przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 20 % warto$ci kontraktu;

i) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Robdt bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — W Wysokosci 1% warto$ci kontraktu,

J) jezeli roboty objgte przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci
kontraktu.
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3.

10.

k) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowiazkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej umowy w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % wartosSci
kontraktu.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7
dni od dnia wyznaczonego na rozpoczgcie robot,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dhuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umows lub nienalezycie wykonuje ktorekolwick ze
zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej Iub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

e) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w §7 niniejszej Umowy.

f) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

g) Podmiot, ktéry zobowiazat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu
realizacji niniejszego zamoéwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawil zobowiazania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw
opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Odstapienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 3 oraz w § 11 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nicusunigte w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czgsci kosztow.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczeg6lnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
2 niniejszej umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w § 10 ust. 2
niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§ 12

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.
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W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robodt, ktore zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia
si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robot,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i
odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do
oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢gkojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres .......... * miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia

protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Re¢kojmia i gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktorych
Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Kartg Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowiazywania niniejszej umowy, a takze
po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnig¢ciu lub odstapieniu przez ktdrakolwiek ze Stron, Wykonaweca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre§lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po
uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe
trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowiazany usunaé¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlane;.
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21,
22,

23.

Niedotrzymanie przez Wykonawcg¢ wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia
wad/usterek.

W  przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktéorych mowa
w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawey kar¢ umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunig¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindéw usunigcia
wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Zgloszenia wad 1 ustereck Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
11 11101S) S lub poczty elektroniczne;j

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokot z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady
spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkoéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposéb usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i rgkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
budowy przylaczy, modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym
niniejszym zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoS$ci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowiazywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczeg6lno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§14

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

. Do wykonania robdt budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby

budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266).

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7
dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a
nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci
przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
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6. ,.Dodatkowe roboty budowlane”, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze roboty te nie byly objete
zamoOwieniem podstawowym, staly si¢ niezbgdne i1 spelnione zostaty tgcznie nastgpujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
W umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym przed
podpisaniem umowy kosztorysie robot na realizacje zamowienia i cen materiatdow oraz kosztow pracy
sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, acznie z kosztami zakupu oraz
wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow.

§15

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate
z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§ 16

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo§¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie mogg wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ.
W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce 1 potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidlowe prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
robdt w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac
z uwagi na technologi¢ i technike wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez
producentéw stosowanych materiatdow 1 urzadzen. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunicty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

C) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatdéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wczesniejszej
rozbiorki lub usunigcia,

Strona 14 z 19



ED.271.10.2019.HS.

2)

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat
zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania roboét,

bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

) konieczno$¢ usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opoznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegoélnych czgsci
przedmiotu zamoéwienia zdefiniowanych w harmonogramie realizacji robot moze zosta¢ przesuniety o
czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastgpstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) =z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku

6)

7

8)

9)

okolicznos$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania 0sob trzecich, ktore to przyczyny kazda
ze Stron musi udokumentowac.

Za sitg wyzsza, warunkujacg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegolnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zalamania
warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim przypadku Strony moga réwniez
okresli¢ zmieniony sposob osiagnigcia rezultatu bedacego przedmiotem danego S$wiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystapienia sily
wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych czgéci przedmiotu zamowienia
zdefiniowanych w harmonogramie realizacji robot moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas
trwania ich nastepstw,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniegty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw $rodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastgpstw.

10)wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert, w czasie

11)

wykonywania przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac¢ wzrost
pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang
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2

3.

zakresu robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spehniajg przestanki okreslone w
ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem
protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

12) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi mi¢dzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprze¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisdéw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystapila konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas
trwania okolicznosci wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) beda wprowadzane wyltacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

. Zmiany osobowe:

1) Zmiana 0s6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego,
dysponujacego co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz
podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy warto$¢
robot zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 6
niniejszej Umowy;

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest rozna od wartosci robot zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez Zamawiajagcego na
podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robot a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

5) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czg¢éci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bgdzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust.
2 niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
Zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub niewykonanych robot
i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez
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Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty
spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
Z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtoéci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA
spetlnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamowien publicznych,
m. In.:

1) Zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujaca zmiane, zawierajgcego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§17
Poza osobami wymienionymi w §6 niniejszej umowy, osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imig i nazwisko: Lucjan Rosiak
telefon: 65 529 81 57
e-mail: Irosiak@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Henryk Stankowiak
telefon: 65 529 81 55
e-mail: hstankowiak@Ieszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:
— Imiginazwisko: .........cooociiiiiii
telefon: ...
e-mail: ...
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§ 18

Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:

1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§ 19

Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez

Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony

danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktdrag mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-

mail: iod@leszno.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)RODO w celu

zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja budynku

(wentylacja sal i izolacja dachu) Przedszkola Miejskiego nr 10 w Lesznie, ul. Prusa 22c¢”, znak

sprawy:ED.271.10.2019.HS prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowe;j;
Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z
ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $§rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego);

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktoérej mowa w
art. 77 RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢)
RODO.

§20

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w szczegdlnosei informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku ze
$wiadczeniem ushlug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie moga zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowiazek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wlasciwej wladzy publiczne;.

4. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda informacje
poufng lub stanowiagca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostgpu, przesylanie i przekazywanie w sposdb uniemozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisdéw wewngtrznych dotyczacych
korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe niszczenie nosnikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentow i innych materiatow dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1,
jakie sporzadzil, zebral, opracowatl lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej
wykonywania, wlaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najp6zniej do
dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiazek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Kodeksu Cywilnego.

§22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie os$wiadczaja, ze doloza
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§23

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 1- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Dziat 801, rozdz. 80104, § 6050.
Wydatek roku 2019, nr ksigzki .............. .
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