UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI EACZACEJ ULICE ADAMA MICKIEWICZA Z ULICA JANA OSTROROGA
WRAZ Z BUDOWA SKRZYZOWANIA W NIEZBEDNYM ZAKRESIE

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR. ......ccceueeeeee

zawartaw dniu ................. r. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a
................................................. zsiedzibg w ......................., (kod pocztowy) przy ul. .................,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................. w Sadzie
Rejonowymdla .......ccoooveeiiiiiiiiiiiiieieeee W oeiiiiiiiiiienieeneennns -ene. Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy .........ooeovvveiiieiiiiiiiieeee e ,
NIP oo, ,

Regon ............oooiii. ,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: IN.271.6.2020) w trybie przetargu nieograniczonego,
ktoérego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz.1843 ze
zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Budowa drogi taczacej ulice Adama Mickiewicza z
ulicg Jana Ostroroga wraz z budowg skrzyzowania w niezbednym zakresie” w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (w skrocie SIWZ) 1 w
zataczonych do SIWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowe;j:
projekcie budowlanym branzy drogowej, branzy sanitarnej i branzy elektrycznej, projekcie
statej organizacji ruchu, szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWiORB), przedmiarach robot), w ofercie Wykonawcy oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej umowy. Dokumenty te stanowig integralng czgs$¢
umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje budowe drogi na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do
ulicy Jana Ostroroga wraz z budowg skrzyzowania (160 m), ktéra swym zakresem obejmuje
w szczeg6lnosci:
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— rozbidrke istniejgcej czesci nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej,

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

— wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikow 1 paséw postojowych oraz zjazdow,
— wykonanie kanalizacji deszczowe;,

— montaz studni 1 wpustow,

— wykonanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

— wykonanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych,

— montaz stupéw o$wietleniowych z oprawami LED,

— wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich rob6dt niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw
wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng budowy i1 miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalno$ci, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzien wykonywania robdt zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robaot.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy zachowaniu ciaglego
dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie utrudniat
dostepu do tych nieruchomosci.

. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni stala mozliwos¢ dojazdu dla
samochoddéw o masie catkowitej do 40 ton do obiektu Lidl, przy ul. Antoniny.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamédwienia rozumiany jako termin wykonania
robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy)
1 pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na 90
dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania terenu budowy.
. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robo6t, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.
. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten
moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreSlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylacznie w
przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.] terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
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przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
Harmonogram roboét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram robot (rzeczowo - finansowy) w
terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.
. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rob6dt, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu rob6ot w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia, ktory
uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne 1 uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
. Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmian¢ Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznos$ci i wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4
Wymogi materialowe
. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatdéw witasnych.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadac¢ co do jakosci

wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materialéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy
wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2
powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.
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§5

Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia.
. Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomie¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nast¢pujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robo6t o podjeciu obowiazkow.
. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstale w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkéd objetych odpowiedzialnoscia
na wlasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
roOwniez za dzialania Podwykonawcy.
. Od dnia przekazania ternu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na
koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materialow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020
poz. 797 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom
organ6w uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udoste¢pnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

§ 6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie

ztozone]  oferty mna  kwote: ... zt  brutto
(stownie: .........ooiiiiiii ztotych ...../100), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania calego zamoéwienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i ustug niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowiazkéw wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie
koszty w nich nie uj¢te, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
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budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp.

oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w

wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego

jakichkolwiek dodatkowych kosztoéw w terminie pdzniejszym.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catosci

zaméwienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do

realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z

wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w

wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do

ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie
pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

a. wykonanie przylacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy nieodptatny pobdr wody 1 energii elektrycznej z istniejacej
instalacji;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot, utylizacji odpadéw
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robot przed dostgpem oséb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi

niezbednymi do realizacji zamowienia;

koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robét;

koszty zabezpieczenia robot;

S

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, o§wietlenie
terenu robot, zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoficem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i1 terenu budowy w media;

1. koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprz¢tu na teren robot,
jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

J.  koszty zagospodarowania terenu robot, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, o$wietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i
p-poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekdw;

k. koszty zaplecza budowy i1 tymczasowych sktadowisk;

l. koszty niezbednych projektow 1 rysunkow wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym,;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem
1 oznakowaniem drog ewakuacyjnych;
koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;
koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

q. koszty opracowania instrukcji obslugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego;
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N

10.

11.

12.
13.

r. koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,

systemow, uzytych materialow i elementéw wyposazenia.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30
dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Platno$¢ za faktur¢ bedzie dokonywana
przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ... , Nr rachunku: .................ooooil, ,
ktory znajduje si¢ na ,biatej liscie podatnikow™? prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny

dzien, ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej] Umowy wierzytelno$ci
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP o
§7

Rozliczenie robot

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowg bedzie

nastgpowac na podstawie jednej faktury cze$ciowej oraz na podstawie faktury koncowe;j.

. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ czgsciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze warto$¢

wykonanych robodt bedzie wigksza od wartosci fakturowanych robot. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczacych
odbioru czesciowego.

. Rozliczanie pomigdzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato

nastgpujacymi fakturami:

1) jedna faktura czeSciowa za roboty budowlane z zastrzezeniem ustgpu 6 niniejszego
paragrafu,

2) fakturg koncowa (min. 50% warto$ci kontraktu).

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

przedmiotu Umowy.

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.

2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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5. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego danej branzy,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokot czgsciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom.

6. Dopuszcza si¢ wystawienie jednej faktury czgsciowej za roboty budowlane,
z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50%  warto$ci
umownego wynagrodzenia brutto Kontraktu.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika
Budowy, Kierownikow  Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura cze$ciowa lub koncowa dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypehnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych
wraz z faktura.

10. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczace] rozliczen z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych platnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.
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§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane begda
nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.

2. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy umozliwi przedstawicielowi LIDL Sp. z o.o.
sp.k uczestnictwo w naradach oraz wszelkich odbiorach.
3. Dopuszcza si¢ dokonanie dwoch odbiorow czesciowych, na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i1 potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru inwestorskiego poszczegdlnych branz wraz z informacja, Zze stan
zaawansowania robot jest wiekszy od zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty s3 niezbedne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robot
1 Inspektoréw Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz oraz przedstawicieli LIDL
Sp. z 0.0. sp.k.

3. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nast¢pujacych zasadach:

1) Zgloszenie wykonania rob6t do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ pisemnie a do zgloszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane
przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgloszenie
zakonczenia budowy do wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli
jest wymagane;

b) Wypehiony dziennik budowy;

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o zakonczeniu robot;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zaggszczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie
realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materialdbw 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyj¢ciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jako$ci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia.

h) Dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczegolnych branz.

1) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza — 4 egzemplarze.
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j) Wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

1) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakofczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spelniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

4) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot i1 Inspektorow nadzoru inwestorskiego danej branzy oraz
przedstawicieli LIDL Sp. z 0.0. sp.k w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich
do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania
(usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowa odbioru
robdt, jednak wymaga usunigcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia
wad/usterek.

4) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw
co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunig¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego danej
branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony
wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadad
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartos$ci niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materialow. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie
ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego
kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
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. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuni¢cie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rgkojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 umowy.

§9
Roboty zamienne

. Konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spehlnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 12 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotoéw koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. Bez zatwierdzenia protokoldw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robdt zamiennych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nast¢pnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego s3:
— Imi¢ inazwisko: ...l
telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢ inazwisko: .................oonll.
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢ inazwisko: ...,
telefon: ...
e-mail: ...
. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajacy wyznacza Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ..............ccevuvenn.n.
2) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej: ..........................
3) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ..................oveen.
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Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zm.), oraz umow zawartych migdzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11

Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sg:
— Imi¢ inazwisko: ........................

telefon: ...

e-mail: ...
— Imig¢ i nazwisko: ....................el

telefon: ...

e-mail: ...
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i1 kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej
osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajacego w sposéb zgodny z §21 umowy.
Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiang¢ osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji 1 wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe wskazanych
0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SIWZ.
. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy
w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
. Wykonawca oswiadcza, ze:
— Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia

Wykonawcy bedzie: ..........oooviiiiiiiiiii

— Kierownikiem  robot  branzy  sanitarnej z  ramienia  Wykonawcy
bedzie: ...

— Kierownikiem  robot  branzy  elektrycznej z  ramienia =~ Wykonawcy
bedzie: ...
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Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejsze;j
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsunag¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.

12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

S

— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

— roboty w zakresie rozbiorki istniejgcej czesci nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowe;j,

— roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne,
— roboty zwigzane z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni,

— roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodnikow, paséw
postojowych oraz zjazdow,

— roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

— roboty zwigzane z montazem studni i wpustow,

— wykonanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

— wykonanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych,

— montaz stupow oswietleniowych z oprawami LED,

— roboty zwigzane z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢

postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w catym okresie obowigzywania umowy

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany

14.

jest przedlozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych oséb
wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych
$wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 9 do SIWZ.
Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oso6b wykonujgcych wskazane
powyzej czynno$ci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w
szczegoOlnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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15.

nie dluzszym niz 5 dni roboczych, kopii umoéw o prace, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace.

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13 i
ust. 14  powyzej, bedzie traktowane jako niewypehlienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie
powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

. Wprzypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek

w trakcie realizacji Umowy przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

d) sposobéw rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy  lub  Podwykonawcy za  wykonanie  przedmiotu = umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do
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11.

12.

13.

14.

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zalacznik Nr 3 do SIWZ — punkt III
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane
w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpocze¢cia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu,

¢) nie speilnia wymagan okreslonych w ust.1 1 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu po$wiadczone] za zgodno$é
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j, o ktoérej mowa w § 14 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejsze;j

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos$¢
1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelna odpowiedzialnos$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ushug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Strony wustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami 1 kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadno$ci takiej ptatnos$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i
potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢
takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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34.

35.

36.

37.

38.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
. ereerseeeseeesneerseeenneerneernneernetaneeaneeaneeaneeanaertetanearerrneerneerneernnernnnnn
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamodwienia w charakterze Podwykonawcy w
7] (1) <

. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do

niniejszej Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja

zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegolnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobows;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
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— zakresu 1 okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— c¢zy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim
(lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach 1 wielkosciach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wartosci Umowy 1 to za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

b) za op6znienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi 1 gwarancji - w wysokos$ci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,2% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robot bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot,
niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
w wysokos$ci 2% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt zmiany umowy,

g) zanieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1 000,00 zt.

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej
umowy - w wysokosci 1% warto$ci kontraktu.

1) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz
niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktoérej mowa w § 15 ust. 6 niniejsze;j
Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy 2z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne;.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 1 kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystapi do realizacji zamdwienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw o
wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne z
uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszag Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnos$ci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza waznos$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtose,

7)) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastagpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofat sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowal si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% warto$ci kontraktu,

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptata faktury
za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.
. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie,
jednakze nie krotszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktoérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.
. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przysztos$¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zast¢gpczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.
. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy wykonanej do dnia
odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji

robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okre§lonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony

obcigzaja nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioér robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego 1 Inspektorow nadzoru inwestorskiego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptlaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo.
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Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaplaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .............. miesiecy liczac
od dnia koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Powyzsze nie dotyczy oznakowania poziomego, dla
ktérego okres gwarancji i rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty wynosi 12
miesigcy.
. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystal realizujgc niniejszg Umowe przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng.
. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okre§lonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub
odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dolozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.
. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania —
w terminie zakre$§lonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w
ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich cz¢sci sktadowych).
. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktére
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty
w okresie jej obowigzywania.
. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastagpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo§¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.
. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz

przez osobg trzecia.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty

lub trudnosci.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada
usunigcia ich w terminie krétszym.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminow usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w
ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindow usuni¢cia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznos$ci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czesci kosztow.

Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
1110111 1<) S lub poczty elektronicznej .......ooeeeeeeeeeeeeenannnn....
Zamawiajacy be¢dzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktore te wady/usterki spowodowaly, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a
takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreSlony sposob usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych =zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powoddow.

W pozostatym zakresie do gwarancji 1 r¢gkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakoSci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usuni¢cia awarii, montazu
urzagdzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.
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24. W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych
z powodu dziatah osob trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezb¢dnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowag lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W fOrMie: oo, W WYSOKOSCI: weeeeiieiieeiiieiieeie et zt,
co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktorym mowa w
art. 150 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wniesienie zabezpieczenia w
sposOb opisany w art. 150 ust. 3, 4 1 6 ustawy Pzp; w takiej sytuacji wybdr sposobu
zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajacego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.

2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie
usuni¢cia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
oraz do pokrycia roszczen z tytulu regkojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesung¢ termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1)
powyze] najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpézniej na 14 dni przed uplywem terminu waznoSci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznos$ci lub
przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta
z taktury badz ze $rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w
terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.
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§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po
jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany

te zgodnie

z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych nie moga wykraczac

poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy,

dopuszcza
1. Zmiang

terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a)
b)

d)

g)

kleski zywiotowe,

wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i1 potwierdzone
przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

w szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystgpienie
bardzo niskich temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajacych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologi¢ i technike wykonywanych
robot, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow
1 urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastgpstw.

wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchéw lub niewypatéow, ktore moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i1 niewybuchow,

odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robodt lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny 1 miejsce jego znaleziska,

stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

2) bedacych nastgpstwem  okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:
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3)

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru danej branzy,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje

5)

6)

7)

8)

9)

administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczeg6lnosci

w przypadku okoliczno$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za site wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy, uwaza¢ si¢ bedzie w szczegolnosci:
powodz, pozar 1 inne klgski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dzialania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania sily
WYyZszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogg rowniez
okresli¢ zmieniony sposob osiggnigcia rezultatu begdacego przedmiotem danego
$wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do
skutkow wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do uniknig¢cia lub usunigcia kolizji,

zalecen organow administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy
w sposOb wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow S$rodowiskowych lub uwarunkowan
prawnych i1 administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
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10) wejscia w zycie nowych przepisoOw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochtonnosci  wykonania danych opracowan lub projektéw
o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu rob6t i/lub przedluzeniem terminu realizacji
zamOwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie
,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznos$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru danej branzy i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego,

12) w sytuacji koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zaméwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamoOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamdéwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania
z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuze;j
jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi,
o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz réwnowaznym
doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
Umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym do$wiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajaca
z tej zmiany;
2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych
w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych,
o kwote wynikajaca z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot
zamiennych i/lub niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena
nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu
robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze
rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

c) nastgpila zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staly sie niezbedne 1 zostaly spetione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub  technicznych,  wszczegdlnosci  dotyczacych  zamienno$ci  lub
interoperacyjnos$ci sprzg¢tu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
W UMoOwie;

3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpi¢ nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian
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umowy,
b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Zmiana umowy w  zakresie terminu  wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy 1 zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia
koronawirusa COVID-19 ma wplyw na wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze
scisty zwigzek pomigdzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
jej czgsci lub w umownym terminie.

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego
paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone¢ inicjujagcg zmiane,
zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z
btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie
1. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢C w zawigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:
a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i1 kontraktowa),
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d) dzialania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie
wskazywa¢ na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy
terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze teren budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty
okres trwania robdot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstgpic
od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Klauzula poufnosci
1. Wszystkie wiadomosci 1 informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegolnosci
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne
oraz informacje zwigzane z postgpowaniami o udzielenie zamowienia publicznego, dotyczace
w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotow z nim
wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach
niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne 1 nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.
2. Strony zobowigzuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
3. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wtasciwej wladzy publiczne;.
4. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem
kazda informacje poufng lub stanowigca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki
zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostgpu, przesytanie i
przekazywanie w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdéw sieciowych) oraz
prawidlowe niszczenie no$nikdw papierowych.
5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw 1 innych materiatéw dotyczacych informacji lub
danych, o ktorych mowa w ust. 1, jakie sporzadzil, zebral, opracowat lub otrzymat w czasie
trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, witaczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najp6zniej do dnia rozwigzania Umowy.
6. W przypadku powstania watpliwos$ci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca,
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢
z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.
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7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§ 21

Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany
przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczyt
Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek, z ktéorag mozna
kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Budowa drogi
laczacej ulice Adama Mickiewicza z ulica Jana Ostroroga wraz z budowa skrzyzowania
w_niezbednym zakresie” znak sprawy: IN.271.6.2020 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udost¢pniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej
,ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe nie bg¢da przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe be¢da przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;,
7) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okres$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnos$ci protokotu oraz jego zatagcznikow);
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inne;j
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO, o ktorej mowa w art. 77 RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. b) i ¢) RODO.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o§wiadczaja, ze
dotozg wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy

12- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:

Oferta Wykonawcy,

SIWZ wraz 7 zalgcznikami,

Lista Podwykonawcow,

Umowy z Podwykonawcami,

Harmonogram robdt,

Oswiadczenie odnosnie liczby 0sob zatrudnionych na umowe o prace (Zalgcznik nr 9
do SIWZ),

Ubezpieczenie robot.
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