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Zalacznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR 1IN.272.....2020
(projekt)
zawarta W dniu ........cccceeeevevreereennen, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898 REGON:
411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:
Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla ........cceeevvevenrnnnnnnne.
W o y e Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy
.......................................... , NIP .............c..c....... Regon ........................, zwana dalej

Na realizacje projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku Zespolu Szkot nr 4 przy ul Kurpinskiego 2
w Lesznie” Miasto Leszno zlozyto wniosek o udzielenie pozyczki JESSIKA 2 na realizacj¢ projektu
inwestycyjnego z elementami Studium Wykonalnosci w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa 3: Energia, Dziatanie 3.2. — Poprawa
efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 3.2.2. —
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzyteczno$ci publicznej i wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych — instrumenty finansowe, Priorytet inwestycyjny — Wspieranie efektywnosci
energetycznej, inteligentnego zarzadzania energig i wykorzystania odnawialnych zrodet energii w
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego (znak sprawy: IN.271.4.2020) w trybie przetargu nieograniczonego, ktdrego
wartos$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoéwienia publicznego
(roboty budowlane) pn.:,,Termomodernizacja budynku Zespolu Szkél nr 4 przy
ul.Kurpinskiego 2 w Lesznie” w zakresie okre§lonym w zatgczonej do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (w skrocie SIWZ) dokumentacji projektowej, w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie STWiORB), w przedmiarach
robot oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sa mu znane.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dzialalno$ci, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie od dnia przekazania terenu
budowy do dnia 16 sierpnia 2021 roku, z zastrzezeniem, ze prace sanitarne w zakresie instalacji
c.0. beda realizowane w okresie przerwy wakacyjnej od 15.06.2021r.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zamowienia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej
rozumie zakonczenie realizacji calosci robot wchodzacych w zakres przedmiotowego zaméwienia
wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt do  Powiatowego Inspektora  Nadzoru
Budowlanego/pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

3. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie
z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajacego oraz zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu okre$lonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. Termin okreSlony w ust. 1 moze ulec zmianie wyltacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.]l terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez
Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem
zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robét

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru harmonogram rob6t w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.

2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu robdt w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w cze$ci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce.

5. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory
uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktéra nalezy skladaé
w terminie 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru lub
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w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materiatowe
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wtasnych.
Materialy, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych
mowa W ust. 2.

Przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentow, potwierdzajacych spehienie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe oraz wyposazenie budynku w elementy trwale
zwigzane z budynkiem przed zamowieniem 1 wbudowaniem wymagaja konsultacji
z Zamawiajacym oraz jego akceptacji.

§5

Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania

niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia opoznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia.
Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot,

— os$wiadczenia Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢
z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cia na wiasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza
W miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wlasny
koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 ze zm.).
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczeg6lnosci pracownika panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.l ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwote:
........................................................................................................................... zt brutto
(STOWNIC:. ... ), w tym podatek VAT w ustawowe;j
wysokosci.
Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do  zrealizowania calego zamoOwienia  (tj.  wszystkich  prac, robot
i towarzyszacych im dostaw i uslug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglgdnia zakres czynnosci
i obowigzkow wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji projektowej, wykonawczej
oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SIWZ, obowiazujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie
p6zniejszym.
. Platnosci bgda dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, z
konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, ktory znajduje si¢ na ,biatej liScie
podatnikow”, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: /Nazwa
Banku/:................o Nr  rachunku: ... , z
zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.
. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.
. Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.
. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat
1 odszkodowan.
. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na

rzecz osoOb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy TNIP
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§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur cze$ciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czgsciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartosé
wykonanych robot bedzie wigksza od fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowe;j jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru danej branzy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot
czgsciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru
zawierajacymi informacje, Ze stan zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do
obioru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury cze$ciowe za roboty budowlane bgda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez
okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczna si¢ roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 z zastrzezeniem, ze ostatnia z
czesciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpozniej na 1 miesigc przed uplywem umownego
terminu zakonczenia robdt. Sumaryczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikow
Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

7) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura czg¢Sciowa lub koncowa dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypltaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
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Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opoznienie w
zaplacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéow o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej] Umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru
wraz z informacjg, Zze stan zaawansowania robot jest wigkszy od zglaszanego do
obioru.

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych,
krajowe deklaracje zgodno$ci itp. w takim zakresie, w jakim te dokumenty sa
niezbedne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3. Odbiodr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢
kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru oraz
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) pozytywna opini¢ Panstwowej Strazy Pozarnej i innych organow oraz Pozwolenie na
uzytkowanie obiektu/zgloszenie (jezeli dotyczy).

b) Oryginat dziennika budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy:

- o0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdéw, badania zageszczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw 1 wurzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze
zmianami).

f) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe - 2 egz.
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g) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,

wyroby i urzadzenia.
h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
1 Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branz.

i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza — 2 egzemplarze.

J) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioroéw przylaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci (jesli

dotyczy).

I) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy wymaga przekazania 2 egz. kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej (oryginat/kopia) oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *pdf).

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie spelniajace wszystkie
opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy w obecnoSci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw
Robot i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania
(usterki).  Ewentualne  wystepowanie  nieistotnych wad  przedmiotu  umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych roboét) nie skutkuje odmowa odbioru robot,
jednak wymaga usunigcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze
obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do
dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze Zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, Ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usunig¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola
ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic¢, jezeli wady/usterki sg
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materialdow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegélnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokédt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz
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terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunig¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uplywie
okresu rgkojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych moze nastapi¢ po spelnieniu przestanek wskazanych
W §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotdow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3. Bez zatwierdzenia protokoldw koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
1) informowania Zamawiajagcego o konieczno$ci  wykonania robot  zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastgpnie przywrdocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§10
Personel Zamawiajgacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imi¢inazwisko: ...........cooceiiiiiiiiin..
telefon: .........cooiiiiiii
e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ...........coooeiiiiiiiiiiin..
telefon: ...
e-mail: ...
2.Niezaleznie od postanowien ust.] Zamawiajacy wyznacza Zespdt Inspektoréw Nadzoru. W sktad
Zespotu Inspektorow Nadzoru wchodzi¢ beda nastepujace osoby:
1) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej —.............ccceeesy
2) Inspektor branzy sanitarnej — ................ccoeennnnn
3) Inspektor branzy elektrycznej — ...........ccoovivvinnn,

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), oraz umoéw zawartych
miedzy nimi, a Zamawiajacym.

2. W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do udziatu w
nadzorze na realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy zostajg wyznaczone osoby wskazane w ust.1

powyzej.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sg:
— Imieinazwisko: ............cooiiii
telefon: ...
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o

10.

11.

12.

13.

14.

e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ..........ocoviiiiiiiiiiiin..
telefon: ...
e-mail: ...
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiang osob w
terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia osob
wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku
kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot ani nie moze
stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie
aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowag/robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktéorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, Ze:
1) Kierownikiem Budowy, Kierownik robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej z ramienia
Wykonawcy bedzie: .........ovviiiiiiiiii e
2) Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ........coiiiiin.
3) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i1 uprawnienia wymagane
przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak
kwalifikacji Iub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawceg lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 ze zm).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu liste os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci
o ktorych mowa w Rozdziale 3 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane
powyzej czynno$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczego6lno$ci
poprzez wezwanie do okazania w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3
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dni robocze, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o prace, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynno$ci w zakresie realizacji
zamOwienia, wskazane w Rozdziale 3 SIWZ - zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegélnosci imig
i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodoéw bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikdéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale 3
SWIZ, traktowane bedzie jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikoéw
$wiadczacych pracge na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajacego w tej sprawie.

§ 12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowa¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji
zamOwienia publicznego przedktadania Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie
jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé w
szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreSlonego
Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposobéw  rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub  dalszym Podwykonawcag
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentow, os$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego
przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy,
wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatgcznik
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nr 3 do SIWZ — punkt IIT i IV o$§wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w
zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
Do projektu umowy 0 podwykonawstwo musi zosta¢ zalgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,
C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczone] przez siebie za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy
ijej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli
ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umows wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie cze$ci robdt budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym  jednostkom  (Podwykonawcom)  wyszczegblnionym ~w  ofercie
i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak
za swoje wilasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac
przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow Ilub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udzial w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$§¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawcg.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzednie;j
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catos$ci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w
ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej 1
potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w
ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnosc¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Rownowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptacone;j
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przyshugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% wartoSci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,

na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
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polega Wykonawca W celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostgpniajacy Zasoby tj. ............... bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamOwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postgpowania
o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy,
o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny czy
stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostgpnionych ~ Wykonawcy  zasobow, moze  zada¢  dokumentow  dotyczacych,
w szczegodlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postegpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastgpujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wartos$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

b) za opodznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wartosSci  kontraktu za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad/usterek,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,05% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od
pierwszego dnia przerwy,

d) za inny (niz wymienione w lit. a-d powyzej) przypadek nienalezytego wykonania niniejszej
umowy — kwota 1°000,00 zt za jeden przypadek,

e) za odstgpienic od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu,

z zastrzezeniem, ze suma kar umownych naliczonych na podstawie lit. a)-d) niniejszego ustepu

nie moze przekroczy¢ 5% warto$ci kontraktu brutto.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktoérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie potracenia.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaptaconej
Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejsze;j
Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji zaméwienia w
terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w
stosunku do terminéw okre$lonych w harmonogramie robot,

€) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dluzszy niz 14 dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub roboét jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynno$ci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosc,

1) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat si¢ z podjgtego zobowigzania, a
Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spelni¢ warunkow udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku konieczno$ci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za
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odbidr czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krétszym niz 7 dni.

4. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

5. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o
odstgpieniu 1  bedzie  wywierato skutek  na  przysztos¢, przy  zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia,
w szczegbOlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i kar umownych, mozliwos$ci zlecenia zastgpczego wykonania i dochodzenia
odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa
w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czegsci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru, z
udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdélowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstagpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obcigzaja
nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robot, ktore zostalty wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaplaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu robot, przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i regkojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od dnia
bezusterkowego koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystatl realizujac niniejsza Umowe przewiduja dtuzszy okres gwarancji
niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedluzeniu przez danego
producenta/dostawceg, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu Karte
Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu przez
ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — W

terminie zakre§lonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciagu
terminu okre§lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek roéwniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono

po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly w okresie jej
obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez naprawe,

badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych
wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
chyba Zze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazada usunigcia ich w terminie
krotszym.
Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania si¢ z terminow usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad/usterek.
W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuni¢cia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 Iub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji 1 urzadzen wraz z
konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo
dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
................................. lub poczty elektronicznej .............coovvvvnieniannnn..

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem
Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usuniecia szkod, ktore te
wady/usterki spowodowaly, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze
zaleci¢ okreSlony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakoSci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot 1
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢
nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlno$ci wynikajacych z powodu dziatan osob
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie
objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru
innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy
nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
....................................................... W WYSOKOSCI: ovvvieiieceieerieieesiesieesneseennenns. Z, €O Stanowi 5 %
ceny kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 150 ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposob opisany w art. 150 ust. 3,41 6
ustawy Pzp; w takiej sytuacji wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym
Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajagcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie usuni¢cia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych —zabezpieczenie
wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do
zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej] Umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi za wady/usterki.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesung¢ termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej
najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usunigcia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu wazno$ci zabezpieczenia przedtuzy
okres wazno$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie
mogg wykracza¢ poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéow i niewybuchdw,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego,

¢) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opodznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
okolicznosci wystapienia sily wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to
przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisoéw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu zamdwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac

Strona 19 z 23



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 4 PRZY UL.KURPINSKIEGO 2
W LESZNIE

wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow
0 wigcej niz 5%,

6) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub
przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki okre§lone w ust.4
ponizej. Udzielenie ,dodatkowych rob6t budowlanych” musi by¢é poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamOwienia  podstawowego w  sposob  odmienny od  okreslonego
W umowie,
roboty zamienne nie mogg spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub wurzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdéwienia nastgpila zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienia si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o

czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak,

niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wylgcznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby

legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i do§wiadczeniem zawodowym, opisanym w SIWZ.

2) Zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajaca z
tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoSci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

n
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C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami.

4)  Zmiany, o ktorych mowa w § 20 niniejszej umowy.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okoliczno$ci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug Iub robdt budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaly spelnione acznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktoérych
Zamawiajacy, dziatajagc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okres§lonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile nowy
Wykonawca speinia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejg¢cia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le Pzp.

5) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow mig¢dzy Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznoSci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlgcznie
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z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowiazkéw Wykonawcy.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz okreslone w zatagczonym
do umowy Kkosztorysie robot na realizacj¢ zamowienia i cen materialtdow oraz kosztow pracy
sprzetu w wielko§ciach nieprzekraczajagcych poziomu S$rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u,
tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowiazujacych przepisdéw.

§ 19
Ubezpieczenie
Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zawiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume

ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust.
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty obj¢te niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia
(wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skladek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz
kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z
Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrzeé
przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z
biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20

Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
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5. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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