UMOWA - PROJEKT

WYKONANIE W FORMULE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ” DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ | ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIAPN.: ,PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJNR 12 W GRANICACH MIASTA LESZNA”

Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2016

zawarta W dniu ........ccceeeeveeeeneeenne, w Lesznie pomigdzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ................, (kod pocztowy) przy ul. .........., wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W vy, e Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .........cccceeevvivviiiiiniiennne, ,

NIP oo

Regon ............ooooii. ,Z

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego ( znak sprawy :BPW.271.03.2016) zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
publicznego pn.: Wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji
budowlanej i robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 12
w granicach miasta Leszna” w zakresie okreslonym w zalaczonym do Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t,(STWIORB) oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej umowy oraz SIWZ.
2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej
nr 12 w granicach miasta Leszna”. W zakres opracowania projektowego wchodzi:

a) sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz z
niezbednymi opiniami 1 uzgodnieniami oraz przygotowanie materialdow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID)/pozwolenia na budowe przez Zamawiajacego oraz
uzyskanie innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania
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zadania. Projekt budowlany sporzadzony powinien by¢ na podstawie
zalagczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - w 6
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej
oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU wymagaja
zgody Zamawiajacego.

b) sporzadzenie projektow wykonawczych uzupeltniajacych 1
uszczegotawiajacych projekty budowlane, o ktérych mowa w lit. a) powyzej -
w 6 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

) sporzadzenie specyfikacji  technicznych  wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania
zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbgdnych do okreslenia
standardu 1 jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

d) sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ) -
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

e) sporzadzenie obmiarow i kosztoryséw roboét dla poszczegdlnych etapow robot:

Etap I: Rozbudowa ulicy Szybownikoéw
Etap Il: Remont nawierzchni na Wiadukcie im. Gen. Grota Roweckiego
Etap Ill: Rozbudowa Al. Jana Pawta II
Etap IV:Remont nawierzchni ul. Ewarysta Estkowskiego i Unii
Europejskiej
Etap V: Rozbudowa ul. Kgkolewskiej

UWAGA:

Wartosci poszczegélnych etapdw robot wynikajace  z opracowanych przez
Wykonawce kosztoryséw muszg odpowiada¢ cenom ofertowym podanym w ofercie
przetargowej.

2) uzyskanie niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) /pozwoleniu na budowg.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane.

4) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce
| zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji ZRID/o pozwoleniu na budowe

5) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w
zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do wuzytkowania i do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Szczegbdtowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zataczona do niniejszej
umowy Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami oraz oferta
Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

4. Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materialem wyj$ciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wilasnych opracowan wchodzacych w sktad przedmiotu
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zamdOwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji podanych zalozen PFU, poprzez wykonanie wilasnych
obliczen technologicznych i1 konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad przedmiotu
zamdOwienia. W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach przedstawionych
przez Zamawiajacego w PFU a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie
ro$cit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU parametry sa
wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne wielkoSci zostang ustalone na podstawie
sporzadzone] przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i
projektu(6w) wykonawczego(ych)).

. WYKONAWCA bedzie realizowal w/w zamoOwienie z udziatem nizej wymienionych
podwykonawcow:

. Umowy z podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacjg postepowania przetargowego i
miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania zamowienia sg mu znane.

§2

. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania
robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 30.09.2020 r.

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowe¢ w terminie 15 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy.

. Poszczegolne etapy beda przekazywane Wykonawcy zgodnie z opracowanym przez niego
harmonogramem realizacji robdt. Pierwsze przekazanie placu budowy nastapi w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania decyzji ZRID/pozwolenia na budowe.

. Przekazanie placu budowy dla poszczegdlnych etapéw bedzie potwierdzone protokotem
przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robot w
dniu pierwszego przekazania placu budowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamdwienia wymaga, pisemnej akceptacji Inzyniera Kontraktu oraz zgody
Zamawiajgcego 1 nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana musi by¢ przez Wykonawce
uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce
bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu roboét, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia powinna by¢ potwierdzona protokotem konieczno$ci i
wprowadzona aneksem do umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin wykonania umowy Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.
Przedmiot zamodwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego robot.

§3
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. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osoéb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu
wykonaniu umowy.

§ 4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie ladu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostalosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach na wiasny koszt. W przypadku nie wykonania
tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjg prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
tez inng dzialalnoscia Wykonawcy w budynku Zamawiajacego spowodowane z winy
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig
na wilasny koszt oraz wyptata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
rowniez za dziatania Podwykonawcy

. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z2013r., poz. 21 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah
okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i1 informacji
wymaganych tg ustawg.

§5
. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:

w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.
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3.

10.

11.

1.

Wynagrodzenie ryczaltowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgedne do zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkow wynikajagcych wprost z dokumentacji projektowej przygotowanej przez
Wykonawce, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
warunkow prowadzenia robdt podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajgcych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktdrych nie mozna wykonac
zamoOwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoOwienia, zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztuka budowlang
itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczego6lnosci wykonania wszystkich
obowigzkow wymienionych w § 1 niniejszej umowy

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie
calo$ci zamowienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw niezbednych
do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pézniejszym.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
wykonania kontraktu na bank, inng instytucje finansowa lub inny podmiot gospodarczy
badz osobg fizyczng wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni od
daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze za zastrzezeniem § 7 ust.
12-18 niniejszej umowy oraz § 8 ust. 11 — 12 niniejszej Umowy.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielenia WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie
stawki podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od
Zamawiajacego doptat 1 odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzieh wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W  przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej; albo niezgodnej z umowag
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaplaty. Zamawiajacy odesle taka fakture
Wykonawcy.

§ 6
Inzynierem Kontraktu z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............
Inspektorem branzy telekomunikacyjnej z ramienia Zamawiajgcego bedzie: ...............
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Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), oraz uméw zawartych
migdzy nimi a Zamawiajacym.

. Koordynatorem Kontraktu z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

Kierownikiem Budowy branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

Kierownikiem rob6t dla branzy sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan. oraz gazowych z
ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

Kierownikiem robot dla branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Kierownikiem robot dla branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownikiem rob6t dla branzy mostowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Gtownym Projektantem, Projektantem branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Projektantem branzy sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan. oraz gazowych z ramienia
Wykonawcy bedzie: ...............

Projektantem branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Projektantem branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............
Projektantem branzy mostowej z ramienia Wykonawcy bedzie: ...............

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia wst¢pu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre$lonych Ustawg z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmian 0s6b wskazanych w ust. 2 jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.
. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiany oséb wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.
. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa o0soba

powolana do pelnienia ww. obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okre§lone w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy
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1.

10

11.

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw ma obowigzek w
trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ,
a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

C) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej

umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne
zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany wraz z czeécig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwie, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy 1
jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o
ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w
terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, nastagpi w terminie do 30 dni
od dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 12 powyzej. W terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu
pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy potraci kwotg
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci przedmiotu umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Zlecenie czg$ci robot budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i
dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej
umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna
odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za Dbezpieczenstwo podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow bioragcych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w
calosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o
ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,
bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 8 ust. 11 niniejszej umowy, przy czym
warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12
powyzej.

§ 8
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszag umowg bedzie
nastepowac na podstawie faktur czg¢sciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

Rozliczanie pomig¢dzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo
nastepujacymi fakturami:

a) faktura za wykonanie dokumentacji projektowej (do 2,5% wartosci kontraktu),

b) miesiecznymi fakturami czg¢$ciowymi za roboty budowlane (do 88% wartosci
kontraktu),

c) fakturg koncowg (max. 10% wartos$ci kontraktu).
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3. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie dokumentacji
projektowej jest:
a) ostateczna decyzja ZRID / decyzja o pozwoleniu na budowe dla wszystkich Etapow
robot,

b) protokot odbiorczy dokumentacji projektowej podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego i1 Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przekaze dokumentacje techniczng Zamawiajacemu protokotem przekazania.
Jezeli w terminie do 15 dni roboczych Zamawiajacy nie wniesie uwag do dokumentacji
zostanie sporzadzony protokot odbioru potwierdzajacy zakonczenie tej czgsci zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania — Zamawiajacy zobowigze
Wykonawce do ich usuni¢cia w wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego terminie, z
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie
wyklucza dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad
przedmiotu zamowienia w terminie pdzniejszym.

4. W przypadku wystapienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodujacej
konieczno$¢ zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnien i decyzji,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ustuge na swoj koszt i wlasnym staraniem w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Podstawe do wystawienia faktur czgsciowych bedzie stanowic:

a) protokot odbioru czgsciowego robodt, podpisanego przez Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu, Inspektoréw Nadzoru danej branzy oraz Wykonawce, podwykonawce,
Koordynatora Kontraktu, Kierownika Budowy a takze inne osoby uczestniczace w
cze$ciowym odbiorze robot,

b) rozliczenie procentowego zaawansowania robot potwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu oraz odpowiednich inspektoréw nadzoru — zgodnie z rozdzialem 3 ust. 13
SIWZ.

6. Faktury czegsciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robdt budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng sie¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5.
Ostatnia z czg¢sciowych faktur VAT, moze zosta¢ wystawiona najpozniej na 1 miesiac
przed uptywem umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢ faktur
czg$ciowych nie moze przekroczy¢ 88% warto$ci wynagrodzenia brutto

7. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Zamawiajacego,
Inzyniera Kontraktu 1 Inspektorow Nadzoru 1 Wykonawce oraz innych os6b
uczestniczacych w odbiorze protokot odbioru koncowego robot

8. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypetnione dzienniki budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialow, badania no$nosci oraz
pomiary spadkow poprzecznych 1 rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni,
wykonanymi w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji, potwierdzajace
uzyskanie pozytywnych wynikow.
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e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow 1 urzadzen - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

f) Aktualne certyfikaty zgodno$ci z wymaganiami wiasciwych norm dla wyrobow,
ktore sg objete Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

h) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
urzadzenia.

i) Dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy,
Inspektora nadzoru autorskiego i Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej
branzy.

J) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg — 3 egzemplarze.

k) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

I) Protokoty odbioréw budowy/przebudowy poszczegdlnych sieci podpisane przez
wlascicieli tych sieci.

m)Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2) Odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inzyniera Kontraktu,
Inspektorow Nadzoru danej branzy i Kierownika Budowy przy udziale innych oséb
wyznaczonych przez Zamawiajacego 1 Wykonawce w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
ich do odbioru,

3) Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru
danej branzy, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony
wszelkich wad spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania
odbioru robot.

. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez
niego przedstawicieli w obecnosci (w zalezno$ci od potrzeb) Inzyniera Kontraktu,
Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot,
Wykonawcy, podwykonawcy protokoty czesciowego 1 koncowego odbioru robot.

10. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robot i/lub niedostarczenia jakichkolwiek

materiatow niezaleznie od przyczyny wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
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1.

niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego wg Srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego  kwartatu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy

warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego catosci lub czgéci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz nalezno$ci zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamowienia
zostaly uregulowane). Wraz z os$wiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz
podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopie: dowodow zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamdwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy Ilub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia (umownego) zlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie w tym zakresie.

. W zakresie dotyczacym wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w przypadku realizacji
przedmiotowego zadania z udziatem podwykonawcow, Wykonawca wraz z fakturg musi
ztozy¢ W stosunku do kazdego Podwykonawcy jeden
z wymienionych ponizej dokumentow:

a) Potwierdzone przez Podwykonawce oswiadczenie Wykonawcy, ze =zaplata za
dostawy, ktére sa sprzedawane  dang faktura, a zostaly wykonane przez tego
Podwykonawce, zostata uregulowana.

b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z zataczeniem nieuregulowanej kopii
faktury otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy zaptaci
nalezno$¢ przypadajaca Podwykonawcy bezposrednio na jego konto z zachowaniem
terminu 1 zasad ptatnosci jak dla Wykonawcy, a nalezno$¢ pozostala zostanie
przekazana na konto Wykonawcy.

c) Potwierdzone przez Podwykonawce o$wiadczenie Wykonawcey, ze dostawy, ktore sg
sprzedawane dang fakturg zostaty wykonane bez udziatu tego Podwykonawcy.

Brak ztozenia przez Wykonawce jednego z w/w dokumentéw w stosunku do kazdego

Podwykonawcy bedzie podstawa do odmowy przyjecia przez Zamawiajacego faktury od

Wykonawcy.

. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego : NIP 697-22-59-898

. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP

. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... CNIP

. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ........... CNIP
§9

Wykonawca o$wiadcza, ze przysluguja lub beda mu przyshugiwaé wszelkie prawa

autorskie majatkowe do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
bedacych utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
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2. Z chwila dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci, o ktoérej mowa w § 8 ust. 2 lit a)
niniejszej umowy tj. za wykonanie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszelkich opracowan bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy oraz do wszelkich egzemplarzy ww. opracowan
sporzadzonych w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlno$ci na:

1) wykorzystanie opracowan do realizacji projektu,
2) utrwalanie,

3) zwielokrotnienie kazda mozliwa technika, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,,

4) wprowadzanie do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy, na ktérych opracowania
utrwalono, a takze uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) modyfikacje opracowan, w celu dostosowania go do innej dziatalno$ci
Zamawiajacego,

6) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentow — samodzielnie
albo jako czesci sktadowej innych dziet stworzonych w ramach innej dziatalno$ci
Zamawiajacego,

7) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. 4 -
publiczne udostgpnianie, w szczeg6lnosci wystawienie na ogdlnodostepnej wystawie
lub ekspozycji, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie przy pomocy sieci
multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu i reemitowanie,
a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8) wykorzystania opracowan w celach reklamowych i promocyjnych.

3. Przenoszone prawa uprawniaja Zamawiajacego do eksploatacji opracowan i ich
egzemplarzy w kraju oraz poza jego granicami bez ograniczen co do czasu oraz liczby
egzemplarzy.

4. Wykonawcy przyshuguje nieograniczone w czasie prawo do korzystania - w kraju i poza
jego granicami, wylacznie w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych),
referencyjnych i promocyjnych - z opracowan bedacych przedmiotem praw autorskich na
polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez prawa pobierania
wynagrodzenia lub innych bezposrednich korzysci z tego tytulu przez Wykonawce lub
osobeg trzecia.

5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej] Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych
1 korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

6. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie, na inny podmiot.

7. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez konieczno$ci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptlaty odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych autorom tych opracowan.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte w
wynagrodzeniu umownym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. Wykonawca zwolni z odpowiedzialnosci i pokryje wszelkie szkody Zamawiajgcego
poniesione w zwigzku z roszczeniami 0sOb trzecich podniesionymi wzgledem
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Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Zamawiajacego majatkowych lub
osobistych praw autorskich do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy.

§10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za nieterminowg realizacje czgsci zamowienia dotyczacej opracowania dokumentacji
projektowej - w wysokosci 0,5% od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o
ktérej mowa w §8 ust. 2 lit. a), tj. 2,5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wady dokumentacji technicznej stwierdzonej przy jej
odbiorze, w wysokosci 0,5% od kwoty naleznej za wykonanie dokumentacji, o ktore;j
mowa w §8 ust. 2 lit. a), tj. 2,5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie
wady, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej] Umowy.

C) za nieterminowg realizacj¢ czg¢sci zamodwienia dotyczacej wykonania robot
budowlanych - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

d) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji w wysoko$ci 0,5% wartosci  kontraktu za kazdy rozpoczgty dzien
opoznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

e) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia, dtuzej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy
rozpoczety dzieh przerwy,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub zmiany,

g) za nieprzedlozenie harmonogramu rob6t w terminie okreSlonym w §2 ust. 5
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 z wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —w
wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopig¢ umowy lub jej zmiang;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,
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I) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania albo niewykonania obowigzkéw
wynikajacych z nadzoru autorskiego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci
2.000,00 zt

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy, w
wysokosci 10 % wartosci kontraktu.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jezeli:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji
zamowienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wigcej niz
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym, 1 to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego 1 wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robdt, i1 to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

g) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc, i to
bez wyznaczania dodatkowego terminu.

h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamdwienia wycofal sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu

4. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czg$ciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej faktury.

5. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 1 ust. 4 oraz w § 11 nastgpuje
w trybie natychmiastowym i1 moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawceg, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie
potracenia.

8. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
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dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadania, o ktorym mowa w §1, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zwanej dalej umowa o
dofinansowanie. Kwota dotacji na dzien podpisania umowy Stanowi 85% kosztow
kwalifikowanych Projektu, tj. ........cccceveeveennnen. zt*,

10. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 12

1. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z
jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznoSci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okre§lonych w
§5, 87,881 8§10 umowy.

3. W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzief
odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktére zostaly wykonane prawidlowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robét,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

*Warto$¢ zostanie uzupetniona po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
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10.

11.

12.

13.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace
oraz wbudowane materialy na okres ......... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 13 1 14 niniejszego paragrafu.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na
oznakowanie poziome na okres 12 miesiecy liczac od dnia bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

Rekojmia 1 gwarancja jakosci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu
przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osOb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dolozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14

dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce¢ wyznaczonego
terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w
ust. 6 lub 7 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 5 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usunigcia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 6 lub 7 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgtoszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac¢ bedzie za posrednictwem telefonu
podnumer ........................ lub poczty elektronicznej .............ccevvviiiiiniiiieniieeen,

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy
Zamawiajacego.

W pozostatym zakresie do gwarancji 1 rgkojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczeg6lnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci, usunigcia
awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sig
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot w pasie drogowym objetym
niniejszym zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
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14.

Y

prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych z
powodu dziatah osob trzecich), Wykonawca zobowigzany jest na zlecenie
Zamawiajacego do zrealizowania zamowienia po cenach jednostkowych wskazanych w
kosztorysach opracowanych przez Wykonawcg, w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
W przypadku nie dotrzymania terminu Zamawiajacy upowazniony jest do zlecenia
przedmiotowego zakresu innemu wykonawcy przy zachowaniu warunkéw gwarancji na
catos¢ inwestycji.

§ 14
okresie o ktorym mowa w § 13 ust. 1, w celu zachowania gwarancji, Wykonawca

zobowigzany jest dokonywaé na zlecenie Zamawiajagcego napraw elementéw uszkodzonych
w wyniku dzialan nie zawinionych przez Wykonawce na ponizszych zasadach:

1.

Roboty naprawcze nalezy zrealizowaé na zasadach okreslonych w przedmiotowej umowie
I po cenach wskazanych w opracowanych przez Wykonawce kosztorysach z mozliwoscia
waloryzacji cen.

Zlecenie nalezy wykonaé bez zbgdnej zwloki. W przypadku nie wykonania przedmiotowej
naprawy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce zlecenia, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia tych prac innemu podmiotowi przy zachowaniu gwarancji
na cato$¢ inwestycji.

Zamawiajacy umozliwia wydtuzenie w/w terminu na wniosek Wykonawcy.

§ 15
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot robot umowy z materialdéw wiasnych.
Do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejszg umowa Wykonawca bedzie stosowat
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub
aprobatg¢ techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego poprzez zgloszenie do Inzyniera Kontraktu, o0
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inzyniera Kontraktu i inspektoréw nadzoru o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.
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§ 16
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W FOrMIE: oo W WYSOKOSCI: wevviiieiiieiieiiecieeee e zt,

co stanowi 5 % ceny kontraktowej.

2. 30% z catkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie usunig¢cia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:
1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé termin wazno$ci por¢czenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy wazno$ci poreczefn/gwarancji na okres
rekojmi.

§ 17

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z
tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§18

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie
Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
mogg wykracza¢ poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W
szczegblnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,

archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiolowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

¢) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow 1 niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ begdzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,
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f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$¢ usuniecia bledéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej,
3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w
przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,
4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajagcych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,
5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowaé wzrost pracochlonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o
wiecej niz 5%.
6) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
1) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
2) roboty zamienne nie moga spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
a) materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zaméOwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

b) w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana przepisoéw Prawa
budowlanego,

C) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoéwienia (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wystgpita koniecznos$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoOwienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt. 1 ppkt. 6) beda wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w
ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane.

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjalem technicznym i1 osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;
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4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

. Pozostate zmiany

1) Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote
wynikajaca z tej zmiany,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloSci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z

umowy planowanymi $§wiadczeniami.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien

publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1-3.

2) wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiane,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy

1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opdzZnienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z

btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z

obowigzkow Wykonawcy.

§ 19

. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca musi posiada¢ ubezpieczenie robdt spetniajgce wymagania okreslone ponize;.
. W zwigzku z postanowieniem ust. 1, Wykonawca zobowigzuje Si¢ zawrze¢ umowe
ubezpieczenia robot budowlanych okreslonych niniejsza umowa na sume ubezpieczenia
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nie_mniejsza niz wartos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 5 ust. 2
umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
najpozniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢é polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2, wraz z OWU,
po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 lub nie
bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z
Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 lit. ) niniejszej umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 21
Integralne cz¢sci sktadowe umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 23
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne 1 procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o§wiadczaja,
ze dotozg wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

§ 24

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2-
egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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