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UMOWANR .....ccceveevenee(WZOY)

zawartaw dniu ................. r. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. zsiedziba w ......................., (kod pocztowy) przy ul. .................,
wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................... w Sadzie
Rejonowymdla .......cocceeeiiiniiiiiiiii Woiiiiiiinenneneenieny oo Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy .........ccceeevviiiiiiiiniiiiniiciceceeeee e ,
NIP oo, ,

Regon .............oooiii. ,

zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: IN.271.15.2020) w trybie przetargu nieograniczonego,
ktérego warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze
zm.) o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoOwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Modernizacja chodnikéw przy ulicy Lubuskie;j,
Mikotaja Reja i Stanistawa Szczepanowskiego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020
w zakresie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (w skrocie SIWZ)
1 w zatagczonych do SIWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowe;:
projekcie budowlanym branzy drogowej, projekcie statej organizacji ruchu, szczegdétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robdt), na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy oraz w ofercie
Wykonawcy, w zakresie:

a) Czgsci I przedmiotu zamoéwienia — ,,Modernizacja chodnika przy ulicy Lubuskiej i przy
ulicy Mikotaja Reja Lesznie” obejmuje m.in. *:
- wykonanie korytowania,
- regulacje wysokos$ciowa istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,
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- wbudowanie kraweznikow, obrzezy chodnikowych, $cieku z kostki betonowe;,

- wykonanie z drobnowymiarowych elementéw betonowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni chodnika oraz zjazdow,

- wykonanie poboczy i zieleni.

UWAGA:
Zakres niniejszego przedmiotu zamoéwienia stanowi przebudowa chodnika na ulicy Reja
w Lesznie km 0+267,50 do 0+494,50.

b) Czesci II przedmiotu zamowienia — ,,Modernizacja chodnika przy ulicy Stanistawa

Szczepanowskiego w Lesznie” obejmuje m.in.:*

- wykonanie korytowania,

- regulacje wysoko$ciowq istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej,

- wbudowanie kraweznikow 1 obrzezy chodnikowych,

- wykonanie z drobnowymiarowych elementéw betonowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni chodnika oraz zjazdow,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie poboczy i zieleni.

*niepotrzebne skresli¢

2. Szczegdtowy zakres robot objetych umowa okresla zataczona do niniejszej umowy SIWZ
wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢
umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja budowy 1 miejscem prowadzenia
robot oraz, ze warunki wykonywania rob6t s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej] umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg techniczng budowy 1 miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzien wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy zachowaniu ciaglego
dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie utrudniat
dostepu do tych nieruchomosci.

§2
Termin wykonania
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zaméwienia rozumiany jako termin wykonania
robdt budowlanych, 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
koncowego ustala sig:
a) dla Czgsci I przedmiotu zaméwienia: do 90 dni kalendarzowych, liczac od dnia
przekazania terenu budowy*
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b) dla Czesci II przedmiotu zamowienia: do 90 dni kalendarzowych, liczac od dnia
przekazania terenu budowy*
*niepotrzebne skresli¢

. Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie

z harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznos$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten
moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Termin okreSlony w wust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylacznie
w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w wymaganym
w ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robo6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy petlnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3

Harmonogram robot
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany
przez Inspektora Nadzoru harmonogram robdt (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania
zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wstrzymania robot w catosci lub w czgsci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram rob6t poczawszy od dnia, ktory
uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy skladaé
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.
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Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmiang Umowy- powinna by¢ potwierdzona protokolem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4

Wymogi materialowe
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow wtasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace
spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wszelkich
dokumentdw, potwierdzajacych spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyze;.
Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich planowanym
wbudowaniem.

§5

Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy. W przypadku wystagpienia opodznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.
Przekazanie terenu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
W  dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastgpujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajagcego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wlasny koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upltywu
terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajagcy wykona czynnosci porzadkowe na koszt
Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materialow.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020
poz. 797ze zm.).
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na terenu budowy pracownikom
organ6w uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie

ztozonej  oferty na  KWOte: ... zt  brutto

(stownie:........coooiiiiiiiiii zlotych ...../100), w tym podatek VAT w ustawowe;]

wysokosci, w tym:

a) CzeS$¢ I przedmiotu ZAMOWIENIA & .....coeeviiuieeiieie ettt ettt eve e eaeeas zt
Brutto (STOWNIE:.......oiveieiiieiieiecieeeee e ), W tym podatek VAT w
ustawowej wysokosci.™

b) Cze$¢ Il przedmiotu ZAamMOWIENIA: ........c.ccvevveeiieiieerieie et zt brutto
(STOWNIE: .. ..o ), w tym podatek VAT w

ustawowej wysokosci.™

*niepotrzebne skresli¢

3. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej 1 STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym
w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem
budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztuka budowlang itp.
oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztoéw w terminie pdZniejszym.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catosci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac, robot i1 towarzyszacych im dostaw niezbednych
do realizacji przedmiotu zamodwienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy
do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie
pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

a. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu,

b. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych 1 to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;

c. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

d. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbgdnymi do realizacji zaméwienia;
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koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;
koszty zabezpieczenia robot;

0. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robot, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
terenu robot, zastepcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektéw 1 robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialy 1 roboty przed deszczem, stoficem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i1 terenu budowy w media;

h. koszty eksploatacji wszelkiego sprz¢tu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robot,
jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

I. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie,
drogi technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp
1 p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

J.  koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

K. koszty niezbgdnych projektow 1 rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

I.  koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu wykonywania robot;

m. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

n. koszty wykonania tymczasowych niezbgdnych przelaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciaglosci eksploatacji obiektow;

0. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.
p. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materialow i elementéw wyposazenia.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robo6t, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30
dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Platno$¢ za fakture bedzie dokonywana
przelewem w mechanizmie podzielonej platnoscil na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ... , Nr rachunku: ............................... ,
ktory znajduje siec na ,biatej liscie podatnikow”? prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

6. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzieh ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptlaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

7. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat i odszkodowan.

1Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT.
2Dot_‘yczy podatnikow VAT czynnych.
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10.

11.

12.
13.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej] Umowy wierzytelno$ci
na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego : NIP 697-22-59-89
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
§7
Rozliczenie robot
. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza Umowa bedzie

nastepowac na podstawie jednej faktury czgsciowej oraz faktury koncowej dla danej Czesci
przedmiotu zamoéwienia.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze warto$¢
wykonanych robot bedzie wigksza od wartosci fakturowanych robot. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w dokumentach dotyczacych odbioru czesciowego.
Rozliczanie pomiegdzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato
nastepujacymi fakturami:

1) jedng fakturg czg¢$ciowa za roboty budowlane z zastrzezeniem ustgpu 6 niniejszego
paragrafu,

2) faktura koncowa (min. 50% wartosci kontraktu).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu Umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy,
Wykonawce, Podwykonawce, Dalszego Podwykonawcg protokdt czgsciowego
odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéow, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom.

Dopuszcza si¢ wystawienie jednej faktury czgsSciowej za roboty budowlane,
z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury cze$ciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto.

. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy,
Wykonawce, Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce protokot koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
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3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koncowa dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za opoznienie w zaptacie.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych
wraz z faktura.

10. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjg¢cia gotowki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory robot dla danej Czgsci przedmiotu zamowienia:
1) odbior czesciowy,
2) odbior koncowy.
2. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru czgsciowego na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
wraz z informacjg, ze stan zaawansowania robot jest wiekszy od zglaszanego do
obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnos$ci itp. w takim zakresie, w jakiem
te dokumenty sg niezbg¢dne do rozliczenia zamodwienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci rob6dt do odbioru.

3) Odbioru czgéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy 1 Inspektora
Nadzoru.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgloszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ pisemnie a do zgloszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Wypehiony dziennik budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;
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¢) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatlow, badania zagg¢szczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosSci wbudowanych materiatbw 1 urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966 ze zm.).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia.

g) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru.

h) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza — 4 egzemplarze.

1) Wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

J) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

4) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
1 Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich
do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, 1z roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowg, albo
z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki).
Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych
uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa odbioru robét, jednak wymaga
usunigcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

4) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie
do usunigcia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umow3 i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamdwienia ma wady lub usterki, Zamawiajgcy moze zadac¢ ich usunigcia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem,
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ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca
jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sa istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastagpi przez Zamawiajagcego na podstawie
ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego
kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegdlnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunig¢cie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uplywie okresu rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 umowy.

oo

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spehlieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 12 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbgdnych
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

N

SN

§10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego s3:
— Imig¢ 1 nazwisko: Celina Pilzys- Kosmatka
telefon: 65 5206216
e-mail: cpilzys-kosmatka@leszno.pl
— Imig¢ 1 nazwisko: Katarzyna Kordala
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telefon: 65 5476855
e-mail: kkordala@leszno.pl
— Imig¢ 1 nazwisko: Bogdan Mackowiak
telefon: 65 5476855
e-mail: ...l

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajgcy wyznacza Inspektora Nadzoru:

1.

1) Inspektor Nadzoru: ............cooviiniiiiiiiiiiiiiiannns

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz umowy
zawartej miedzy nim a Zamawiajgcym.

§ 11
Personel Wykonawcy
Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:
a) dla Czesci I przedmiotu zaméwienia:*
— Imi¢ inazwisko: ...
telefon: .........covviiiiiiin
e-mail: ...
— Imi¢ inazwisko: ...
telefon: .........ooeviiiiiin
e-mail: ...
b) dla Czesci Il przedmiotu zaméwienia:*
— Imig¢inazwisko: ..............ooeeinil
telefon: ...
e-mail: ...,
— Imiginazwisko: .............cooeeiinin
telefon: ...
e-mail: ...

*niepotrzebne skresli¢

2.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac¢ do kierowania budowa osobe wskazang w ofercie
Wykonawcy. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawc¢ na piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz poinformowania nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposob zgodny z §21 umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang
zmian¢ osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od
kwalifikacji 1 do§wiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robOt ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.
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5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robot branzy drogowe;)

z ramienia Wykonawcy bedzie: ...

Kierownik Budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsunaé¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.

12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1320), oséb
wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

o

a) Dla Czesci I przedmiotu zamowienia:*

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne,

—roboty w zakresie rozbiorki istniejacej czesci nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

—roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne,

—roboty zwiazane z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni,

—roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni chodnikow, paséw postojowych oraz
zjazdow,

—roboty zwigzane z regulacjg urzadzen infrastruktury techniczne;.

b) Dla Czesci II przedmiotu zaméwienia:*

—roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne,

—roboty w zakresie rozbiorki istniejacej czesci nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

—roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne,

—roboty zwiazane z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni,

—roboty zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni chodnikéw, paséw postojowych oraz
zjazdow,

—roboty zwigzane z regulacja urzadzen infrastruktury technicznej,
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—roboty zwigzane z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

*niepotrzebne skreslié

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sig
postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ w catym okresie obowigzywania umowy

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany

14.

jest przedlozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie odnos$nie liczby zatrudnionych oséb
wykonujacych wskazane w ust. 12 powyzej czynnos$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych
swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiacego Zalacznik nr 9 do SIWZ.
Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane
powyzej czynnoS$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan,
w szczegbOlnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie dluzszym niz 5 dni roboczych, kopii umoéw o prace, zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww. prace- zawierajgce
informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 13

1 ust.14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow $wiadczacych pracg na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie
powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez
nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§ 12
Podwykonawcy
. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie
realizacji Umowy przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz

w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynikaé w szczegolnosci, 1z:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg¢$ci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
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realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy za ~ wykonanie  przedmiotu = umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu
do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Zatacznik nr 3 do SIWZ — punkt III
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentdéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy. Zasady opisane
w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej] Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemne;j zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane 1 jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8powyze;j.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i1 jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. 1) niniejszej] Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostatla zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadah innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustlug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéoéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢
1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
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lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja re¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoOwienia wynikajagca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnosé
za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami 1 kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27powyzej, dotyczy wylaczenie naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 30powyzej
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1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych
mowa w ust. 30powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos$¢
takiej platnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej
za uzasadniong.

Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust.36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy z dowolnej platno$ci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
175
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
) QU1 [
Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
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spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczeg6lnosci:
- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;
— zakresu 1 okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;
— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim
(lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wartosci Umowy i to za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rgkojmi 1 gwarancji - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot,
niz Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 2% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedlozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt zmiany umowy,

g) zanieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejsze;j
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie¢ umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokos$ci 1 000,00 zt.
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J) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartos$ci kontraktu,

K) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 6 niniejszej
umowy - w wysokos$ci 1% warto$ci kontraktu.

I) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
niniejszej] Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy, w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie
jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

W sytuacji okre$lonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é
zastrzezonej kary umowne;j.

Za warto$¢ kontraktu, o ktéorej mowa w ust. 112 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie przystgpi do realizacji zamowienia
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot oraz dostaw
o wigcej niz 14 dni w stosunku do terminéw okre§lonych w harmonogramie robot,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty
na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, Ze wstrzymanie prac lub robot jest niezbgdne
z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony
z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego 1 wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

0) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,
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h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

J) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkow udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci kontraktu,

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplata
faktury za odbidr czeSciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie,
jednakze nie krétszym niz 7 dni.

4. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastgpczego
wykonania 1 dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nast¢puje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy wykonanej do dnia
odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obciazaja nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie
odpowiada.
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3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug
stanu na dzien odstagpienia. Protok6l inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robodt, ktére zostaly wykonane prawidiowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg
cen wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i1 urzadzenia na okres:
a) Cze$¢ I przedmiotu zamoéwienia.............. miesigcy*
b) Czes¢ Il przedmiotu zamowienia.............. miesiecy*
liczac od dnia koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Powyzsze nie dotyczy
oznakowania poziomego, dla ktérego okres gwarancji i rekojmi na wykonane prace
oraz wbudowane materialy wynosi 6 miesigcy.
*niepotrzebne skresli¢
2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub
urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe przewidujg
dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Kart¢ Gwarancyjna.

3. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub
usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

5. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu
lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie doloZenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego
usuwania — w terminie zakreslonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich cz¢sci sktadowych).
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Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakos$ci, lecz ktore powstaty
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi,
badz przez osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada
usunigcia ich w terminie krétszym.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminow usunigcia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci
usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu 1 konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawag w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostatej czesci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu
podnumer ....................... lub poczty elektronicznej .............c.cceviiiiiiiiinan
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokédt z udzialem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktore te wady/usterki spowodowaly, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek,
a takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.
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21. Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

22. W pozostatym zakresie do gwarancji 1 rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

23. Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczeg6lnosci: modernizacji instalacji, usuni¢cia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot 1 terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnos$ci
Wykonawca nie moze zagda¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia.

24. W przypadku wystagpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnos$ci
wynikajacych z powodu dziatan os6b trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego
do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamoOwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju rob6t i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzér. Za te czynno$ci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania:
a) dla CzeSci I przedmiotu zamoéwienia W fOrmie: ........occoveviviieviieiiieieieeieieans

W WYSOKOSCI: .eeeiiieiiieiieiie et zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto™*
b) dla Cze$ci Il przedmiotu zamowienia W formie: .........cccoooviiiiiiieviiiiennienenne,
W WYSOKOSCI: .eeeiiieiiieiieiie et zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto*

*niepotrzebne skresli¢
2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu
umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usuniecia wad
1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnos$cig Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
1) 7% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungé¢ termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.
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5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub
przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru
koncowego, na okres réwny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce
Z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit.
K) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz
ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajacego,
najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego
po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.
Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie moga
wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidlowe prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robdt okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie bardzo niskich temperatur i
silnych podmuchow wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi
na technologi¢ i technik¢ wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materialow 1 urzadzen. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

C) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,
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e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

f) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ begdzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny 1 miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych  nastgpstwem  okolicznosci  lezacych po  stronie Zamawiajacego,

w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
c) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
oraz o czas trwania ich nastgpstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci
w przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich,
ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za site¢ wyzsza, warunkujacg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, naglte zalamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania sity wyzszej oraz o czas
trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony moga réwniez okresli¢ zmieniony
sposob osiagnigcia rezultatu bedacego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w
zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkoéw wystapienia sity wyzszej.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do uniknigcia lub usunigcia kolizji,

8) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy
w sposOb wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zostaC przesuni¢ty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw Srodowiskowych lub uwarunkowan
prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
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Umowy moze zostaC przesuni¢ty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw.

10) wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert,
w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac
wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

11) w sytuacji konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktérych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robot i/lub przedluzeniem terminu realizacji
zamOwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust.4 pkt 1) ponizej. Udzielenie
,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
konieczno$ci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego,

12) w sytuacji konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania

zaméOwienia podstawowego w sposob odmienny od okre§lonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia
innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamodwienia (np. Polska Norma),

— wtrakcie realizacji przedmiotu zaméwienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezb¢dny do wykonywania przedmiotu zaméwienia, w sposob nalezyty, nie dtuze;j
jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0so6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej roOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi,
o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz réwnowaznym
doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towaroéw i ustug, o kwote wynikajaca
z tej zmiany;
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych
w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest r6zna od wartos$ci robdt zamienianych,
o kwote wynikajaca z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu warto$ci robot
zamiennych i/lub niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena
nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu
robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-$rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego powyzsze
rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w calosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catoSci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile
staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej pierwotnie
W UMOWwIE;

3) Wykonawce, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spetnia warunki udziatlu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
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ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre§lonej
pierwotnie w umowie.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy
1 zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19
ma wptyw na wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomiedzy ta
sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czgsci lub w umownym
terminie.

6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamowien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego
paragrafu.

2) wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedhuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opodznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie
z bledem lub opdzZnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie

1. Na caty czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego
w § 6 ust. 2 niniejszej] Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nast¢pstw nieszczesliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie
wskazywac na ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej umowy.
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Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przekaze teren budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bgdzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly
okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wtasnego wyboru odstapic¢
od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma
prawo zawrze¢ przedmiotowa umowg¢ ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Klauzula poufnos$ci
Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w szczegdlnosci
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje zwigzane z postegpowaniami o udzielenie zamdwienia
publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotdéw z nim wspodlpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne 1 nie mogg zosta¢ bezposrednio lub posrednio
ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.
Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglgednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, orzeczenia sagdu lub decyzji wlasciwej wtadzy publiczne;.
Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem
kazda informacje poufng lub stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesylanie
1 przekazywanie w sposOb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby
nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania
z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe niszczenie no$nikow papierowych.
W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich dokumentow 1 innych materialdéw dotyczacych informacji lub
danych, o ktorych mowa w ust. 1, jakie sporzadzil, zebral, opracowat lub otrzymat w czasie
trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wigczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach zapisu — najp6zniej do dnia rozwigzania Umowy.
W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca,
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie
uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli
umowne;.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.
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§21
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, zZe:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna
reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100
Leszno;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty
Kaczmarek,

z ktérg mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie:
e art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO oraz art. 10 RODO;
e Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien Publicznych;
e Aktow wykonawczych do Ustawy Pzp,
e Ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej;
e Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
e Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z postegpowaniem
o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja chodnikéw przy ulicy
Lubuskiej, Mikolaja Reja i Stanistawa Szczepanowskiego w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2020” znak sprawy:IN.271.15.2020,prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych be¢dg osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

6) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowys;

8) Obowiagzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:

ena podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
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ena podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego
zalacznikow);

ena podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $Srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

eprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO, o ktérej mowa w art. 77 RODO;

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
ew zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
eprawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

ena podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢c) RODO.

§22

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
12- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalaczniki:

Oferta Wykonawcy,

SIWZ wraz z zatacznikami,

Lista Podwykonawcow,

Umowy z Podwykonawcami,

Harmonogram robot,

Oswiadczenie odno$nie liczby oséb zatrudnionych na umowge o prace (Zalacznik nr 9 do SIWZ),
Ubezpieczenie robot.

Noos~wdE
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