Znak sprawy: ED.271.05.2020.HS.

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ED.272.....2020.HS.
(wzér)

zawarta W dniu .......ccoeevvenveeciennnnns w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898 REGON:
411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a
........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................ w Sadzie Rejonowym dla .......cceeevviveieennnnne. W oeereeiieeiieenns ,
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy ........cccccoiiiiiiniininiinnn , NIP
........................ Regon ........................, zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: ED.271.05.2020.HS) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie
przekracza réwnowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty

budowlane) pn.: ,,Wymiana nawierzchni boiska wraz z budowg infrastruktury technicznej, budowa

chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie przy Zespole Szkél

Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilinskiego 4 — Budzet Obywatelski 2020” w zakresie

okreslonym w zalgczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia projektach budowlanych budowy

boiska wielofunkcyjnego, branzy sanitarnej, branzy drogowej i organizacji ruchu, przedmiarach robo6t oraz w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych (STWiORB).

1. Szczegotowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zataczona do niniejszej umowy Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowia
integralng cz¢s¢ umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja tj. projektem budowlanym branzy budowlanej z
elektryczna, sanitarnej, drogowej i organizacji ruchu, przedmiarami rob6t, STWiORB i miejscem prowadzenia
roboét oraz, ze warunki wykonywania robot sa mu znane.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wie iz roboty beda wykonywane w czynnej placowce oswiatowej (Zespot Szkot
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie) i fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie
bedzie utrudnial korzystania przez ucznidéw, interesantow i personel szkolny z w/w budynkow. Wykonawca
zastosuje szczegolne $rodki ostroznoSci 1 zabezpieczenia budowy przed dostgpem o0sob trzecich oraz
mozliwo$cia funkcjonowania szkoty w czasie przelaczania kanalizacji sanitarne;.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje wylaczng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia
budynkow — pomieszczen podczas realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, iz wie, ze roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy beda prowadzone przy
ograniczonym terenie robot.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglgdnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dzialalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

8. Wykonawca wykona przedmiot zamdOwienia uwzgledniajac postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003 roku nr 6 poz. 69), w
szczegblnosci Wykonawca zabezpieczy teren budowy (np.: poprzez wysokie ogrodzenie) w taki sposob, ze
dzieci nie beda miaty mozliwosci dostepu do miejsca wykonywania prac oraz drég dojazdu pojazdéw na
teren budowy oraz ciggéw komunikacyjnych uzywanych przez pracownikow Wykonawcy.
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1.

§2
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy rozumiany jako termin wykonania rob6t budowlanych i
pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sig:

— od dnia przekazania terenu budowy do dnia 20.05.2021 r.

Zamawiajacy zastrzega, iz przez termin wykonania zaméwienia rozumie wykonanie calosci przedmiotu
Umowy.

Przekazanie terenu robot nastagpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za
ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu robot wynikle z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia. Przekazanie terenu robdt bedzie
potwierdzone protokotem przekazania.

Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu mogg ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 18
niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiagzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje w takim przypadku prawo do
jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonana
robote.

§3

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

. Wykonawca jest obowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji

Iub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w

miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadow
opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wtasny koszt. W przypadku
nic wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na
koszt Wykonawcy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w
zwiazku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy
na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunieciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscig na wiasny koszt
oraz wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegly do terenu robot do stanu

pierwotnego, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu robot.

Od dnia przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robot
budowlanych podczas realizacji przedmiotu Umowy w sposob umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych
sasiadujacych obicktow.

Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie robot w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

. Powstale podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacj¢ nalezy przeprowadzié

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawceg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), os6b wykonujacych nastepujace czynnoSci w
zakresie realizacji zamowienia:

— roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— roboty zwigzane z wymiang nawierzchni boiska,

— roboty zwigzane z utwardzeniem kostki,

— roboty zwigzane z instalacjg ogrodzenia oraz z wykonaniem matej architektury,
— roboty zwigzane z wyposazeniem boiska,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty zwigzane z przebudowa kanalizacji ogolnosptawnej,

— roboty branzy drogowe;j.

Zamawiajagcy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca bedzie si¢ postugiwal przy wykonywaniu czynno$ci
wskazanych powyzej, byly zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ w calym okresie obowigzywania
umowy

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

1

—

Zamawiajagcemu o$wiadczenie odno$nie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedlug wzoru stanowiacego
Zalacznik nr 9 do SIWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia o0séb wykonujacych wskazane powyzej

czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, kopii uméw o
prace, zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujagcymi ww. prace,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$§wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 i ust. 11 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych prace na
podstawie umowy o pracg i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postgpowania wyjasniajacego w tej sprawie.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaplaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczattowe

2.

zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.]1 niniejszego paragrafu Umowy ustala si¢ na podstawie zlozonej
oferty na kwotg: Zh brutto (STownie:.........coooiiiiiiiiiecece ),
w tym podatek VAT w ustawowej wysoko$ci: w tym za:

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania zamoéwienia 1 uwzglednia zakres czynno$ci i1 obowigzkéw wynikajacych wprost
z dokumentacji tj. projektow budowlanych budowy boiska wielofunkcyjnego, branzy sanitarnej, branzy
drogowej 1 organizacji ruchu, przedmiaréw robot, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkéw prowadzenia robot podanych w SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji,
jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie calo$ci zamowienia, tj.
wszystkich prac, robot 1 towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglgdnienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:
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1) wykonanie przylagcza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy — Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy nieodptatny pobdr wody i energii elektrycznej z istniejacej instalacji;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robot, utylizacji odpadéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) koszty zapewnienia ochrony terenu robdt przed dostepem os6b nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamowienia;

6) koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robot;

7) koszty zabezpieczenia robdt;

8) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robodt, obejmujace tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociaggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robodt, zastgpcze zrodia
ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

9) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania robot, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprze¢tu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty paliw;

10) koszty zagospodarowania terenu robot, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o§wietlenie terenu robo6t z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

11) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

12) koszty niezbednych projektow 1 rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym,;

13) koszty wyposazenia obiecktu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

14) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;

15) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;

17) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

18) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce
istniejacych uktadéw drog lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza
budowy;

19) koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych.

20) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych
materiatéw i elementow wyposazenia.

4. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawey z tytulu wykonania
Kontraktu na bank, inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobg fizyczna wylacznie
za zgoda Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania z zastrzezeniem § 9 ust. 25-37 niniejszej Umowy. Platno$¢ za faktur¢ bedzie dokonywana
przelewem w mechanizmie podzielonej platnoéci! na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:
.................................... , Nr rachunku: ..............................., ktéry znajduje si¢ na ,bialej liScie
podatnikéw’? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

6. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktory dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty uptywa w dniu, ktory dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

! Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT.

2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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7.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwiagzane z realizacja zadania, w
tym rowniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robot, wynikajace z
przeprowadzenia prob i odbiorow technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, itp.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych ptatno$ciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

10. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamowienia.
11. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP e

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w
razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy na osobg trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu dor¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujace;.

§6

. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty obj¢te niniejsza Umowa bedzie nastgpowaé na

podstawie maksymalnie dwoch faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czesciowego fakturowania rob6t pod warunkiem, ze warto$¢ wykonanych robot
bedzie wigksza od warto$ci fakturowanych robot. Fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego w dokumentach dotyczacych odbioru czgsciowego.

. Rozliczanie pomig¢dzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywalo nastgpujacymi

fakturami:

1) fakturami czg¢$ciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ustegpu 6 niniejszego paragrafu,

2) fakturg koncowa (min. 30% wartos$ci kontraktu).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokot
czesciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) O$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegloéci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) O$wiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow  podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Dopuszcza si¢ wystawienie dwoch faktur czesciowych za roboty budowlane, =z zastrzezeniem, ze
sumaryczna warto$¢ faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto Kontraktu.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw  podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz =z fakturg czesciowg Iub koncowa dokumentéw,

o ktorych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawcg¢ wymagan, o ktorych
mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zaplacie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku

wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych ptatno$ciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§7

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane begdg nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.

2. Dopuszcza si¢ dokonanie dwoch odbioréw czgsciowych, na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego poszczegélnych branz wraz z informacja, ze stan zaawansowania robot jest
wigkszy od zgtaszanego do obioru.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbedne do rozliczenia
zamowienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
gotowosci robot do odbioru.

3) Odbioru czgéciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robot i Inspektorow Nadzoru wystepujacych
w odbiorze branz.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgloszenie wykonania robdt do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnie
a do zgloszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) skuteczne zgloszenie zakonczenia budowy do wlasciwego inspektora nadzoru budowlanego

b) Wypehiony dziennik budowy;

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdéw, badania zaggszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje  zgodnosci  wbudowanych  materiatow 1 urzadzen -  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

g) Udzielona pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia.

h) Dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektorow Nadzoru poszczegolnych branz.

1) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze.
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j) Wymagane dokumenty, protokoly 1 =zaswiadczenia =z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Protokotly odbiorow przytaczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

1) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie speliajace wszystkie opisane w ust. 3
pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajacy w obecnoéci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robét i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego danej branzy, w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru,
przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowg, albo z wadami na tyle mato istotnymi,
ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa
odbioru robot, jednak wymaga usunigcia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowiazany bedzie do usuni¢cia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy, ze prace zostalty wykonane
zgodnie z umowg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do
uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zamdéwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w
tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad 1 usterek
zwiazanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzglgdu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usunac¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie s3 istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materialow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczego6lnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usunig¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie okresu
rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 17 niniejszej Umowy.

9. Podpisany przez Zamawiajacego koncowego protokdt odbioru robdt nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamdéwienia w
terminie pdzniejszym.

§8
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................

Inspektor Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz umoéw zawartych migdzy nimi a
Zamawiajacym.

2. Kierownikiem robot branzy konstrukcyjno-budowlanej (penigcym funkcje¢ Kierownika Budowy) z ramienia
Wykonawcy bedzie: .........ovieiieiiiii e
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Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: ............ooiiiiiiiiiiiiiiiiie
Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziataja w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

5. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do petnienia
ww. obowigzkoéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla
swojej funkcji.

§9
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzatl realizowaé
przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamowienia
publicznego przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany.
Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy
Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
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oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z
postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie
wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 3 do SIWZ — punkt IIT i IV
o$wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy
tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcy. Zasady
opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

¢) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie
pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10.  Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczone] przez siebie za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

12.  Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.
11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz
ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wicksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 lit. g) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych niniejszag Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
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18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie czgéci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wlasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
Iub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminoéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow bioracych
udziat w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

24, Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa
niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptat¢ wynagrodzenia
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

27. Zamawiajacy dokona bezpos$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29.Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpos$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi
uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
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zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

32. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnoscei,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

33.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig¢, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminic 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

36. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaplaconej
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystlugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

38.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wicksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§10
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia

1. Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie uczestniczyl w
wykonaniu zamdwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie:
3. Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl sig, na
zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych
mowa w § 9 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny czy stosunek
laczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy
zasobow, moze zada¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w  odniesieniu do  warunkéow  udzialu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje
roboty, ktorych wskazane zdolno$ci dotycza.
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§11

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania sa kary umowne, stosowane
w nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

¢)

d)

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
za opoOznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu i to za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w zaplacie,
naliczona od terminu zaptaty wynikajacego z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawca Iub
Podwykonawcg z dalszym Podwykonawca,

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o

g)
h)
)
)

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za
kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2.000,00 zt;

za odstagpienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 1% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% wartosci
kontraktu.

k) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowiazku okreslonego w § 17 ust. 6 niniejszej umowy - w

)

wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz umowy w wysokosci 1.000,00
zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 12 umowy, w wysokosci 20 % wartos$ci
kontraktu.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy :

3.

a)

b)

¢)

d)

e)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7
dni od dnia wyznaczonego na rozpoczgcie robot,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dluzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze

zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej Iub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktoérych mowa w §9 niniejszej Umowy.

f)Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadlo$é, i to bez wyznaczania

dodatkowego terminu.
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10.

g) Podmiot, ktéry zobowiazal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw w celu
realizacji niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawil zobowiazania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkow
opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

h) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robét, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu.

Odstagpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 oraz w § 12 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Zamawiajagcy moze usuna¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte

w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz
z konieczng naprawag w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkoéw umownych. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci
kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegodlnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 12 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
2 niniejszej umowy.

§12

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 11 ust. 2
niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§13
Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §5,§ 6, §7, §91§11 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokoél inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w
terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstagpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robot, ktore zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia
si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokot odbioru robot,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5 Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i
odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zataczonego do
oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo sporzadzony.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakos$ci i r¢kojmi na wykonane prace oraz

wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .......... * miesiecy, liczac od dnia sporzadzenia
protokotu koncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia z zastrzezeniem ust. 22 i 23 niniejszego paragrafu.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Rekojmia i gwarancja jakoSci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce¢ materiatow lub urzadzen z ktorych
Wykonawca korzystal realizujac niniejsza umowe¢ przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a
Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 11 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze

po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstapieniu przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek
fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usunaé te wady/usterki, ktére ujawniono po
uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakoS$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usunigcie wady/usterek poprzez naprawe, badz

wymiang, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg
trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowiazany usunaé¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia
wad/usterek.

W  przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczcy Wykonawcy kare umowna
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usunigcia
wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywal bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
....................................... lub poczty elektronicznej

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usunigcia szkod, ktore te wady
spowodowaty, szkéd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod powstalych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.
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20.

21.
22.

23.

5.

7.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposdb usuniccia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji i rgkojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce re¢kojmia 1 gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz
innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci:
budowy przylaczy, modernizacji sieci, usunigcia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym
niniejszym zamodwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robo6t i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca
ma prawo ztozy¢ ofert¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot
i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych.

Do wykonania robdot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowatl wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobate techniczna.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, w terminie 7
dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a
nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rob6t - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
,»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokolow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotow konieczno$ci
przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete
zamoOwieniem podstawowym, staly si¢ niezbedne i spelnione zostaly lacznie nastgpujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6Inosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
W umowie.

Bez zatwierdzenia protokolow koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robot dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikow cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w przedtozonym do
umowy kosztorysie robdt i cen materiatow oraz kosztow pracy sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych
poziomu $rednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg

Strona 15 z 23



Znak sprawy: ED.271.05.2020.HS.

Za

cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materialy niewystgpujace w
cennikach. Podatek VAT wedlug obowiazujacych przepisow.

§ 16
szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate

z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonaweca.

§17

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:

................................................................. W WYSOKOSCI: .oovvveeieeiesieeieieesieseeeneeennne. ZE, €O stanowi 5% ceny
ofertowej brutto.

30% z calkowitej warto§ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone
na pokrycie roszczen z tytutu r¢kojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z
umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za
wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio

przesuna¢ termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
Wykonawca ma obowiagzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usunigcia. Nie
wywiazanie si¢ przez Wykonawcg z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 11 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz
ze $rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie
odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem
okresu waznoSci zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedlozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu
spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia
roszczen zwiagzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§18

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwo§¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ.
W szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.

Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce 1 potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prawidlowe prowadzenie robot

budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji robdt okreslonej Umowa, normami lub innymi
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2)

przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
robot w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystapienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac
z uwagi na technologi¢ i technik¢ wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez
producentéw stosowanych materiatdw i1 urzadzen. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostaé przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wstgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesunigty o czas trwania przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wcze$niejszej
rozbiorki lub usunigcia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznaczaé bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat
zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu
niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczego6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie roboét przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru danej branzy,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas
trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne
ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od  Wykonawcy lub  Zamawiajacego, w  szczegdlnosci

6)

7)

8)

9)

w przypadku okolicznos$ci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore to
przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.
Za site wyzsza, warunkujaca zmiang Umowy, uwazac si¢ bedzie w szczegodlnosci: powddz, pozar i
inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zalamania
warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim przypadku Strony moga réwniez
okresli¢ zmieniony sposob osiagnigcia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystgpienia sity
wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od
Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas
trwania ich nastepstw,
wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub
usunigcia kolizji,
zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢
przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas
trwania ich nastgpstw.
zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow §srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
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nastgpstw.

10) wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu skladania ofert, w czasie
wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bgdzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektow
0 wigcej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2) ustawy Pzp, nieobje¢tych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang
zakresu robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniaja przestanki okreslone w
ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru danej branzy i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

12) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materialy budowlane, osprzgt lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zamoéwienia
(np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania
okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 11) - 12) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi,
o ktorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacja ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;
2) Zmiana  wynagrodzenia ~ Wykonawcy, @w  przypadku  wykonania  robot = zamiennych
w sytuacji, gdy warto§¢ robot zamiennych jest rozna od wartoSci robdt zamienianych,
o kwote wynikajacg z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materialdw. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewo6dztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.
3) Zmiana danych zwiazanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 5
niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2
niniejszej Umowy,
b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bgdzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na
skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.
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W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca poniost w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly
spelione tacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6Inosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
W UmMowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

3) Wykonawcg, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potlaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spehia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.

5) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym
zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wplyw na wykonanie
zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomigdzy ta sytuacja, a brakiem mozliwos$ci nalezytego
wykonania umowy, jej czgsci lub w umownym terminie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamowien publicznych,
m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.
6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang¢ postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznos¢ dokonania zmiany zostala spowodowana
przez jakikolwiek blad lub opoznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z blgdem lub opodznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

§19
1. Na caly czas prowadzenia robo6t budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca zobowigzany
jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktdre moga zaistnie¢ w
zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej).
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot budowlanych na sume¢ ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
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ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie wskazywaé na
ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

. Kopig¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z

dowodem uiszczenia wymagalnych skladek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz
kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich treéci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3

powyzej. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych,
Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktoérych
mowa w § 13 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja
przedhuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20

Poza osobami wymienionymi w § 8 niniejszej Umowy, osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:

a) ze strony Zamawiajacego:
— Imig i nazwisko: Lucjan Rosiak
telefon: 65 537 36 57
e-mail: Irosiak@leszno.pl

— Imie i nazwisko: Rafat Pucal
telefon: 65 537 36 56

e-mail: rpucal@leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:
— Imig¢inazwisko: ........ccoviiiiiiiiiiin
telefon: ...
e-mail: ...

§21

Integralne czgsci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:

1.

Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z wszystkimi zatacznikami.

§22

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek,
z ktéra mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO oraz art. 10 RODO;

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien Publicznych;

Aktéw wykonawczych do Ustawy Pzp,

Ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej;

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn.: ,,Wymiana nawierzchni boiska wraz z budowa infrastruktury
technicznej, budowa chodnika, miejsc postojowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
terenie przy Zespole Szkél Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilinskiego 4 —
Budzet Obywatelski 2020” znak sprawy: ED.271.05.2020.HS, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

6) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mi¢dzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

8) Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym =z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikaja z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie begda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:
¢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do  sprostowania nie moze  skutkowa¢  zmiang  wyniku  postgpowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow);

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego);

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO, o ktorej
mowa w art. 77 RODO.

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
e wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

§23
1. Wszystkie wiadomosci i informacje nieb¢dace informacja publiczng, w szczegolnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postgpowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni
Zamawiajacego oraz firm lub podmiotow z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwiazku ze
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$wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, beda traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie moga zosta¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglgednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowiazanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowiazek ujawnienia wskazanych w
nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wlasciwej wladzy publiczne;.

4. Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostgpem oraz odczytem kazda informacje
poufna lub stanowigca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostgpu, przesylanie i przekazywanie w sposob uniemozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisOw wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie no$nikéw papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow i innych materialow dotyczacych informacji lub danych, o ktéorych mowa w ust. 1,
jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwiazku lub przy okazji jej
wykonywania, wlaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpo6zniej do
dnia rozwiazania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznos$ciach tego zdarzenia.

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
Kodeksu Cywilnego.

§25
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze doloza
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§26

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 1 1- egz. dla
Zamawiajacego.
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