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Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Siewnej w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2020

Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR .....cccceeeeeeee(WZOT)

zawarta wdniu ................. 2020 r. w Lesznie pomigdzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg W .........cceeueeenne., (kod pocztowy) przy ul. ...,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym
dla e W ettty e Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru = Sadowego, kapital  zakladowy — ..occoooiiiiii e, , NIP
Regon ........ocoovviininn. R

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (znak sprawy: IN.271.13.2020) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
warto$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego
(roboty budowlane) pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Siewnej w ramach Budzetu
Obywatelskiego na rok 2020”w zakresie okreSlonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (w skrocie SIWZ) 1 w zalaczonych do SIWZ dokumentach (w szczegoélnosci w
dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym, szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych (STWiORB), przedmiarach robdt), na warunkach
wynikajacych z niniejszej umowy oraz w ofercie Wykonawcy, w zakresie:

— budowe boiska wielofunkcyjnego do gier zespolowych o nawierzchni poliuretanowej wraz z
pitkochwytem, ogrodzeniem panelowym,

— budowe chodnika o nawierzchni utwardzonej i miejsc parkingowych,

— wykonanie oswietlenia ciggu komunikacyjnego lampami solarnymi,

— wyposazenie terenu w elementy matej architektury,

— wykonanie zieleni.

2. Szczegotowy zakres robot objetych umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy SIWZ wraz z
zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z  uwzglednieniem  zawodowego  charakteru  prowadzonej  dzialalno$ci,  zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggnigcia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy 1 miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowal roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z  uwzglednieniem  zawodowego  charakteru  prowadzonej  dzialalno$ci,  zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
aktualnymi na dzien wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.
. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy. Wykonawca nie bedzie utrudniat dostepu do tych
nieruchomosci.

§2
Termin wykonania

. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot
budowlanych, i pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢
na do 90 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z
harmonogramem roboét, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami § 3
umowy.

. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznos$cia
dotrzymania terminu okreslonego w ust.l niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okre$lony w wust. 1 niniejszego paragrafu moze wulec zmianie wylgcznie
w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. W przypadku =zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.] terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robo6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez
Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem
zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysluguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
Harmonogram robét

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez
Inspektora Nadzoru harmonogram robét (rzeczowo - finansowy)w terminie 10 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robot w ciggu 5 dni, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robo6t, Wykonawca bgdzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.
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Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglgdnienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreSlonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, a przedtozony przez
Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami
niniejszej] Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czeéci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktory

uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktéra nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w
kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robot niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowalaby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmiang Umowy- powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci
i wprowadzona aneksem do Umowy.

§4

Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow wlasnych.
. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz. 215ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelienie wymagan, o ktorych
mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

Przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi  Nadzoru inwestorskiego  wszelkich  dokumentow,
potwierdzajacych spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien
by¢ nie krotszy niz 8 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5

Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy. W  przypadku wystapienia opdznien w  przekazaniu terenu  budowy,
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne
roszczenia.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokolu sporzadzonego pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.

. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu do

zatwierdzenia nastgpujace dokumenty:
— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie robot,
— o$wiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody

powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z
usuni¢gciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialnoscia na wiasny koszt oraz wyplatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dzialania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w

miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny
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koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynno$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materialow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz.
797ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na terenu budowy pracownikom organdéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala si¢ na podstawie ztozonej

oferty na kwote: zt brutto
(stownie:.......oovviiiiiiiiiiiiee, ztotych ...../100), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty

niezbedne do  zrealizowania calego zamowienia  (tj.  wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji projektowej i
STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich
nieujete, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamdéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujagcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczaltowym nie stanowi
podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie
pozniejszym.
Cena okreSlona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie cato$ci
zamowienia, tj. wszystkich prac, robdt 1 towarzyszacych im dostaw niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce
w wynagrodzeniu, o ktorym mowa Ww niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy
do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie
pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegolnosci:

a. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow powstatych

przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

b. koszty zapewnienia ochrony terenu budowy, ochrony terenu budowy przed dostgpem osob

nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

c. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

d. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi
do realizacji zamowienia;

e. koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;
koszty zabezpieczenia robot;

g. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujgce
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu
budowy, zastepcze zrodia ciepla do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace
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10.

11.

12.
13.

materialy i roboty przed deszczem, stonicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt
zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

h. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbgdnego do wykonania robot,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzg¢tu na teren robdt, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

i. koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, os$wietlenie terenu budowy =z niezbgdnymi zabezpieczeniami bhp
i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia $ciekow;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

—

k. koszty niezbednych projektow i rysunkow wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z
Zamawiajacym;

[u—

koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wylaczen sieci w celu wykonywania robot;
m. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

n. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci eksploatacji obiektow;

0. koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

p- ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materialow i elementow wyposazenia.

. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy

zaplaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty jej otrzymania. Platno$¢ za faktur¢ bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie
podzielonej  platnosci' na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:  Nazwa  Banku:
.................................... , Nr rachunku: ..............................., ktory znajduje si¢ na
,biatej liscie podatnikow™? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z
zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,

ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zaplaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki

podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajgcego doptat i
odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo
wystawionej faktury Iub faktury korygujace;.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na
rzecz 0sob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego  : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP o

1Dotyczy faktur na ktorych widnieje kwota VAT.

2Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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§7
Rozliczenie robot
. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowag bedzie
nastgpowa¢ na podstawie jednej faktury cze$ciowej oraz faktury koncowej dla przedmiotu
zamowienia.
. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czgéciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robot bedzie wigksza od wartosci fakturowanych robot. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w dokumentach dotyczgcych odbioru cze¢$ciowego.
. Rozliczanie pomi¢dzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato
nastgpujacymi fakturami:

1) jedng faktura czg¢sciowa za roboty budowlane z zastrzezeniem ust¢pu 6 niniejszego
paragrafu,

2) fakturg koncowg (min. 50% wartosci kontraktu).

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu

Umowy.

. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce,
Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce protokot czeSciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Os$wiadczenie Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) O$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody  potwierdzajace  dokonanie  zaplaty = wynagrodzenia  Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

. Dopuszcza si¢  wystawienie jednej faktury czeSciowej za roboty budowlane,

z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci umownego

wynagrodzenia brutto.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce,
Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce protokot koncowego odbioru przedmiotu
zamOwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) O$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczefn finansowych
wobec Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne
dowody  potwierdzajagce  dokonanie  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czeSciowa Iub koncowa dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 5 lub 7 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
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Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w
zaplacie.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku wystapienia watpliwos$ci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

10. Zamawiajacy bedzie mial prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentdow o dokonanych platnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg nastepujgce
odbiory robot dla przedmiotu zamowienia:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koncowy.
2. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru czgsciowego na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z
informacja, ze stan zaawansowania roboét jest wickszy od zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych,
krajowe  deklaracje = zgodnosci  itp. w  takim  zakresie, w  jakiem
te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
gotowosci robdt do odbioru.

3) Odbioru czg¢éciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zgloszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
pisemnie a do zgloszenia dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegodlnosci:

a) Wypetniony dziennik budowy;

b) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt;

c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania zaggszczenia
zasypki wykonane w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzajgce uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materialtow i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

e) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego.

f) Udzielong pisemng gwarancj¢ jako$ci na wykonane prace i wbudowane materialy,
wyroby i urzadzenia.

g) Dokumentacje¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta
i Inspektora Nadzoru.

h) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza — 4 egzemplarze.

1) Wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

J) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.
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2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu

umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgltoszenie spetniajace wszystkie
opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

4) Odbioru koncowego przedmiotu zamoOwienia dokona Zamawiajacy w obecnosci

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do
odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz
roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle
mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystgpowanie
nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot)
nie skutkuje odmowa odbioru roboét, jednak wymaga usunigcia wskazanych usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3) Zamawiajagcy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego, jezeli w

czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia wad/usterek.

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu

budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej

lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z
umowag 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do
uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru
robot.

4. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady lub usterki, Zamawiajagcy moze zada¢ ich usunigcia,

wyznaczajac W tym celu Wykonawcy zamoOwienia odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota

[\

ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady/usterki sg
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz
terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunig¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu re¢kojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17 umowy.

§9

Roboty zamienne

. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spelnieniu przestanek wskazanych w
§18 ust.1 pkt 12 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokolow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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3. Bez zatwierdzenia protokotdow koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot  zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sa:
— Imig i nazwisko: Celina Pilzys- Kosmatka
telefon: 65 5206216
e-mail: cpilzys-kosmatka@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Katarzyna Kordala
telefon: 65 5476855
e-mail: kkordala@leszno.pl
— Imig¢ i nazwisko: Bogdan Mackowiak
telefon: 65 5476855
e-mail: bmackowiak@leszno.pl
2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru:

1) Inspektor Nadzoru: ..........coooiiiiiiiiiiiiiiine.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz umowy zawartej
migdzy nim a Zamawiajacym.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:

— Imiginazwisko: ...............cooiiii

telefon: .........cooooiiiiiiiii

e-mail: ...
— Imiginazwisko: ...............cooiiii

telefon: ...

e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa/robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcge na pisSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz poinformowania nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposob zgodny z §21 umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiang
osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1
doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganej postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
p6ézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku
Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta
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z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy
w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowag/robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego.

7. Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej (petniacym funkcje Kierownika Budowy)
z ramienia Wykonawey bedzie: .........o.ovviviiiiiiiii e

Kierownikiem robot branzy drogowej z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
11. Wykonaweca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.
12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320), 0s6b wykonujacych
nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia:

roboty przygotowawcze,
b. roboty ziemne,
c. roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni boiska,
d. roboty zwigzane z utwardzeniem chodnika,

roboty zwigzane z instalacjg ogrodzenia oraz matej architektury,
f. roboty zwigzane z wykonaniem zieleni,

g. roboty zwigzane z wykonaniem o$wietlenia zewnetrznego.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢
postugiwal przy wykonywaniu czynnoSci wskazanych powyzej, byly zatrudnione
na podstawie umowy o prace¢ w catym okresie obowigzywania umowy

13. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajagcemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych osob wykonujgcych
wskazane w ust. 12 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych §wiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, wedhug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 9 do SIWZ. Niniejsze osSwiadczenie stanowi¢
bedzie zatgcznik do umowy.
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14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane
powyze] czynno$ci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan,
w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie dluzszym niz 5 dni roboczych, kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace- zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci
imie¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13
i ust.14powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
swiadczacych prace na podstawie umowy o pracg i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajacego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji
Umowy  przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy 0 podwykonawstwo,
a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz
w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikac¢
w szczegolnosci, 1Z:
a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore sScisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

d) sposobow  rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez Wykonawcg za prace
zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy Iub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez ~Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego
przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy,
wypetionego w zakresie wskazanym w SIWZ (Zalacznik nr 3 do SIWZ — punkt III i IV
oswiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych
stosuje si¢ odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac

sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zalagczona zgoda Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej

zmiany nalezy przedtozyé Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgltosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

) nie spetnia wymagan okre$lonych w ust.1 i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w  terminie, o  ktorym mowa w  ust 8powyzej,  bedzie  jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczone] przez siebie
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminic 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy
ijej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo,  ktorej  przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli
ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy
0o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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18.
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21.

22.

23.

24.
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26.

27.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czeSci robot budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym  jednostkom  (Podwykonawcom)  wyszczegolnionym w  ofercie
i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okre$lonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak
za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac
przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych
w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy 1 Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnosé
za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaplaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w calosci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27powyzej, dotyczy wyltaczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi ( przy
robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 27powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w
ust. 30powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej
platnosci.

33. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnoSci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci  bezposredniej
za uzasadniona.

36. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

37. W sytuacji okre$lonej w ust.36powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujace;j Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
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1. Podmiotem Udost¢pniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca W celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.
................................................................................................... bedzie
uczestniczyl w  wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w  zakresie:

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy,
o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych ~ Wykonawcy  zasobow, moze  zgda¢  dokumentow  dotyczacych,
w szczegolnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— c¢zy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy w wysokosci 0,5% warto$ci Umowy i to za kazdy rozpoczgty dzien
opOznienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rgkojmi i gwarancji - w wysokos$ci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, liczagc od dnia wyznaczonego na usuni¢cie tych wad/usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz
Wykonawca  lub  zgloszony =~ Podwykonawca  lub  dalszy =~ Podwykonawca
w wysokosci 2% wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
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wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedlozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -—
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

1) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 1 000,00 zt.

j) za odstapienie od umowy albo jej rozwiazanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% warto$ci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca niec wywigze si¢ z obowiazku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej umowy
- w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

1) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz niniejszej
Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy, w wysoko$ci20% wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytuldow wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty zaplaconej
Wykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcey lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
zastrzezonej kary umowne;.

. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 11 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej
Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do realizacji zamowienia w
terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opoéznia si¢ z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wigcej niz 14 dni w stosunku do termindéw okre$lonych w harmonogramie robot,

¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dluzszy niz 14 dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne
z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejsza Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajagcego i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,
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f) czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

1) W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow
w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a
Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spelni¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu,

. Wykonawcy przysluguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptatg faktury za

odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego
tej faktury.

. Oswiadczenie o odstapieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego

wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze

nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o

odstapieniu 1 bedzie  wywieralo  skutek na  przysztos¢, przy  zachowaniu

w peli przez Zamawiajagcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,

w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, r¢kojmi, zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy i1 kar umownych, mozliwos$ci zlecenia zastgpczego wykonania i dochodzenia

odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa

w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonania czg$ci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru, z

udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu

na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obciazajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robodt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokoédt
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.
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4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru roboét, ktore zostaty wykonane prawidlowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy
zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§16

Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rgkojmi na wykonane prace
oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres:.............. miesi¢cy liczae od dnia
koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi
jest rowny okresowi gwarancji.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdow lub urzadzen z
ktérych Wykonawca korzystatl realizujgc niniejsza Umoweg przewiduja diluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.
Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub
odstapieniu przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu
umowy lub nie dolozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciagu
terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty
w okresie jej obowigzywania.
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe¢, badz wymiang, w sposob eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.
Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
niecodplatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz

11.

przez osobg trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty
lub trudnosci.

12. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni od

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usunigcia
ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunig¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindow usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji instalacji
i urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z
obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne
Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia,
Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod
11010115 G lub poczty elektroniczngj .............coovvvivnieninnnn..

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdt z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ takze usuniecia szkod, ktore
te wady/usterki spowodowaty, szkod powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze
zaleci¢ okre$lony sposOb usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rckojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i1 gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczegolnosci: modernizacji instalacji, usunig¢cia awarii, montazu urzgdzen
itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek roboét na
obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o
rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji
robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoS$ci Wykonawca nie moze zgdaé od Zamawiajacego
wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresic obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczego6lnosci wynikajacych z powodu
dziatah o0sob trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, poinformuje
Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte
cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
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prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego
wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielone;j
gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w
formie: ..o, W WYSOKOSCI:  iiviieiieeeiieciee et ee et eevee e 7k,
co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow zastgpczego usunig¢cia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajgcego 1 bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

—_—

N

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesung¢ termin waznosci porgczenia lub gwarancji, najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

9]

. Wykonawca ma obowigzek najp6zniej na 14 dni przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usuni¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego
z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpoézniej na 14
dni przed uplywem okresu waznos$ci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowiazujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego
po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te
zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych nie moga wykraczaé¢ poza
okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegbdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo nickorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji robot okre$lonej Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robot
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w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie¢ nalezy dlugotrwale wystgpienie
bardzo niskich temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajagcych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologi¢ i technik¢ wykonywanych robot, w tym
wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materialow i1 urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

¢) wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wstgpowania niewybuchow lub niewypatdow, ktore moga
skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych wezesniejszej
rozbiodrki lub usunigcia,

f) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co
oznacza¢ begdzie konieczno$¢ wstrzymania robodt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie
zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia
terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegolnoscei:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
¢) koniecznos$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opodznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas
trwania ich nastgpstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w  szczegolnosci
w przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob trzecich, ktore
to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za site wyzsza, warunkujacg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczego6lnosci: powodz,
pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatlamania warunkoéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastgpstw. W takim
przypadku Strony moga rowniez okresli¢ zmieniony sposob osiggnigcia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkow wystapienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o
czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
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chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

7) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do uniknigcia lub usunigcia kolizji,

8) zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy
w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych
oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow S$rodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé
przesunigty o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o
czas trwania ich nastepstw.

10) wejscia w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie begdzie powodowaé wzrost
pracochtonnos$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”, o ktérych mowa w art.
144 wust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢
niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia
oraz spetniajg przestanki okre$lone w ust.4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robodt
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokolu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

12) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiatly budowlane, osprzg¢t lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamowienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepisOw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wystgpita konieczno$§¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do wykonywania przedmiotu zamoéwienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz
o0 czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppktll) - 12) bedag wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujgce  si¢ co  najmniej  réwnowaznymi  uprawnieniami  budowlanymi,
o ktéorych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz réwnowaznym
doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ustug, o kwote wynikajacg z tej
zmiany;,

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robot zamiennych
w sytuacji, gdy warto$¢ robot zamiennych jest réozna od wartosci robot zamienianych,
o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych
i/lub niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena nastgpi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 5 niniejszej Umowy;

4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w §
2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,
albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy
czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spelnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobje¢tych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢
niezbgdne i1 zostaty spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spelnione tacznie nastgpujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastagpic nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% warto$ci zamoéwienia okre§lonej pierwotnie w
umowie.

5. Zmiana umowy Ww zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy
1 zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma
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wplyw na wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomiedzy tg sytuacja, a
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czes$ci lub w umownym terminie.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zamowien
publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wyst¢gpujagca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujgca zmiang,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
¢) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad Iub opodznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

§19

Ubezpieczenie
. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu szkdd,
ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okre§lonego
w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywaé
na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy.
. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia
(wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych skladek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz
kontynuacje¢ umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze teren budowy do czasu przedtozenia dokumentoéw, o ktorych mowa w
ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie begdzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z
Wykonawca na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢
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przedmiotowa umowg ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z
biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Klauzula poufnosci

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacja publiczng, w szczegdlnosci informacje
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje
zwigzane z postgpowaniami o udzielenie zamodwienia publicznego, dotyczace w  sposob
bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotéw z nim wspotpracujacych,
uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze swiadczeniem uslug w ramach niniejszej Umowy, beda
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostac
bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego
pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowiazek ujawnienia
wskazanych w nim informacji Iub danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wtasciwej wladzy publiczne;.

4. Strony maja obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda
informacje poufng lub stanowiacg tajemnic¢ przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki
zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostgpu, przesylanie
1 przekazywanie w sposob uniemozliwiajagcy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione,
przestrzeganie przepisow wewngtrznych dotyczacych korzystania
z zasobow sieciowych) oraz prawidlowe niszczenie no$nikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o
ktorych mowa w ust. 1, jakie sporzadzil, zebral, opracowal lub otrzymat w czasie trwania Umowy
albo w zwiazku lub przy okazji jej wykonywania, wlgczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy
na innych no$nikach zapisu — najpdzniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwo$ci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed
ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z
Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajaca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajgcy informuje, Ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany
przez Prezydenta Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Wioletty Kaczmarek,
z ktorg mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO oraz art. 10 RODO;

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien Publicznych;
Aktéw wykonawczych do Ustawy Pzp,

Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;
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e Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
e Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu zwigzanym z postgpowaniem
0 udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy
Siewnej w ramach Budzetu Obywatelskiego na rok 2020” znak sprawy: IN.271.13.2020,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udost¢gpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej
,ustawa Pzp”;

6) Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

8) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie be¢da podejmowane
W sposoOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

ena podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

ena podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych  osobowych  z  zastrzezeniem  przypadkow, o  ktorych  mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej Ilub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej Iub panstwa
czlonkowskiego);

eprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO, o ktérej mowa w art. 77 RODO;

11) Nie przystuguje Pani/Panu:
ew zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

ena podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.

§22
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
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kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 1333).

2. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dolozg wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
i2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgczniki:

Oferta Wykonawcy,

SIWZ wraz z zalagcznikami,

Lista Podwykonawcow,

Umowy z Podwykonawcami,

Harmonogram robét,

Oswiadczenie odnos$nie liczby 0sob zatrudnionych na umowe o pracg (Zatgcznik nr 9 do
SIWZ),

7. Ubezpieczenie robot.

SR
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